



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



ENDEREÇO: R. LOTHARIO BOUTIN 90, PINHEIRINHO
MUNICÍPIO: CURITIBA
OBRA: REFORMA HOSPITAL ZILDA ARNS - UTI
ÓRGÃO PROP.: FEAS

DATA: 27/5/2025
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA
RESP. TÉCNICO: CAMILA VEIGAS
BDI: 22,23%

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,000%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 15.086,71	R\$ 186.454,40	R\$ 201.541,11	R\$ 246.335,97	8,878%
3	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 54.542,62	R\$ 39.652,99	R\$ 94.195,61	R\$ 115.131,68	4,149%
4	DEMOLIÇÕES	R\$ 14.826,84	R\$ 5.035,89	R\$ 19.862,73	R\$ 24.277,45	0,875%
5	VEDAÇÕES	R\$ 21.251,66	R\$ 6.166,71	R\$ 27.418,37	R\$ 33.512,42	1,208%
6	REVESTIMENTO PISO	R\$ 66.421,93	R\$ 5.735,80	R\$ 72.157,73	R\$ 88.195,63	3,179%
7	REVESTIMENTO PAREDE	R\$ 42.739,99	R\$ 31.953,96	R\$ 74.693,95	R\$ 91.295,55	3,290%
8	REVESTIMENTO FORRO	R\$ 18.370,33	R\$ 19.044,57	R\$ 37.414,90	R\$ 45.730,80	1,648%
9	ESQUADRIAS	R\$ 94.474,58	R\$ 4.011,24	R\$ 98.485,82	R\$ 120.375,44	4,338%
10	MÁRMORES E GRANITOS	R\$ 8.850,87	R\$ 1.785,16	R\$ 10.636,03	R\$ 13.000,01	0,469%
11	FACHADAS	R\$ 4.387,47	R\$ 342,83	R\$ 4.730,30	R\$ 5.781,66	0,208%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DADOS E LUMINÁRIAS - UTI	R\$ 824.255,48	R\$ 88.758,30	R\$ 913.013,78	R\$ 1.115.941,72	40,218%
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 32.842,65	R\$ 11.176,00	R\$ 44.018,65	R\$ 53.802,31	1,939%
14	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	R\$ 452.765,00	R\$ 0,00	R\$ 452.765,00	R\$ 553.397,29	19,944%
15	INSTALAÇÕES GASES MEDICINAIS	R\$ 157.237,27	R\$ 2.553,00	R\$ 159.790,27	R\$ 195.305,52	7,039%
16	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCENDIO	R\$ 6.575,67	R\$ 61,76	R\$ 6.637,43	R\$ 8.112,68	0,292%
17	LOUÇAS, METAIS, BANCADAS E ACESSÓRIOS	R\$ 20.109,72	R\$ 1.505,10	R\$ 21.614,82	R\$ 26.418,97	0,952%
18	LIMPEZA FINAL	R\$ 31.178,42	R\$ 0,00	R\$ 31.178,42	R\$ 38.108,19	1,373%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 1.865.917,21	R\$ 404.237,71	R\$ 2.270.154,92	R\$ 2.774.723,28	100,0%
PERCENTAGEM (%)		82,19%	17,81%	100,00%	-	-
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):		180				

CAMILA VEIGAS
Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo