
CLIENTE: REFORMA HOSPITAL ZILDA ARNS
OBRA: CME e UTI
LOCAL: R. LOTHARIO BOUTIN 90, PINHEIRINHO, CURITIBA-PR
RELATÓRIO: HZA-REL-ENT-R00
DATA: 27/05/2025

O presente relatório tem como objetivo apresentar a nova versão do orçamento referente ao projeto 
de  reforma do  Hospital  Zilda  Arns  (CME e  UTI),  elaborado  após  revisão  e  atualização  dos  dados  
anteriormente  fornecidos.  Este  documento  visa  detalhar  as  alterações  realizadas  em  relação  ao 
orçamento realizado anteriormente pela empresa Carneiro & Veigas Engenharia LTDA, destacando os 
ajustes  necessários  em função de  novas  demandas,  atualizações  de  preços,  cotações  e  correções 
técnicas.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

01. DADOS
• Foram alteradas as tabelas de Dados, adotando-se as tabelas presentes na Planilha de 

Serviços Sintética Desonerada da SECID, disponível em: 
“https://www.secid.pr.gov.br/Pagina/Custos-de-Edificacoes” ;

• Além  disso,  foram  atualizados  os  seguintes  dados  da  planilha:  a  data  para 
“27/05/2025”;  a  ART/RRT  nº  “1720241081088”;  e  o  nome  da  empresa  para 
“CARNEIRO  &  VEIGAS  ENGENHARIA  LTDA”,  que  anteriormente  apresentavam 
divergências;

02. RESUMO
• Para  a  planilha  da  UTI,  foi  incluído  o  item  12  –  “Instalações  Elétricas,  Dados  e 

Luminárias – UTI”, no valor de R$ 913.013,78 (valor total sem BDI), que não constava 
anteriormente, garantindo que o resumo represente fielmente os custos totais

03. BDI
• Manteve-se a planilha sem alterações;

04. FOLHA FECHAMENTO
• Foram  alterados  o  Referencial  Utilizado  para  “SINAPI  FEVEREIRO  DE  2025  – 

DESONERADA” e a Data-Base para “Vigência: SECID – MARÇO DE 2025 / Resolução 
SECID Nº 027/2025”;

05. PLANILHA SINTÉTICA
• Na Planilha Sintética, foram realizadas adequações nas fórmulas, seguindo o padrão 

da  tabela  SECID,  visto  que  existiam  muitas  células  com  números  digitados 
manualmente, os quais não correspondiam aos cálculos corretos;

• Todos os itens de “Projetos” incluídos na aba “Serviços Preliminares” constam com a 
unidade de medida “verba”, o que não é aprovado pelos órgãos públicos. Dessa forma, 
foram substituídos por “unidade”. Ademais, esses itens, relativos aos projetos, estavam 
todos lançados manualmente; portanto, foram incluídos na aba correta (Composições 
Complementares) e seus vínculos devidamente corrigidos.

RELATÓRIO DE ENTREGA
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• Os textos dos cabeçalhos de ambas as planilhas foram atualizados para: “TABELAS 
DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) – 
DESONERADA”;

06. SERVIÇOS
• Foram alteradas as tabelas de Serviços, adotando-se as tabelas presentes na Planilha 

de Serviços Sintética Desonerada da SECID, disponível em: 
“https://www.secid.pr.gov.br/Pagina/Custos-de-Edificacoes” ;

07. INSUMOS
• Foram alteradas as tabelas de Insumos, adotando-se as tabelas presentes na Planilha 

de Serviços Sintética Desonerada da SECID, disponível em: 
“https://www.secid.pr.gov.br/Pagina/Custos-de-Edificacoes” ;

08. MEMORIAL DE CÁLCULO
• Na planilha da UTI, foi corrigido o erro de fórmula relacionado à unidade de medida do 

item 10.1;
• Os textos dos cabeçalhos de ambas as planilhas foram atualizados para: “TABELAS 

DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) – 
DESONERADA”;

09. CURVA ABC
• Foram  realizadas  correções  e  revisões  em  todas  as  fórmulas  da  Curva  ABC, 

resultando na criação de uma nova curva, condizente com os dados atualizados da 
planilha;

• Os textos dos cabeçalhos de ambas as planilhas foram atualizados para: “TABELAS 
DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) – 
DESONERADA”;

10. CRONOGRAMA
• Para  a  planilha  da  UTI,  foi  incluído  o  item  12  –  “Instalações  Elétricas,  Dados  e 

Luminárias – UTI”, no valor de R$ 913.013,78 (valor total sem BDI), que não constava 
na versão anterior. Para fins de proporcionalidade, foram utilizados os percentuais do 
item  13  –  “Instalações  Hidráulicas”,  com  o  objetivo  de  preencher  a  estrutura 
orçamentária de forma consistente. 

• Para a planilha da CME, manteve-se a planilha sem alterações.

11. COTAÇÕES
• Procedeu-se à atualização minuciosa das cotações existentes, corrigindo os dados e 

atualizando os valores conforme as atualizações das mesmas. Paralelamente, foram 
solicitadas novas cotações para os itens faltantes da planilha. 
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12. COMPOSIÇÕES COMPLEMENTARES
• Foram realizadas as composições faltantes, correções e revisões de todas as fórmulas, 

atualização de  itens  conforme os  bancos  de  dados SINAPI  (março/2025)  e  ORSE 
(fevereiro/2025), além da inclusão de itens que estavam inseridos manualmente na aba 
“Planilha Sintética”, os quais foram convertidos em composições;

13. DECLARAÇÃO
• Foram adotados os termos de responsabilidade e de liberação dos direitos autorais 

constantes na Planilha de Serviços Sintética Desonerada da SECID, disponível em: 
“https://www.secid.pr.gov.br/Pagina/Custos-de-Edificacoes” ;

14. PROJETOS RECEBIDOS
• Manteve-se a planilha sem alterações;

15. ENCARGOS SOCIAIS
• Foram alteradas as tabelas de Encargos Sociais, adotando-se as tabelas presentes na 

Planilha de Serviços Sintética Desonerada da SECID, disponível em: 
“https://www.secid.pr.gov.br/Pagina/Custos-de-Edificacoes” ;

• Mantiveram-se apenas os logotipos do Governo do Estado do Paraná, da FEAS e do 
Município de Curitiba.
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