Acessibilidade

CODIGO

104658

SERVICOS DE EDIFICACOES - DESONERADO
RESOLUGAO SECID N° 027/2025
Referéncia SINAPI: FEVEREIRO de 2025 - Vigéncia: MARGO de 2025

DESCRIGAO DO SERVICO

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.
IAF_03/2024

UNID.
MEDIDA

MATERIAL

104,36

MAO DE OBRA

TOTAL

142,46

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALCADA NOVA COM LARGURA

Acessibilidade | 105002 |/ 108 OU IGUAL A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTATIL. AF_03/2024 UN 447,98 281,74 729,72
-~ RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALCADA NOVA COM LARGURA
Acessibilidade | 105004 |y;eNoR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTATIL. AF_03/2024 M2 76,35 48,75 125,10
— RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALCADA PRE EXISTENTE COM
Acessibilidade | 105003 |, \gjRA MAIOR OU IGUAL A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTATIL. AF_03/2024 UN 679,55 552,85 1.232,40
— RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALCADA PRE EXISTENTE COM
Acessibilidade | 105005 |, \pGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTATIL. AF_03/2024 M2 119,21 98,96) 218,17)
RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICACOES COM INCLINACAO DE 8,33% EM CONCRETO
Acessibilidade | 105000 [MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,20M, FCK 25MPA, NAO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM | ™ 996,58 473,29 1.469,87
CORTE A SECO. AF_03/2024
RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICACOES COM INCLINACAO DE 8,33% EM CONCRETO
Acessibilidade | 105001 [MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,50M, FCK 25MPA, NAO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM | M 102088 477,98 1.498,86
CORTE A SECO. AF_03/2024
Alvenaria Estrutural -| gooo - [ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X29), (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER| - 6079 4233 10312
Blocos Ceramicos DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023 . - -
Alvenaria EStrUtUTal | goa0, |PLVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER| | 1o w2 0572
Blocos Ceramicos DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023 / / 2
Alvenaria Estrutural | gooo- [ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO v oy o5 171
Blocos Ceramicos PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023 : . .
Alvenaria Estrutural-| _go— [ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X20, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO " e ed o1
Blocos Ceramicos PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023 g . .
Alvenaria Estrutural -| go>co [ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER| > s63d s1s9 773
Blocos Ceramicos DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023 : . .
Alvenaria EStrutural-| go [ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14XT9X30, (ESPESSURA DE 14 CVI), UTILIZANDO COLFER| o o7a 2000
Blocos Ceramicos DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023 . ] .
Alvenaria Estrutural | gooe— [ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19%39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO 2 170 om0 oo
Blocos Ceramicos PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023 . - -
Alvenaria Estrutural | go e [ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO " 1o aad oad
Blocos Ceramicos PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023 : . .
Alvenaria Estrutural - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA,
Blocos de Concreto | 52480 |UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 M2 104,83 49,26 154,09
Alvenaria Estrutural - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19%29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14,0 MPA,
Blocos de Concreto | 52464 |UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 M2 95,89 34,80 130,69
Alvenaria Estrutural - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA,
Blocos de Concreto | 52478 |UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 M2 88,04 46,04 134,08
Alvenaria Estrutural - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA,
Blocos de Concreto | 52462 [UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 M2 79,66 3237 112,03
Alvenaria Estrutural - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA,
Blocos de Concreto | 22472 |UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF._10/2022 M2 84,68 29,69 114,37)
Alvenaria Estrutural - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA,
Blocos de Concreto | 52452 [UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 M2 78,64 21,20 99,84
Alvenaria Estrutural - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA,
Blocos de Concreto | 52470 |UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 M2 68,63 27,72 96,35
Alvenaria Estrutural - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA,
Blocos de Concreto | 22453 |UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 M2 63,12 20,03 83,15
- " ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE T4X1939 CM (ESPESSURA
Alvenaria de Vedagdo| 103338 |, ) & ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2 70,69 44,47 115,18
- . ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA
Alvenaria de Vedagdo| 103339 | ) o) £ ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 M2 71,25 45,43 116,68
- . ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA
Alvenaria de Vedagdo | 103340 |1g o)) £ ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2 87,71 5043 138,14
- . ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA
Alvenaria de Vedagdo| 103341 |15 ¢\ £ ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 M2 88,42 51,63 140,05
- . [ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9
Alvenaria de Vedacdo| 103336 |\ ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2 54,50 32,62 87,12
- . ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9
Alvenaria de Vedagdo| 103337 |-\/)'¢ ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 M2 54,98 33,44 88,42
- . ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19%29 CM (ESPESSURA 14 CM) E
Alvenaria de Vedagdo| 103342 [,gcan1assA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021 M2 76,49 38,91 115,40
- . ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E
Alvenaria de Vedacdo| 103343 [,g:anaSsA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 M2 77,13 39,96) 117,09
! N ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM
Alvenaria de Vedacdo| 103354 |(gcppssiyra 11,5 CMJ E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2 50,62 47,18 97,78
- . ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM
Alvenaria de Vedacdo| 103355 |gppssiyRa 11,5 CMJ E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021 M2 51,18 48,14 99,32
! " ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM
Alvenaria de Vedacdo| 103330 |(gcppssyra 11,5 CMJ E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2 48,72 41,10 89,82
- . ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM
Alvenaria de Vedacdo| 103331 |gppssiyRa 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021 M2 49,28 42,00 91,28
! " ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM
Alvenaria de Vedacdo| 103358 |(pcpposiyra 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2 42,53 32,93 75,48
- . ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM
Alvenaria de Vedacdo| 103359 |gppssyRa 11,5 CMJ E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021 M2 43,00 33,70 76,70
! " ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X39 CM
Alvenaria de Vedacdo| 103366 |pcppssiyra 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2 39,74 25,48 65,22
- . ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X39 CM
Alvenaria de Vedacdo| 103367 |gsppssRA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021 M2 40,15 26,19 66,34
- . [ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM
Alvenaria de Vedagio| 103360 | ecpesira 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2 49,42 38,82 88,24
- . ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE T4X1929 CM
Alvenaria de Vedagdo| 103361 | gcppssiyra 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 M2 50,00 39,80 89,80
- . ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM
Alvenaria de Vedacdo| 103368 | gcpesira 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2 44,46 29,70 74,18
- . [ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19%39 CM
Alvenaria de Vedagdo| 103369 | ¢cpposira 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 M2 44,98 30,59 75,57
! } ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA
Alvenaria de Vedagdo| 103334 |1\ 51 0CO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | ™2 80,40 79,39 159,79
! N IALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA
Alvenaria de Vedacdo| 103335 |1, o\ 81 0CO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 M2 81,41 8111 162,52
- . ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM
Alvenaria de Vedacdo| 103362 |gcpessiyra 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2 62,41 44,31 106,72
- . IALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM
Alvenaria de Vedagdo| 103363 | ¢cpposira 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 M2 63,08 45,40 108,48
- . ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM
Alvenaria de Vedagdo| 103370 |gcpessiyra 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2 58,84 3417 93,01
- . ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM
Alvenaria de Vedacdo| 103371 |gcppssyra 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 M2 59,43 35,17 94,60
Avenaria de Vedacao| 103332 |ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE SXIAX19 CM (ESPESSURA| /- e a6l 59

9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
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IALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA

Alvenaria de Vedagdo| 103333 |g o\))'e ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 M2 61,46 75,59 137,05
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Alvenaria de Vedagio| 103345 11 01 ¢ ARGAMASSA DE ASSLNTAMIENTO COM PREPARD MANGAL AF 12/2001 o oo oA [ 54,9 3445 8941
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Alvenarias Diversas | 101166 gtvfshé‘éﬁ'ﬁA[,ﬁEmgAggmi’;g&c}%"é&LQEC%,E\‘SETIEXTX?}LSE/’ZEOCZ%RAM'CA' DE 14X19X29CM E ARGAMASSA | 13 415,61 292,05 707,66
Alvenarias Diversas | 101165 S'EV:SNS‘QR'%?/TEE,\"‘%ACS&'\\A"E,’;Egﬁ%"é&ﬁ%ﬁ;gfﬁ?};}ggﬁNCRETO' DE 14X19X29CM E ARGAMASSA | ;3 631,72 356,26 987,98
e T o R R e I I N T
Alvenarias Diversas | 101164 [\CUENARVADE VEDAGEO COM BLOCO DE VIDRO, ILF:%SC/’;’;;L)ADO' DE 8X19X19CM E ARGAMASSA DE M2 478,26 142,12 620,38
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Alvenarias Diversas | 101158 |ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020 M2 70,90 18,95 89,85
‘Alvenarias Diversas | 101157 |ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). AF_05/2020 M2 52,99 16,17 69,11
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Argamassas 67398 @sgﬁxﬁgs&:nlgﬂs&r{;ﬁgz/égfglvlULTluso PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, s o655 219,50 Lsoaaz
PR— 57395 [ARGANASSR glé)i}égiéL}LZégg/gﬁ?g CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO s 2.096.58 o1 1765
Argamassas 57306 [ARGAVASSA gvg;)ggi?l\zegg/;ﬁg CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO s 077,60 105,35 318295
Argamassas 57307 [\RGAMASSA '3‘?355?{?}5@3’3};@?3 CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO s 310803 . 319009
Argamassas 87402 |ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 3 3.197,49 275,39 347289
Argamassas 37301 [ARGANASSA II;\IEI);J;JﬁIG/A-L/LZFA:I[)J;/I;/SI;/; CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO s P 129,85 2s9n.1
Argamassas 57303 [\RCAMASSA g\lé);)ggiéﬂzegg/zﬁ;g CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO s 291999 105,53 s 02509
Argamassas 57304 [\RGAVASSA g\lggggigizagé/%?é CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO s 2572.05 o190 5055.99
Argamassas 87401 |ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 3 5.052,77] 275,49 532823
Argamassas 27207 2Egﬁmﬁggglxg}g@@;ﬂm PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJECAO DE 1,5 MP/H DE s 1569,28 5167 663,95
Argamassas 7208 2Sgﬁmﬁggﬁllﬂg%ggl(ﬁ%z;m PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJECAO DE 2 M*/H DE s Lsoos1 101 01055
Argamassas 7208 /Srécigm'\ﬁg/sa ;/Exrl/;gE\\'(Aszzlsnﬁlsl\\l:gg/szc(ﬁg/xﬂvo MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PROJECAO s 250019 12009 20824
Argamassas P~ /[A)IEGZA&/IS/%S—lsg PARA E&\/AIESSSTAI!VIAEFTES/I;SESRATIVO MONOCAMADA (MONOCAPAY), MISTURA E PROJECAO s P 105,23 P
Argamassas | 87388 Lo X0 HORIZONTAL DE J60 KA 08/2015 1 oo PREPARO COM M3 438657 10005 448662
argamassas | 87389 o HORYONTAL DE 300 KO A 08/2018 o0 CAPA) PREPARO COM w3 a41455 725 adsLag
Argamassas 27390 |ARGAMASSA PARA REVESTIVIENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA], PREPARO COM s 552 o7 503,29

MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

Pagina 2



Argamassas

87385

ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG.
AF_08/2019

M3

1.785,59

118,83

1.904,42

Argamassas

87386

IARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG.
AF_08/2019

M3

1.791,94|

89,75|

1.881,69

Argamassas

87387

ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG.
AF_08/2019

M3

1.797,74

66,55

1.864,29

Argamassas

87399

IARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3

1.903,10|

236,17,

2.139,27

Argamassas

100464

ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO
MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019

M3

466,91

118,77

585,68

Argamassas

100465

/ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO
MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

M3

453,89

78,34

532,23

Argamassas

100466

/ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO
MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

M3

448,30

55,69

503,99

Argamassas

88627

IARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
IASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3

508,06

153,30

661,36

Argamassas

88626

ARGAMASSA TRAGO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3

461,28|

86,62

547,90

Argamassas

100488

/ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3

462,32

68,96

531,28

Argamassas

87368

/ARGAMASSA TRACO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3

497,30

197,64

694,94

Argamassas

87289

/ARGAMASSA TRACO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3

442,64

108,73|

551,37

Argamassas

87290

/ARGAMASSA TRACO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3

443,28

89,50

532,78

Argamassas

87333

/ARGAMASSA TRACO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGCAO, PREPARO MECANICO COM
MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

M3

440,41

119,69

560,10

Argamassas

87334

/ARGAMASSA TRACO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM
MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

M3

427,59

79,33

506,92

Argamassas

105515

/ARGAMASSA TRACO 1:1,93 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), FCK 20MPA, PREPARO
MECANICO COM MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA. AF_03/2020

M3

671,99

156,80

828,79

Argamassas

87367

IARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3

514,85

196,07

710,92

Argamassas

87286

ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019

M3

459,85

115,24

575,09

Argamassas

87287

ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_08/2019

M3

459,83

83,38

543,21

Argamassas

87331

IARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO
HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

M3

467,22

138,45

605,67

Argamassas

87332

ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO
HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

M3

445,56

73,74

519,30

Argamassas

87369

IARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3

508,97

193,82

702,79

Argamassas

87292

IARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
IAF_08/2019

M3

453,41

100,47,

553,88

Argamassas

87335

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO
HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

M3

438,80

110,73

549,53

Argamassas

87336

IARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO
HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

M3

440,02

76,01

516,03

Argamassas

87370

ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3

489,02

195,01

684,03

Argamassas

88715

ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019

M3

430,82

95,14

525,96

Argamassas

87294

IARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_08/2019

M3

435,03

95,30

530,33

Argamassas

87337

IARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGCAO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO
HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

M3

430,78

108,97,

539,75

Argamassas

100487

/ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO
HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

M3

418,68

73,13]

491,81

Argamassas

87380

/ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) COM ADICAO DE EMULSAO
POLIMERICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3

3.258,47|

189,64

3.448,11

Argamassas

87322

IARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) COM ADIGAO DE EMULSAO
POLIMERICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3

3.231,54]

101,66

3.333,20

Argamassas

87323

ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) COM ADIGAO DE EMULSAO
POLIMERICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3

3.242,09)

77,68|

3.319,77]

Argamassas

87360

/ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) COM ADICAO DE EMULSAO
POLIMERICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE
160 KG. AF_08/2019

M3

3.165,03|

154,00

3.319,03]

Argamassas

87361

/ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) COM ADICAO DE EMULSAO
POLIMERICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE
300 KG. AF_08/2019

M3

3.158,78|

91,99

3.250,77|

Argamassas

87362

/ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) COM ADICAO DE EMULSAO
POLIMERICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE
600 KG. AF_08/2019

M3

3.171,65

65,05

3.236,70|

Argamassas

87377

IARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO
CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3

502,02

192,43

694,45

Argamassas

87313

/ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO
ICONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3

442,38

96,44

538,82

Argamassas

87314

/ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO
CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3

443,06

79,53

522,59

Argamassas

87352

IARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO
CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019

M3

469,82

181,52

651,34

Argamassas

87353

IARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO
CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

M3

440,29

106,31

546,60

Argamassas

87354

ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO
CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

M3

429,62

67,22,

496,84

Argamassas

100480

IARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3

676,07

155,39

831,46

Argamassas

100475

/ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3

628,31

83,73

712,04

Argamassas

100491

/ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3

631,35

75,17|

706,52

Argamassas

100477

/ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG.
AF_08/2019

M3

643,07

158,96

802,03
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IARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE

Argamassas 100478 |IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. M3 617,53 79,92 697,45
AF_08/2019
[ARGAMASSA TRACO 173 (EM VOLUME DE CIVIENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE

Argamassas 100479 IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. M3 613,33 59,32 672,65
AF_08/2019
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO

Argamassas 87372 MANUAL. AF_08/2019 M3 639,17 203,39 842,56
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO

Argamassas 87298 |\ECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 579,94 98,66 678,60
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMIENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO

Argamassas 87299 |\ECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 M3 378,54 87,47 466,01
[ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMIENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO

Argamassas 87339 |\ECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 M3 618,60 231,12 849,72
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMIENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO

Argamassas 87340 |\ECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 M3 573,08 106,72 679,80
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMIENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO

Argamassas 87341 [VIECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 M3 562,43 7243 634,89

Argamassas 25075 ﬁgetfgl\&sls; TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. s 53058 9,63 Py
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM

Argamassas 88628 BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 486,23 76,34 562,57|
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDAY), PREPARO MECANICO COM

Argamassas 100489 BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 M3 488,47 67,55 556,02
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM

Argamassas 100468 |\115TURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF.08/2019 M3 551,30 151,61 702,91
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM

Argamassas 100469 |\11STURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 M3 478,88 72,56 551,44
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM

Argamassas 100470 |\11STURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 M3 434,92 72,56 507,48
ARGAMASSA TRACO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA

Argamassas 87371 |EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 478,29 189,98 668,27
[ARGAMASSA TRACO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA

Argamassas 87295 [EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM M3 43021 123,47 553,68
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
ARGAMASSA TRACO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E ARETA MEDIA UMIDA] PARA

Argamassas 87296 |EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM M3 424,80 84,06 508,86
BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
[ARGAMASSA TRACO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA

Argamassas 87338 |[EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM M3 417,62 93,73 511,35
MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

PR— p— I/:EGOAsl\//Izl?JslsgA TRACO 14 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. s o 7502 2,27
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA] COM ADICAO DE EMULSAO

Argamassas 87381 |boIMERICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 3.208,13 183,48 3.391,61
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) COM ADICAO DE EMULSAO

Argamassas 87325 |boLIMERICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 3.157,77 104,72 3.262,49
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) COM ADICAO DE EMULSAO

Argamassas 87326 |b0IMERICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AP 08/2019 M3 3.181,61 73,23 3.254,84
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIVIENTO E AREIA GROSSA UMIDA) COM ADICAO DE EMULSAO

Argamassas 87363 |POLIMERICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE | M3 3.117,13 130,89 3.248,02
300 KG. AF_08/2019
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA] COM ADICAO DE EMULSAO

Argamassas 87364 |POLIMERICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE | M3 3.125,08 68,33 3.193,41]
600 KG. AF_08/2019
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO

Argamassas 87378 | .ONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 451,27 186,11 637,38
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO

Argamassas 87316 |-HNVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 397,17 103,61 500,78
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO

Argamassas 87317 | .ONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 M3 395,28 79,47 474,79
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO

Argamassas 87355 | -ONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 408,44 146,27 55471
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO

Argamassas 87356 |-HNVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 389,98 93,32 483,30
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO

Argamassas 87357 |cONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 381,41 65,51 446,92
ARGAMASSA TRACO 14 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE

Argamassas 100486 |,\1pERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 597,16 149,28 746,44
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE

Argamassas 100481 |,\1pERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 544,02 78,35 622,37
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIVIENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE

Argamassas 100492 |,/ pERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 M3 547,59 69,75 617,34
[ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE

Argamassas 100483 [IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. M3 555,05, 134,19 689,24
AF_08/2019
[ARGAMASSA TRACO 14 (EM VOLUME DE CIVIENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE

Argamassas 100484 [IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. M3 538,42 84,82 623,24
AF_08/2019
[ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIVIENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE

Argamassas 100485 |IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. M3 534,34 59,04 593,38
AF_08/2019
ARGAMASSA TRACO 14 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO

Argamassas 87373 MANUAL. AF_08/2019 M3 571,13 192,41 763,54
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO

Argamassas 87301 |\ \ECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 517,01 108,30 625,31
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIVIENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO

Argamassas 87302 [\iECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 M3 518,35 88,47 606,82
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO

Argamassas 87342 |\iECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 M3 539,01 186,43 725,44
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO

Argamassas 87343 |\JECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 M3 513,34 115,67 629,01
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO

Argamassas 87344 |\IECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 M3 500,97 72,15 573,12

Argamassas s5031 I/:EGOABI\//IZAOSlSQA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. s P a2 274
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMIENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM

Argamassas 100490 BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 M3 433,77, 63,72] 497,49
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM

Argamassas 100472 |1 1STURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 M3 445,75 128,15 573,50
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM

Argamassas 100473 |1 1STURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF. 08/2019 M3 428,11 78,82 506,93
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM

Argamassas 100474 |\11STURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 M3 422,24 53,04 475,28
ARGAMASSA TRACO 175 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) COM ADICAO DE EMULSAO

Argamassas 87379 |boLIMERICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 317842 186,05 3:364,47
ARGAMASSA TRACO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) COM ADICAO DE EMULSAO

Argamassas 87319 |boLIMERICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AP 08/2019 M3 3.138,39 96,39 3.234,78

Argamassas 47320 |ARGAMASSA TRACO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) COM ADICAO DE EMULSAO | - 315103 5046 323109

POLIMERICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
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IARGAMASSA TRACO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) COM ADICAO DE EMULSAO

Argamassas 87358 |POLIMERICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE | M3 3.090,83 119,75 3.210,58
300 KG. AF_08/2019
ARGAMASSA TRACO 15 (EM VOLUME DE CIMIENTO E AREIA GROSSA UMIDA) COM ADICAO DE EMULSAO
Argamassas 87359 |POLIMERICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE | M3 3.087,07, 77,53 3.164,60
600 KG. AF_08/2019
ARGAMASSA TRACO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO
Argamassas 87376 | CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 420,89 188,56 609,45
[ARGAMASSA TRACO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO
Argamassas 87310 |-oNVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 363,40 96,01 459,41
ARGAMASSA TRACO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO
Argamassas 87311 | -ONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 M3 362,43 79,12 441,59
ARGAMASSA TRACO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO
Argamassas 87350 |-ONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 378,92 143,14 522,09
ARGAMASSA TRAGO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO
Argamassas 87351 |-ONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 352,04 70,77 422,81
ARGAMASSA TRACO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO
Argamassas 87374 MANUAL. AF_08/2019 M3 528,89 193,83 722,72
ARGAMASSA TRACO 1:5 (EM VOLUME DE CIVIENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO
Argamassas 87304 |\ECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 472,02 98,25 570,27)
[ARGAMASSA TRACO 1:5 (EM VOLUME DE CIMIENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO
Argamassas 87305 |\ECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 M3 476,69 91,60 568,29
ARGAMASSA TRACO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO
Argamassas 87345 |\ JECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 M3 488,93 166,11 655,04
ARGAMASSA TRACO 15 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO
Argamassas 87346 |\ECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 M3 468,20 106,98 575,18
ARGAMASSA TRACO L5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO
Argamassas 87347 | MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 M3 458,08 72,65 530,73
[ARGAMASSA TRACO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE
Argamassas 87366 |PLASTIFICANTE PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO M3 442,73 194,47 637,20
MANUAL AF_08/2019
[ARGAMASSA TRACO 1:6 (EM VOLUME DE CIMIENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE
Argamassas 87283 |PLASTIFICANTE PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO M3 383,82 96,67 480,49
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
[ARGAMASSA TRACO 1:6 (EM VOLUME DE CIVIENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE
Argamassas 87284 |PLASTIFICANTE PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO M3 384,08 81,81 465,89
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
[ARGAMASSA TRACO 1:6 (EM VOLUME DE CIMIENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE
Argamassas 87329 |PLASTIFICANTE PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO M3 396,74 141,13 537,87]
MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019
[ARGAMASSA TRACO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE
Argamassas 87330 |PLASTIFICANTE PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO M3 372,13 72,84 444,97)
MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019
ARGAMASSA TRACO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO
Argamassas 87375 MANUAL. AF_08/2019 M3 500,72 197,43 698,15
[ARGAMASSA TRACO 1:6 (EM VOLUME DE CIVIENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO
Argamassas 87307 |\MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 444,62 108,31 552,93
[ARGAMASSA TRACO 1:6 (EM VOLUME DE CIMIENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO
Argamassas 87308 |\ \ECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 M3 443,49 91,15 534,64
ARGAMASSA TRACO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO
Argamassas 87348 |\IECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 M3 452,42 149,60 602,02
ARGAMASSA TRACO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO
Argamassas 87349 IMECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 M3 426,86 68,16 495,02
ARGAMASSA TRACO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE
Argamassas 87365 |PLASTIFICANTE PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO M3 419,72 188,56 608,26
MANUAL AF_08/2019
[ARGAMASSA TRACO 1:7 (EM VOLUME DE CIMIENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE
Argamassas 87280 |PLASTIFICANTE PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO M3 364,88 107,63 472,51
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
[ARGAMASSA TRACO 1:7 (EM VOLUME DE CIVIENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE
Argamassas 87281 |PLASTIFICANTE PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO M3 366,67, 91,38 458,05,
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
[ARGAMASSA TRACO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE
Argamassas 87327 |PLASTIFICANTE PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO M3 372,86 130,39 503,25
MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019
ARGAMASSA TRACO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE
Argamassas 87328 |PLASTIFICANTE PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO M3 351,49 69,45 420,94
MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019
Argamassas 87410 |ARGAMASSA A BASE DE GESSO, MISTURA E PROJECAO DE 1,5 M°/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 3 811,26 131,95 943,21
Armagio de Estacas | 95577 |MIONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_P5 KG 9,64 17,07, 10,71
‘Armagao de Estacas | 95578 |MIONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_P5 KG 8,28 0,57 8,85
Armaco de Estacas | 95579 |MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS KG 8,12 0,34 8,46
Armagao de Estacas | 95580 |MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_P5 KG 9,42 0,26 9,68
‘Armagao de Estacas | 95581 |MIONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 25,0 MM. AF_09/2021_P5 KG 9,42 0,21 9,63
Armagao de Estacas | 95582 |MIONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 32,0 MM. AF_09/2021_P5 KG 10,28 0,20 10,48
Armagao de Estacas | 95576 |MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 8,0 MIM. AF_09/2021_PS KG 10,68 223 12,91
Armacio de Estacas | 95583 KAFOBIJ;AZ%EI\{I DE ARNIADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIEWEETRO =50 V. KG 07 622 1
Armacio de Estacas | 95584 AMFoglgT;xz%inln DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECRO CRCULAR, DIAWETRO = 6,30 WIV. . 1097 . o
Armacao de Estacas | 95593 AMFOBI;IJ';AZ%EIYI DE ARNIADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO RETANGULAR, DIEWETRO =6 30 MW, | 097 75 1
Armacio de Estacas | 95592 |VIONTAGEM DE ARMADURA TRANVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO RETANGULAR, DIAMETRO = 5,0 MV . 1207 ot a1
AF_09/2021_PS
Armacgo para ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
Estruturas de 92919 |EUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ' ke 10,19 217 12,36
Concreto Armado COES, ¢ ’ -
Armaggo para IARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
Estruturas de 92921 = 4 ’ 4 KG 8,72 1,39 10,11
FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Concreto Armado
Armacdo para ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
Estruturas de 92922 = . . 4 KG 8,52 1,01 9,53
FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Concreto Armado
Armaggo para ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
Estruturas de 92923 |LNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’ kG 8,77 0,77 10,54
Concreto Armado ’ ! -
Armagdo para ~
/ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
Estruturas de 92924 |L|NDACGES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 9,70 0,59 10,29
Concreto Armado
Armagdo para %
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
Estruturas de 104104 | ,NDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 32,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kG 10,44 0,24 10,68
Concreto Armado
Armagao para ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
Estruturas de 92916 [ UNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ' KG 1147 476 16,23
Concreto Armado COEs, ¢ i 4 3 =
Armagao para z
/ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
Estruturas de 92917 |yNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 11,19 321 14,40
Concreto Armado
Armagdo para X
S | R A e | | el o]
Concreto Armado ! ! -
Armagdo para x
prmacdo para o271 [ARMIACED ’\[;I%INA.I:IESEEJSXIEUO'I'éJ/I;SZCZONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE ‘G 067 052 1059
Concreto Armado ’ -
Armagao para I -
prmacao para 92772 |ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE ‘G 034 049 0.3

Concreto Armado

12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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Armagdo para

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE

Estruturas de 92773 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 8,24 0,37] 8,61
Concreto Armado -

Armacgo para IARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE

Estruturas de 92774 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 9,57 0,32 9,89
Concreto Armado 4 )

Armagao para IARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE
c Estruturas de 92769 5,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 10,65 2,48 13,13

oncreto Armado

Armacgdo para %

Eetaran de 92770 Q%'\ﬁn%?\%dﬁé?& Ei'IF'R(L’JG'I'/L;F[(’IZAZCONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE - 10,53 153 12,06
Concreto Armado ’ -

Armagao para IARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE

Estruturas de 92767 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 11,24 5,45 16,69
Concreto Armado 4 c =

Armacéo para IARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE
c Estruturas de 92768 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 10,48| 3,88 14,36

oncreto Armado

Armagdo para X

Eotraran o 92762 ’éﬁ%’@%’é"lgﬁ T\me ﬁﬂ%\élf&gﬁfﬂt%gl;;&goNVENC|0NAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO - 0,85 129 1114
Concreto Armado ! -

Armago para IARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
c Estruturas de 92763 CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 8,51 0,80 9,31

oncreto Armado

Armac3o para ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO

Estruturas de 92764 CA-SO%E 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ¢ KG 8,36 0,57 8,93
Concreto Armado

Armagao para ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO

Estruturas de 92765 CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022 KG 9,64 0,44 10,08
Concreto Armado ’ s

Armaggo para /ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO

Estruturas de 92766 CA-BOICDE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ¢ KG 9,60 0,33] 9,93
Concreto Armado

Armagao para 5

Eetruturan o 104105 éﬂ\gé%/é()alzag T\mr{ﬁuo\gfgg ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO - 10,44 025 10,69
Concreto Armado ! -

Armagao para ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO

Estruturas de 92760 CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 10,78 3,01 13,79
Concreto Armado 4 s

Armagdo para z

P A 92761 éigg%é%’%E';mRMogN\%é\Erﬁ EA?:tF:)LGJ';;JORZAZCONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO - 10,70 196 12,66
Concreto Armado

Armagdo para =

Eetruturan o 92750 /é/r:!\gg%é% I())EI\/IP:VLIA—RMOCEJN\'/I'EGAE[I:/:E isFT%léEJURZAZCONVENGONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO - 10,54 451 15,09
Concreto Armado ’ -

Armagao pz’a 104108 [ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE
cstruturas de 04108 |\EpACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 10,45 285 13,30

oncreto Armado

Armacgo para ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE

Estruturas de 104107 VEDACCAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 K6 9,02 215 11,17
Concreto Armado

Armagdo para =

Siirarie | soots [ACIOOE LAROUYIG O CSTMTURA O CONCITO ATAPO EMBUTON M AVENARADE |
Concreto Armado 4 .

Armacao para IARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE
clstruturas de 104110 VEDAC%O UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 12,40 712 19,52

oncreto Armado

Armacgo para ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE
Ccostruturas de 104109 \\/EpACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kG 11,86 488 16,74

oncreto Armado

Armagao pad’a 104111 [ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE
c Estruturas de 0 VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 K6 1271 10,19 22,81

oncreto Armado

Armacgdo para

Estruturas de 92884 [ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 10,70) 1,77 12,47]
Concreto Armado

Armacgdo para

Estruturas de 92885 |[ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 10,44 1,23 11,67]
Concreto Armado

Armacgdo para

Estruturas de 92886 [ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 10,24 0,79 11,03
Concreto Armado

Armacgdo para

Estruturas de 92887 |ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 10,35] 0,50) 10,85
Concreto Armado

Armagdo para

Estruturas de 92888 [ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 10,25] 0,28| 10,53
Concreto Armado

Armagdo para

Estruturas de 92882 |ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 10,26 3,72 13,98|
Concreto Armado

Armagao para

Estruturas de 92883 [ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 10,04 2,53 12,57
Concreto Armado

Armagdo para

Estruturas de 92877 |CORTE E DOBRA DE AGO CA-25, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 9,35 0,33 9,68|
Concreto Armado

Armagao para

Estruturas de 92878 |CORTE E DOBRA DE ACO CA-25, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 9,29 0,17 9,46|
Concreto Armado

Armagao para

Estruturas de 92879 |[CORTE E DOBRA DE ACO CA-25, DIAMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 9,25 0,08| 9,33
Concreto Armado

Armagdo para

Estruturas de 92880 |CORTE E DOBRA DE ACO CA-25, DIAMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 KG 9,49 0,03 9,52
Concreto Armado

Armagdo para

Estruturas de 92881 [CORTE E DOBRA DE ACO CA-25, DIAMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 KG 9,48 0,01 9,49
Concreto Armado

Armagdo para

Estruturas de 92875 |[CORTE E DOBRA DE AGO CA-25, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 8,36 1,13 9,49
Concreto Armado

Armacgdo para N

Estruturas de 92876 [CORTE E DOBRA DE AGO CA-25, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 8,46 0,59 9,05
Concreto Armado

Armagao para

Estruturas de 92803 |[CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 8,66 0,22 8,88|
Concreto Armado

Armagdo para

Estruturas de 92804 |CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 7,48 0,12 7,60
Concreto Armado

Armacgdo para

Estruturas de 92805 |[CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 7,44 0,06] 7,50
Concreto Armado

Armagdo para

Estruturas de 92806 |CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 KG 8,80) 0,02 8,82
Concreto Armado

Armacgdo para

Estruturas de 92798 |CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 KG 8,79 0,02 8,81

Concreto Armado

Pagina 6



Armagdo para

Estruturas de 95448 |CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 32 MM. AF_06/2022 K6 9,68 0,00 9,68
Concreto Armado
Armagdo para N
Estruturas de 92801 |CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 9,07 0,83 9,90
Concreto Armado
Armacgdo para N
Estruturas de 92802 |CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 9,28 0,42 9,70
Concreto Armado
Armacgdo para N
Estruturas de 92799 |CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 KG 8,82 2,56 11,38
Concreto Armado
Armacgdo para N
Estruturas de 92800 |CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 8,45 1,59 10,04
Concreto Armado
Arrasamento de ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO), DIAMETROS DE 101 CM A 150 CM.
sament 95605 [or /2001 UN 53,80 109,37 163,17
Arrasamento de | goo - [ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CMI A 60 CM. o e 2249 3355
Estacas IAF_05/2021
Arrasamento de | gsoo> |ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 61 CMI A 80 CM. o - 358 5729
Estacas IAF_05/2021
Arrasamento de ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 81 CM A 100 CM.
pament 95604 [or oe/2001 UN 29,30 59,56 88,86
Arrasamento de ¢
sament 95601 |ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021 | UN 6,93 14,04 20,97,
Atrasamento de | 107521 |ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SECAO DE 0,40 X 2,50 M. o a3 w021 359
Estacas IAF_05/2021
Arrasamento de | 0,05, |ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SECRO DE 0,60 X 2,50 M. o o 132,39 7.8
Estacas IAF_05/2021
Arrasamento de | 10,573 |ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SECAO DE 0,80 X 2,50 M. o 5550 a0 26034
Estacas IAF_05/2021
Arrasamento de N < B
sament 95608 |ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA METALICA, PERFIL LAMINADO TIPO H - FAMILIA 250. AF_05/2021 | UN 23,39 14,87 38,26
A”aségi;‘:u de 95609 [ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA METALICA, PERFIL LAMINADO TIPO H - FAMILIA 310. AF_05/2021 | UN 29,64 18,87 48,51
Arrasamento de 95607 |ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA METALICA, PERFIL LAMINADO TIPO | FAMILIA 250. AF_05/2021 N 16,1 10,2 2
Estacas 2 . AF_05/. u 6,13| 0,25] 6,38
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE
Asfalto 95996 |EAnGAE TRANGPORTE AP 113010 M3 1.267,76 26,26 1.294,02
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -
Asfalto 95995 |EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 1462,63 36,73 1:499,36
Aefalto 95001 | RESAGEM DE PAVIVMIENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. "o - 092 .
AF_11/2019
Assentamento de
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO,
T“bfv‘ée:;ézg’ em | 94880 [n\'1000 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 M 33,93 12,27 46,20
Assentamento de
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO,
Tubc:)sv céeeE;EZt; em | 94882 In\'1200 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 M 39,09 14,55 53,64
Assentamento de
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO,
Tubt;sv ‘éeeESEXE’ em | 94884 n\'1500 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 M 49,47 19,20 68,67)
Assentamento de
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO,
T“b‘fv‘ée:;ézgj em | 94870 |5N'550 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 M 1,50 059 2,09
Assentamento de /ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO,
Tubos de Esgoto em | 94872 i X M 1,88 1,04 2,92
o s DN 300 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021
Assentamento de
Taboe b Eeaotoem | 90746 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, " 140 245 385
e s DN 450 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021
Assentamento de
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO,
T“b‘}fv‘ée:;gzg’ em | 90747 5N '600 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 M 12,71 5,62 18,33
Assentamento de
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO,
T“b‘?,sv‘éef;gﬁg’ em | 94876 n\'800 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 M 22,38 8,53 3091
Assentamento de
IASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO,
T“b‘}fv‘ée:;gzg’ em | 94878 [n\'900 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 M 2571 10,01 3572
Assentamento de
Toboe o e o | 90740 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN| - 299 470
s 150 MM, JUNTA ELASTICA (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021
Assentamento de
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN
T“b‘;f\/‘éef;gxg’ em | 90741 1,40 MM, JUNTA ELASTICA (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 M 195 341 536
Assentamento de
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN
T“b‘;sv‘ée:sgzg’ em | 90742 1550 MM, JUNTA ELASTICA (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 M 2,20 382 6,02
Assentamento de
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN
T“b‘,’fv‘ée:sgig’ em | 90743 300 MM, JUNTA ELASTICA (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 M 2,44 424 6,68
Assentamento de
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN
T“bﬁ,sv‘ée:;gtg em | 90744 350 MM, JUNTA ELASTICA (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 M 2,68 4,66 7,34
Assentamento de
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN
T“b‘;sv‘ée:;gig’ em | 90745 1440 MM, JUNTA ELASTICA (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 M 6,88 422 1110
Assentamento de
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN 100 MM,
Tubos de Esgoto em | 90733 | j\7a £ ASTICA (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 M 130 22§ 3,59
PVC e PEAD
Assentamento de
IASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN 150 MM,
T“bisvdce Esgotoem | 90734 | iN7a ELASTICA, (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 M 154 2,68 422
e PEAD
Assentamento de
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN 200 MM,
Tubos de Esgoto em | 90735 ) j\7a E{ASTICA (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 M 179 3,09 488
PVC e PEAD
Assentamento de
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN 250 MM,
Tubc:)svcée:;ézg’ em | 90736 [, )NTA ELASTICA (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 M 2,01 3,53 554
Assentamento de
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN 300 MM,
T”bfv‘ée Esgotoem | 90737 | \\N7A ELASTICA (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 M 2,29 3,94 6,20
e PEAD
Assentamento de
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN 350 MM,
Tubc:)svcée:;ézg’ em | 90738 [, {NTA ELASTICA (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 M 250 436 686
Assentamento de
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN 400 MM,
T“bfvdce Esgotoem | 90739 | \j\7A ELASTICA (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 M 6,16 3,78 9,94
e PEAD
Assentamento de
JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POCO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU
Tubos de Esgotoem | 90724 [, y;eNARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 UN 9,75 15,62 25,37)
PVC e PEAD .
Assentamento de
JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1000 MM E O POGO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU
Tubos de Esgoto em | 102267 ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 UN 54,11 82,55 136,66
PVC e PEAD
Assentamento de
JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1200 MM E O POCO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU
Tubos de Esgoto em | 102268 'ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 UN 61,09 93,12 154,21
PVC e PEAD
Assentamento de
Toboe o Fere e | 90725 PUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POGO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU o 1208 1914 5122

PVC e PEAD

IALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021
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Assentamento de

JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1500 MM E O POGO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU

Tubos de Esgoto em | 102269 ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 UN 75,04 114,26 189,30
PVC e PEAD -
Assentamento de
Tubos de Fsgote em | 90726 ['UNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POGO/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM N 1447 2267 37,14
REDES DE ESGOTO. AF_01/2021
PVC e PEAD
Assentamento de
JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 250 MM E O POGO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU
T“b‘;f\,‘ée Esgotoem | 90727 |5) ENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 UN 16,80 26,19 42,99
e PEAD
Assentamento de
JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 300 MM E O POGO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU
Tubos de Esgoto em 90728 'ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 UN 19,13 29,71 48,84
PVC e PEAD -
Assentamento de
JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 350 MM E O POGO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU
Tubos de Esgoto em 90729 ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 UN 21,45 33,24 54,69
PVC e PEAD
Assentamento de
JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 400 MM E O POGO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU
T“b‘;f\,de Esgotoem | 90730 (5| ENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 UN 2379 36,75 60,54
C e PEAD
Assentamento de
JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 450 MM E O POGO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU
Tubos de Esgoto em | 90731 [y} \ENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 UN 26,12 40,27 66,39
PVC e PEAD -
Assentamento de
JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O POGO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU
T“b‘;f\,de Esgotoem | 90732 |5 ENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 UN 33,08 50,85 83,93
C e PEAD
Assentamento de
JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 800 MM E O POGO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU
Tubos de Esgoto em | 102265 'ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 UN 42,40| 64,94 107,34
PVC e PEAD
Assentamento de
JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 900 MM E O POCO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU
Tubos de Esgoto em | 102266 'ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 UN 47,08| 71,97| 119,05
PVC e PEAD
Assentamento de
TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA
T“bf\,‘ée:;ﬁg’ em | 94879 | ASTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 M 236167 12,34 2.374,01
Assentamento de
TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA
T“b‘;sv‘éeeE;Ezgj em | 94881 ¢ £cTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 M 3.256,43 14,39 3.270,82
Assentamento de
TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA
Tubc'J)SV cée:;gzg’ em | 94869 |/ ASTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 M 167,04 0,58 167,62
Assentamento de
TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA
T“b‘;sv‘éeeE;Ezgj em | 94871 |/ ASTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 M 261,23 1,04 262,27
Assentamento de
TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA
Tubos de Esgoto.em | 90708 |p) AGTiCA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 M 943,86 560 949,46
Assentamento de
TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA
T“b‘?,sv‘éef;gﬁg’ em | 94875 |/ ASTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 M 1.533,52 8,48 1.542,00
Assentamento de
TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIGA, DN 100
T“b‘;sv‘ée:;ézg’ em | 102264 1\ ") UNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 M 17,18 2,26 19,44
Assentamento de
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA
T“b‘;sv‘ée:;ggg’ em | 90701 e/ ASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 M 6331 2,99 66,30
Assentamento de
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA
T“b‘;f\/‘ée Esgotoem | 90702 |p| £qTiCA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 M 106,15 3,40 109,55
e PEAD
Assentamento de
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA
Tubos de Esgoto em | 90703 |\ £o7icA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_ 01/2021 M 167,46 3,83 171,29
PVC e PEAD -
Assentamento de
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA
T“b‘;f\/‘ée:;gg’ em | 90704 1o/ ASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 M 249,88 424 254,12
Assentamento de
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA
T“b‘;f\,‘ée Esgotoem | 90705 || £qTiCA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 M 327,74 465 332,39
e PEAD
Assentamento de
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA
Tubos de Esgoto em | 90706 |, 4cTicA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 M 436,71 423 440,94
PVC e PEAD -
Assentamento de i
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA -
T“b‘;f\,‘ée Esgotoem | 90694 |Ln2NECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 M 42,24 2,26 44,50
e PEAD
Assentamento de i
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA -
Tubos de Esgoto em | 90695 |r0pNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 M 81,67 2,68 84,35
PVC e PEAD
Assentamento de i
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA -
Tubos de Esgoto em | 90696 | opNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 M 137,63 3,09 140,72
PVC e PEAD
Assentamento de i
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN 250 MM, JUNTA ELASTICA -
T“b‘;f\,de Esgotoem | 90697 |LoRNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 M 214,62 3,53 218,19
Ce PEAD
Assentamento de 5
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 300 MM, JUNTA ELASTICA,
Tubos de Esgoto em | 90698 |-0pNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 M 329,30 393 333,23
PVC e PEAD X
Assentamento de i
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 350 MM, JUNTA ELASTICA -
Tubos de Esgoto em | 90699 | opNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 M 464,49 436 468,85
PVC e PEAD
Assentamento de i
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA
Tubos de Esgoto em | 90700 |- pNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 M 544,19 3,78 547,97
PVC e PEAD
Assentamento 29 ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 100,
Mot s | 105378 [JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 7,76 5,05 12,81
o FORNECIMENTO). AF_05/2024
e Agua
Assentamento ‘ie ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 100,
Methloos om Redes | 105373 [JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 6,05 3,93 9,98
o FORNECIMENTO). AF_05/2024
e Agua
A;Zigia(ﬁe:\% ‘;e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN
Mothie e Reqes | 105380 1000, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 60,87 40,40 101,27
. FORNECIMENTO). AF_05/2024
de Agua —
Assentamente ‘ie ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN
Mothros e eges | 105267 (1000, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 48,50 33,66 82,16
. FORNECIMENTO). AF_05/2024
de Agua —
ATSZT)T;"(T:;‘@% ‘:e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN
Mothtoos e Roqes | 105249 1200, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 75,58 48,26 123,84
o FORNECIMENTO). AF_05/2024
e Agua -
ATSZigtsag;e;‘\t/‘é ‘:e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN
Mot o Roges | 105268 1200, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 61,04 40,28 101,32
o FORNECIMENTO). AF_05/2024
e Agua
Assentamento ‘:e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 150,
Mot s | 105379 [JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 9,90 7,02 16,92
o FORNECIMENTO). AF_05/2024
e Agua
Assentamento 29 ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 150,
105388 |JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 7,84 5,57 13,41

Metélicos em Redes
de Agua

FORNECIMENTO). AF_05/2024
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Assentamento de
Tubos de PVCe

ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 200,

Mothloos om Redes | 105392 [JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 12,08 8,99 21,07,
A FORNECIMENTO). AF_05/2024
de Agua
Assentamento ‘:e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 200,
Mothioos om Redes | 105389 [JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 9,65 7,21 16,86
A FORNECIMENTO). AF_05/2024
de Agua
ATSST)’;EBQTQ\% ‘;e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 250,
Metahoos om Redes | 105393 [JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 14,40 10,95 25,35
: FORNECIMENTO). AF_05/2024
de Agua
A;;ig?g;e;‘\‘/% ‘;e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 250,
Metahoos om Redes | 105316 [JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 11,58 8,88 20,46
: FORNECIMENTO). AF_05/2024
de Agua
A?Zig?g:;‘\% ‘;e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 300,
Metihoos om Redes | 105394 [JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 16,72 12,91 29,63
: FORNECIMENTO). AF_05/2024
de Agua -
Assentamente ‘;e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 300,
Metihoos om Redes | 105317 [JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 13,52 10,54 24,06
: FORNECIMENTO). AF_05/2024
de Agua —
ATSZ?)ZEH(T:;‘\% ‘ie ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 350,
Metihoos om Redas | 105395 [JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 19,06 14,87 33,93
; FORNECIMENTO). AF_05/2024
de Agua
ATSZ?,?,EE(T::\% ‘;e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 350,
Metihoos o Rages | 105318 [JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 15,48 12,17 27,65
A FORNECIMENTO). AF_05/2024
de Agua
Assentamento ‘ie ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 400,
Metilieos om Redes | 105396 [JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 21,38 16,83 38,21
p FORNECIMENTO). AF_05/2024
e Agua
Assentamento ‘ée ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 400,
Metileos om Redes | 105258 [JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 17,40 13,85 31,25
o & FORNECIMENTO). AF_05/2024
e Agua
Assentamento ‘ie ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 450,
Metileos om Redes | 105397 [JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 23,82 18,80 42,62
ok FORNECIMENTO). AF_05/2024
e Agua
Assentamento ‘ie ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 450,
Methlicos om Redes | 105261 [JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 19,48 15,49 34,97
ok FORNECIMENTO). AF_05/2024
e Agua
Assentamento ‘ie ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 500,
Metaloos om Redes | 105398 [JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 33,03 20,77 53,80
ok FORNECIMENTO). AF_05/2024
e Agua
Assentamento ‘ie ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 500,
Metaloos om Redes | 105262 [JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 26,10 17,14 43,24
de & FORNECIMENTO). AF_05/2024
e Agua
A;zigf(ﬂe;‘\tfé ‘;e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 600,
Metahoos om Redes | 105389 [JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 38,95 24,70 63,65
: FORNECIMENTO). AF_05/2024
de Agua —
A;Zigtsag;e;‘\‘/‘é ‘;e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 600,
Metahoos om Redes | 105263 [JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 30,96 20,43 51,39
: FORNECIMENTO). AF_05/2024
de Agua —
A?Zig?g:;‘\% ‘;e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 700,
Metihoos om Redes | 105400 [JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 44,06 28,63 72,69
: FORNECIMENTO). AF_05/2024
de Agua —
ATSZT)Z?(ET\% ‘;e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 700,
Metihoos om Redes | 105264 [JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 34,97 23,74 58,71
A FORNECIMENTO). AF_05/2024
de Agua
ATSZ?)Z?(T:;‘\% ‘ie ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 80,
Metihoos om Redes | 105297 [JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 6,85 4,27 11,12
do & FORNECIMENTO). AF_05/2024
e Agua
Assentamento ‘:e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 80,
Metileos om Redes | 105372 [JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 5,30 3,27, 8,57,
o & FORNECIMENTO). AF_05/2024
e Agua
Assentamento ‘:e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 800,
Metilieos om Redes | 105401 [JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 49,47 32,55 82,02
p FORNECIMENTO). AF_05/2024
e Agua
Assentamento ‘ée ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 800,
Metileos om Redes | 105265 [JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 39,27 27,06 66,33
o & FORNECIMENTO). AF_05/2024
e Agua
Assentamento 29 ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 900,
Metileos om Redes | 105402 [JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 55,12 36,48 91,60
ok FORNECIMENTO). AF_05/2024
e Agua
A?;i’;fg;e;‘\% ‘;e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 900,
Metahoos om Redes | 105266 [JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 43,84 30,35 74,19
: FORNECIMENTO). AF_05/2024
de Agua
ATSZT)Z?{I‘:S\}E ‘;e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 100, JUNTA
Metihoos om Redes | 105361 |ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 7,80 10,63 18,43
ok FORNECIMENTO). AF_05/2024
e Agua -
ATSZ?)Z?(T:;‘\% ‘ie ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 100, JUNTA
Metihoos om Redes | 105382 |ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 6,64 8,63 15,27
% FORNECIMENTO). AF_05/2024
e Agua -
ATSZT)T;"(T:;‘@% ‘:e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 50, JUNTA
Metileos om Redes | 105359 [ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 5,22 7,80 13,02
o & FORNECIMENTO). AF_05/2024
e Agua -
ATSZigtsag;e;‘\t/‘é ‘:e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 50, JUNTA
Metilieos om Redes | 105315 [ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAQ INCLUI UN 439 6,32 10,71
p FORNECIMENTO). AF_05/2024
e Agua
Assentamento ‘:e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 75, JUNTA
Metilieos om Redes | 105360 [ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 6,61 9,21 15,82
ok FORNECIMENTO). AF_05/2024
e Agua
Assentamento 29 ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 75, JUNTA
105381 [ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 5,62 7,47 13,09
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Tubos de PVCe

ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 100,

Mothloos om Redes | 105251 [JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 11,12 7,60 18,72
A FORNECIMENTO). AF_05/2024
de Agua
Assentamento ‘:e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 100,
Mothioos om Redes | 105282 [JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 8,58 5,91 14,49
de & FORNECIMENTO). AF_05/2024
e Agua
A;ji’;f{’;;e;‘\% ‘;e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN
Metahoos om Redes | 105276 {1000, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 87,01 60,60 147,61
dok FORNECIMENTO). AF_05/2024
e Agua
ATSZ‘EZ?(T;Q;‘\‘/% ‘;e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN
Metahoos om Redes | 105341 1000, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 68,43 50,51 118,94
do & FORNECIMENTO). AF_05/2024
e Agua
ATSZT,Z?(;?:\% ‘;e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN
Metihoos om Redes | 105277 1200, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 106,48 72,38 178,86
: FORNECIMENTO). AF_05/2024
de Agua -
Assentamente ‘;e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN
Metihoos om Redes | 105342 {1200, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 84,66 60,40) 145,06]
: FORNECIMENTO). AF_05/2024
de Agua -
ATSZ?)ZEH(T:;‘\% ‘ie ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 150,
Metihoos om Redes | 105252 [JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 14,22 10,55 24,77
; FORNECIMENTO). AF_05/2024
de Agua
ATSZ?,?,EE(T::\% ‘;e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 150,
Metilcos om Redes | 105298 [JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 11,11 8,38 19,49
A FORNECIMENTO). AF_05/2024
de Agua
Assentamento ‘ie ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 200,
Metileos om Redes | 105253 [JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 17,31 13,50 30,81
p FORNECIMENTO). AF_05/2024
e Agua
Assentamento ‘ée ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 200,
Metileos om Redes | 105299 [JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 13,64 10,85 24,49
o & FORNECIMENTO). AF_05/2024
e Agua
Assentamento ‘ie ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 250,
Metileos om Redes | 105254 [JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 20,56 16,45 37,01
ok FORNECIMENTO). AF_05/2024
e Agua
Assentamento ‘ie ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 250,
Metilicos om Redes | 105300 [JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 16,34 13,33 29,67,
ok FORNECIMENTO). AF_05/2024
e Agua
Assentamento ‘ie ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 300,
Metaleos om Redes | 105255 [JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 2385 19,37 43,22
A FORNECIMENTO). AF_05/2024
de Agua
Assentamento ‘:e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 300,
Metaloos om Redes | 105301 [JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 19,04 15,81 34,85
A FORNECIMENTO). AF_05/2024
de Agua
A;zigza(ﬁe:\tfé ‘;e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 350,
Metahoos om Redes | 105256 [JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 27,08 22,33 49,41
: FORNECIMENTO). AF_05/2024
de Agua —
A;Zigtsag;e;‘\‘/‘é ‘;e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 350,
Metahoos om Redes | 105302 [JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 21,71 18,30 40,01
: FORNECIMENTO). AF_05/2024
de Agua —
ATSZT)Z?QT;‘\% ‘;e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 400,
Metshoos om Redes | 105257 [JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 30,31 25,28 55,59
: FORNECIMENTO). AF_05/2024
de Agua —
ATSZT)Z?(?:\% ‘;e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 400,
Metihoos om Redes | 105303 [JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 24,39 20,77 45,16
A FORNECIMENTO). AF_05/2024
de Agua
ATSZ?)Z?(T:;‘\% ‘ie ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 450,
Metihoos om Redes | 105270 [JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 33,71 28,22 61,93
A FORNECIMENTO). AF_05/2024
de Agua
Assentamento ‘:e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 450,
Metilieos om Redes | 105304 [JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 27,23 23,24 50,47
A FORNECIMENTO). AF_05/2024
de Agua
Assentamento ‘:e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 500,
Metilieos om Redes | 105271 [JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 47,27 31,16 78,43
p FORNECIMENTO). AF_05/2024
e Agua
Assentamento ‘ée ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 500,
Metileos om Redes | 105305 [JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 36,88 25,72 62,60
o & FORNECIMENTO). AF_05/2024
e Agua
Assentamento ‘ie ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 600,
Metileos om Redes | 105272 [JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 55,57 37,06 92,63
ok FORNECIMENTO). AF_05/2024
e Agua
A;z%’;fg;e;‘\% ‘;e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 600,
Metahoos om Redes | 105306 [JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 43,56 30,68 74,24
: FORNECIMENTO). AF_05/2024
de Agua
ATSZf)r;tsag‘:;‘\;‘é ‘;e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 700,
Metshoos om Redes | 105273 [JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 63,07 42,94 106,01
: FORNECIMENTO). AF_05/2024
de Agua —
ATSZ?)Z?(T:;‘\% ‘ie ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 700,
Metihoos o Redes | 105307 [JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 49,40 35,64 85,04
: FORNECIMENTO). AF_05/2024
de Agua —
ATSZ?)T;"(T:;‘@% ‘:e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 80,
Metileos om Redes | 105250 [JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 9,84 6,42 16,26
: FORNECIMENTO). AF_05/2024
de Agua —
ATSZigtsag;e;‘\t/‘é ‘:e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 80,
Metilieos om Redes | 105269 [JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 7,53 4,92 12,45
p FORNECIMENTO). AF_05/2024
e Agua
Assentamento ‘:e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 800,
Metileos om Redes | 105274 [JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 70,84 48,83 119,67
ok FORNECIMENTO). AF_05/2024
e Agua
Assentamento 29 ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 800,
105340 |JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 55,56 40,59 96,15
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ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 900,

Mothloos om Redes | 105275 [JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 78,84 54,74 133,58
A FORNECIMENTO). AF_05/2024
de Agua
Assentamento ‘:e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 900,
Mothioos om Redes | 105390 [JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 61,94 45,55 107,49
A FORNECIMENTO). AF_05/2024
de Agua
ATSST)’;EBQTQ\% ‘;e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 100, JUNTA
Metahoos om Redes | 105364 |ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 10,86 15,94 26,80
: FORNECIMENTO). AF_05/2024
de Agua
A;Zi’;f{’;;e;‘\‘/‘é ‘;e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 100, JUNTA
Metahoos om Redes | 105385 [ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 9,12 12,94 22,06
: FORNECIMENTO). AF_05/2024
de Agua
A?Zig?g:;‘\% ‘;e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 50, JUNTA
Metahoos om Redes | 105362 |ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 7,47 11,69 19,16
ok FORNECIMENTO). AF_05/2024
e Agua -
Assentamente ‘;e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 50, JUNTA
Metihoos om Redes | 105383 |ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 6,19 9,50 15,69
: FORNECIMENTO). AF_05/2024
de Agua -
ATSZ?)ZEH(T:;‘\% ‘ie ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 75, JUNTA
Metihoos om Redes | 105363 |ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 9,26 13,81 23,07
; FORNECIMENTO). AF_05/2024
de Agua
ATSZ?,?,EE(T::\% ‘;e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 75, JUNTA
Metihoos o Reges | 105384 [ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI UN 7,77 11,20 18,97
do & FORNECIMENTO). AF_05/2024
e Agua
Assentamento ‘ie ASSENTAMENTO DE CONEXAO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 100, JUNTA
105279 [ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). UN 15,50 10,14 25,64
Metiélicos em Redes
p AF_05/2024
e Agua
Afzi’;‘fg‘:;\tfé‘:e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 100, JUNTA
> 105259 [ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). UN 12,11 7,88 19,99
Metalicos em Redes
o & AF_05/2024
e Agua
Afzf)’;‘fg‘ee:\tféie ASSENTAMENTO DE CONEXAO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 1000, JUNTA
2 105357 [ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). UN 121,73 80,84 202,57
Metalicos em Redes
ok AF_05/2024
e Agua
Afz‘f)’;fg":\tféie ASSENTAMENTO DE CONEXAO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 1000, JUNTA
o 105346 [ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). UN 97,00 67,35 164,35
Metalicos em Redes
ok AF_05/2024
e Agua
A;af)’;zag;ep\t/%‘ie ASSENTAMENTO DE CONEXAO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 1200, JUNTA
yoh 105358 |ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). UN 151,18 96,52 247,70
Metalicos em Redes
. AF_05/2024
de Agua
A;zf)’(‘)f(’j?;‘\t/‘é‘ie ASSENTAMENTO DE CONEXAO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 1200, JUNTA
yrh 105347 |ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). UN 122,07 80,56 202,63
Metalicos em Redes
. AF_05/2024
de Agua
A;zigf{ﬂe;‘\%‘;e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 150, JUNTA
yh 105280 |ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). UN 19,85 14,06 33,91
Metalicos em Redes
: AF_05/2024
de Agua -
A;Zig?é’;e:\‘/‘é‘ie ASSENTAMENTO DE CONEXAO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 150, JUNTA
o 105283 |ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). UN 15,69 11,19 26,88
Metalicos em Redes
. AF_05/2024
de Agua -
A?Zigia(ﬂe:\;‘é‘ie ASSENTAMENTO DE CONEXAO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 200, JUNTA
ol 105281 |ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). UN 24,16 17,99 42,15
Metalicos em Redes
A AF_05/2024
de Agua
ATSZf)r;tsag‘ee;‘\%ie ASSENTAMENTO DE CONEXAO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 200, JUNTA
ol 105319 [ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). UN 19,25 14,49 33,74
Metalicos em Redes
A AF_05/2024
de Agua
ATSZ?,T,?(T::\%? ASSENTAMENTO DE CONEXAO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 250, JUNTA
> 105284 [ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). UN 28,82 21,92 50,74
Metalicos em Redes
A AF_05/2024
de Agua
Assentamento ‘:e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 250, JUNTA
> 105320 [ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). UN 23,18 17,78 40,96
Metiélicos em Redes
A AF_05/2024
de Agua
Assentamento ‘:e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 300, JUNTA
105348 [ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). UN 33,47 25,85 59,32
Metiélicos em Redes
p AF_05/2024
e Agua
Assentamento ‘ée ASSENTAMENTO DE CONEXAO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 300, JUNTA
i 105321 [ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). UN 27,07 21,09 48,16
Metalicos em Redes
o & AF_05/2024
e Agua
Assentamento 29 /ASSENTAMENTO DE CONEXAO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 350, JUNTA
2 105349 [ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). UN 38,11 29,77 67,88
Metalicos em Redes
ok AF_05/2024
e Agua
A?;i’;fg;e;‘\% ‘;e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 350, JUNTA
ol 105322 |ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). UN 30,96 24,38 55,34
Metalicos em Redes
. AF_05/2024
de Agua
ATSZT)Z?{I‘:S\}E ‘;e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 400, JUNTA
ol 105350 |ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). UN 42,72 33,71 76,43
Metalicos em Redes
) AF_05/2024
de Agua —
ATSZ?)Z?(T:;‘\% ‘ie ASSENTAMENTO DE CONEXAO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 400, JUNTA
o 105323 |ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). UN 34,82 27,69 62,51
Metalicos em Redes
) AF_05/2024
de Agua —
ATSZT)T;"(T:;‘@% ‘:e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 450, JUNTA
o 105351 |ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). UN 47,64 37,64 85,28
Metiélicos em Redes
) AF_05/2024
de Agua —
ATSZigtsag;e;‘\t/‘é ‘:e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 450, JUNTA
105324 [ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). UN 38,98 31,00 69,98
Metiélicos em Redes
p AF_05/2024
e Agua
Assentamento ‘:e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 500, JUNTA
i 105352 [ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). UN 66,06 41,55 107,61
Metalicos em Redes
ok AF_05/2024
e Agua
Assentamento 29 ASSENTAMENTO DE CONEXAO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 500, JUNTA
105325 [ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). UN 52,18 34,31 86,49
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ASSENTAMENTO DE CONEXAO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 600, JUNTA

g 105353 [ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). UN 77,95 49,41 127,36
Metalicos em Redes
, AF_05/2024
de Agua
Assentamento ‘:e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 600, JUNTA
ph 105326 |ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). UN 61,91 40,91 102,82
Metalicos em Redes
, AF_05/2024
de Agua
A;ji’;f{’;;e;‘\% ‘;e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 700, JUNTA
ph 105354 [ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). UN 88,14 57,25 145,39
Metalicos em Redes
2 AF_05/2024
de Agua
ATSZ‘EZ?(T;Q;‘\‘/% ‘;e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 700, JUNTA
o 105344 [ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). UN 69,94 47,50 117,44
Metalicos em Redes
2 AF_05/2024
de Agua
ATSZT,Z?(;?:\% ‘;e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 80, JUNTA
o 105278 [ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). UN 13,68 8,57 22,25
Metalicos em Redes
, AF_05/2024
de Agua —
Assentamente ‘;e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 80, JUNTA
o 105343 [ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). UN 10,60 6,55 17,15
Metalicos em Redes
2 AF_05/2024
de Agua —
ATSZ?)ZEH(T:;‘\% ‘ie ASSENTAMENTO DE CONEXAO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 800, JUNTA
o 105355 [ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). UN 98,95 65,11 164,06]
Metalicos em Redes
A AF_05/2024
de Agua
ATSZ?,?,EE(T::\% ‘;e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 800, JUNTA
o 105391 [ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). UN 78,55 54,13 132,68]
Metalicos em Redes
A AF_05/2024
de Agua
Assentamento ‘ie ASSENTAMENTO DE CONEXAO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 900, JUNTA
105356 [ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). UN 110,21] 72,97 183,18]
Metalicos em Redes
p AF_05/2024
e Agua
Afzi’;‘fg‘::\tfé‘:e /ASSENTAMENTO DE CONEXAO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 900, JUNTA
yoh 105345 [ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). UN 87,65 60,73 148,38]
Metalicos em Redes
o & AF_05/2024
e Agua
Afzf)’;‘f{fee:\t/‘é ‘ie ASSENTAMENTO DE CONEXAO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 100, JUNTA ELASTICA
o 105367 |INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). |  UN 15,59 21,28] 36,87]
Metalicos em Redes
ok AF_05/2024
e Agua
Afzf)’;f&z";\t/‘é ‘ie ASSENTAMENTO DE CONEXAO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 100, JUNTA ELASTICA
o 105371 |INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO).[  UN 13,30 17,26 30,56]
Metalicos em Redes
ok AF_05/2024
e Agua
Afaf)’;zag';ep\t/‘(’: ‘ie ASSENTAMENTO DE CONEXAO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 50, JUNTA ELASTICA
g 105365 [INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). |  UN 10,46 15,60 26,06
Metalicos em Redes
) AF_05/2024
de Agua
ATSET)’(‘E(T:;‘\% ‘:e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 50, JUNTA ELASTICA
o 105386 [INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO).[  UN 8,77 12,66 21,43
Metalicos em Redes
) AF_05/2024
de Agua
A;zigza(ﬁe:\tfé ‘;e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 75, JUNTA ELASTICA
o 105366 [INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). |  UN 13,22 18,43 31,65
Metalicos em Redes
, AF_05/2024
de Agua —
A;Zigtsag;e;‘\‘/‘é ‘;e ASSENTAMENTO DE CONEXAO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 75, JUNTA ELASTICA
o 105387 |INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO).[  UN 11,23 14,95 26,18
Metalicos em Redes
2 AF_05/2024
de Agua —
ATSZT)Z?QT;‘\% ‘;e ASSENTAMENTO DE TUBO DE AGO CARBONO PARA REDE DE AGUA, DN 1000 MM (40") OU DN 1100 MM
Metihoos om Redes | 97177 |(44"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 43,62 37,55 81,17]
A FORNECIMENTO). AF_05/2024
de Agua —
ATSZT)Z?(?:\% ‘;e IASSENTAMENTO DE TUBO DE AGO CARBONO PARA REDE DE AGUA, DN 1000 MM (40") OU DN 1100 MM
Metihoos om Redes | 97187 |(44"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 38,12 34,86] 72,98|
. FORNECIMENTO). AF_05/2024
de Agua
Assentamente ‘ie ASSENTAMENTO DE TUBO DE ACO CARBONO PARA REDE DE AGUA, DN 1200 MM (48") QU DN 1300 MM
Metihoos om Redes | 97178 |(52"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 52,64 46,04 98,68]
A FORNECIMENTO). AF_05/2024
de Agua
Assentamento ‘:e /ASSENTAMENTO DE TUBO DE AGO CARBONO PARA REDE DE AGUA, DN 1200 MM (48") OU DN 1300 MM
Metileos om Redes | 97188 [(52"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 46,12 42,73 88,85
, FORNECIMENTO). AF_05/2024
de Agua
Afz%g‘:gf;‘@‘é ‘:e ASSENTAMENTO DE TUBO DE AGO CARBONO PARA REDE DE AGUA, DN 1400 MM (56") OU DN 1500 MM
Metileos om Redes | 97179 |(60"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 61,70) 54,53 116,23
p FORNECIMENTO). AF_05/2024
e Agua
Afzz’;‘:g‘::\t/‘é ‘ée ASSENTAMENTO DE TUBO DE AGO CARBONO PARA REDE DE AGUA, DN 1400 MM (56") OU DN 1500 MM
Metileos om Redes | 97189 [(60"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 54,08 50,64] 104,72
o & FORNECIMENTO). AF_05/2024
e Agua
Afzf)’;‘f{fee:\t/‘é ‘ie ASSENTAMENTO DE TUBO DE AGO CARBONO PARA REDE DE AGUA, DN 1600 MM (64") OU DN 1700 MM
Metilicos om Redes | 97180  |(68"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 70,72 63,03 133,75
ok FORNECIMENTO). AF_05/2024
e Agua
A;z%’;fg;e;‘\% ‘;e ASSENTAMENTO DE TUBO DE AGO CARBONO PARA REDE DE AGUA, DN 1600 MM (64") OU DN 1700 MM
Metahoos om Redes | 97190 |(68"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 62,06 58,51 120,57
ok FORNECIMENTO). AF_05/2024
e Agua
ATSZf)r;tsag‘:;‘\;‘é ‘;e ASSENTAMENTO DE TUBO DE AGO CARBONO PARA REDE DE AGUA, DN 1800 MM (72") OU DN 1900 MM
Metihoos om Redes | 97181 |(76"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 79,74 71,53 151,27]
ok FORNECIMENTO). AF_05/2024
e Agua -
ATSZ?)Z?(T:;‘\% ‘ie ASSENTAMENTO DE TUBO DE ACO CARBONO PARA REDE DE AGUA, DN 1800 MM (72") OU DN 1900 MM
Metihoos om Redes | 97191 |(76"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 70,03 66,40 136,43
% FORNECIMENTO). AF_05/2024
e Agua -
ATSZ?)T;"(T:;‘@% ‘:e ASSENTAMENTO DE TUBO DE ACO CARBONO PARA REDE DE AGUA, DN 2000 MM (80") QU DN 2100 MM
Metilicos om Red 97182 |(84"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 93,41 80,01 173,42
eta d°°5,e edes FORNECIMENTO). AF_05/2024
e Agua -
ATSZigtsag;e;‘\t/‘é ‘:e ASSENTAMENTO DE TUBO DE AGO CARBONO PARA REDE DE AGUA, DN 2000 MM (80") OU DN 2100 MM
Metilieos om Redes | 97192 |(84"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 81,52 74,28| 155,80)
p FORNECIMENTO). AF_05/2024
e Agua
Assentamento de )
Tubos de PVC e 97173 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE ACO CARBONO PARA REDE DE AGUA, DN 600 MM (24"), JUNTA SOLDADA, M 2555 2056 611
Metdlicos em Redes INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 ’ g -
de Agua
Assentamento de p
Tubos de PVC e 97183 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE ACO CARBONO PARA REDE DE AGUA, DN 600 MM (24"), JUNTA SOLDADA, M 22,20 19,07 41,27

Metélicos em Redes
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IASSENTAMENTO DE TUBO DE AGO CARBONO PARA REDE DE AGUA, DN 700 MM (28"), JUNTA SOLDADA,

Metalicos em Redes | 97174 |INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 30,06 24,81 5487
de Agua
Assentamento de j
Tubos de PVC e 97184 IASSENTAMENTO DE TUBO DE ACO CARBONO PARA REDE DE AGUA, DN 700 MM (28"), JUNTA SOLDADA, 26.17 2303 4920
Metélicos em Redes INSTALADO EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 ’ . g
de Agua
Assentamento de j
Tubos de PVC e 97175 IASSENTAMENTO DE TUBO DE ACO CARBONO PARA REDE DE AGUA, DN 800 MM (32"), JUNTA SOLDADA, 3459 2905 63.64
Metélicos em Redes INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 ’ v .
de Agua
Assentamento de j
Tubos de PVC e 97185 IASSENTAMENTO DE TUBO DE ACO CARBONO PARA REDE DE AGUA, DN 800 MM (32"), JUNTA SOLDADA, 30.15 26.98 5713
Metélicos em Redes INSTALADO EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 ’ 4 4
de Agua
Assentamento de j
Tubos de PVCe 97176 IASSENTAMENTO DE TUBO DE ACO CARBONO PARA REDE DE AGUA, DN 900 MM (36"), JUNTA SOLDADA, 3911 33.29 72.40|
Metélicos em Redes INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 ’ 4 .
de Agua
Assentamento de j
Tubos de PVC e 97186 IASSENTAMENTO DE TUBO DE ACO CARBONO PARA REDE DE AGUA, DN 9500 MM (36"), JUNTA SOLDADA, 3414 30,92 65.06
Metdlicos em Redes INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 ’ g v
de Agua
Assentamento de
Tubos de PVC e 97142 /ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, 3.47] 2.45 592
Metdlicos em Redes INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 ’ . "
de Agua
Assentamento de
Tubos de PVC e 97158 ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, 2651 1389 454
Metdlicos em Redes INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 05/2024 ’ ’ g
de Agua
Assentamento de
Tubos de PVC e 97155 ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELASTICA, 26,71 19,68 46,39
Metalicos em Redes INSTALADO EM LOCAL COM NiVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF - 05/2024 ’ ' 4
de Agua
Assentamento de
Tubos de PVC e 97171 /ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELASTICA, 20,67 16,41 37.08]
Metélicos/em Redes INSTALADO EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF. - 05/2024 ’ 4 ’
de Agua
Assentamento de
Tubos de PVC e 97156 /ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELASTICA, 32,09 2350 55 59
Metélicos em Redes INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 ’ " g
de Agua
Assentamento de
Tubos de PVC e 97172 IASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELASTICA, 2500 19,611 2461
Metélicos em Redes INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 ’ ’ '
de Agua
Assentamento de ) j
Tubos de PVCe 97143 IASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, 441 341 782
Metélicos em Redes INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 ’ 4 4
de Agua
Assentamento de ) j
Tubos de PVC e 97159 IASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, 342 270 6.12)
Metélicos em Redes INSTALADO EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 ’ . 4
de Agua
Assentamento de
Tubos de PVC e 97144 IASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA, 539 4 36| 9,75|
Metélicos em Redes INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO) AF 05/2024 ’ 4 4
de Agua
Assentamento de j j
Tubos de PVCe 97160 IASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA, 4.20| 350 770l
Metélices'em Redes INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 ! g !
de Agua
Assentamento de j j
Tubos de PVCe 97145 /ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 250 MM, JUNTA ELASTICA, 6371 533 11,70
Meta’licos'em Redes INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 ’ g !
de Agua
Assentamento de j j
Tubos de PVCe 97161 ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 250 MM, JUNTA ELASTICA, 4.99) 431 930
Meta’licoslem Redes INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 ! " ’
de Agua
Assentamento de ) B
Tubos de PVC e 97146 ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 300 MM, JUNTA ELASTICA, 7 36 6,28 1364
Metdlicos em Redes INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 ! 4 ’
de Agua
Assentamento de ) B
Tubos de PVC e 97162 /ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 300 MM, JUNTA ELASTICA, 579 513 10,92
Metdlicos em Redes INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 ! g 4
de Agua
Assentamento de j j
Tubos de PVC e 97147 /ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 350 MM, JUNTA ELASTICA, 834 724 15,58
Metalicos em Redes INSTALADO EM LOCAL COM NiVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 ! i g
de Agua
Assentamento de j j
Tubos de PVC e 97163 IASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 350 MM, JUNTA ELASTICA, 6.58 593 12,511
Metélicos em Redes INSTALADO EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 ! g g
de Agua
Assentamento de P 5
Tubos de PVC e 97148 IASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, 933 818 17,511
Metélicos em Redes INSTALADO EM LOCAL COM NiVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 ’ 3 4
de Agua
Assentamento de ) j
Tubos de PVCe 97164 IASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, 739 6.74 14,13
Metélicos em Redes INSTALADO EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 ! 4 4
de Agua
Assentamento de j j
Tubos de PVC e 97149 IASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 450 MM, JUNTA ELASTICA, 10,33 915 19,48
Metélicos em Redes INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 ’ g 4
de Agua
Assentamento de R )
Tubos de PVC e 97165 /ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 450 MM, JUNTA ELASTICA, 80| 755 15,75
Metdlicos em Redes INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 ’ " '
de Agua
Assentamento de ) )
Tubos de PVC e 97150 IASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 500 MM, JUNTA ELASTICA, 14,63 10,12 24,75
Metdlicos em Redes INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 ’ g !
de Agua
Assentamento de B )
Tubos de PVC e 97166 /ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 500 MM, JUNTA ELASTICA, 11,27 834 19,61
Metalicos em Redes INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 ’ g ’
de Agua
Assentamento de ) )
Tubos de PVC e 97151 ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 600 MM, JUNTA ELASTICA, 1717 12,02 29,19
Metélicos/em Redes INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 ! . 4
de Agua
Assentamento de . .
Tubos de PVC e 97167 ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 600 MM, JUNTA ELASTICA, 13,26 9,95 23,21

Metélicos em Redes
de Agua

INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024
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Assentamento de
Tubos de PVCe

/ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 700 MM, JUNTA ELASTICA,

Metalicos em Redes | 9712 |INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 19,41 13,93 33,34
de Agua
Assentamento de ) j
Tubos de PVC e 97168 |[PSSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 700 MM, JUNTA ELASTICA, 12.96 1156 2652
Metalicos em Redes INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 g ’ g
de Agua
Assentamento de ) j
Tubos de PVC e 97141 |PSSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 80 MM, JUNTA ELASTICA, 308 208 514
Metalicos em Redes INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 g / g
de Agua
Assentamento de
Tubos de PVC e 97157 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 80 MM, JUNTA ELASTICA, 231 158 289
Metalicos em Redes INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 g ’ g
de Agua
Assentamento de j j
Tubos de PVC e 97153 |[ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 800 MM, JUNTA ELASTICA, 181 1585 3766
Metalicos em Redes INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 ’ g '
de Agua
Assentamento de j j
Tubos de PVC e 97169 |[ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 800 MM, JUNTA ELASTICA, 16.83 1318 001
Metalicos em Redes INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 g g g
de Agua
Assentamento de
Tubos de PVC e 97154 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 800 MM, JUNTA ELASTICA, 2425 1777 1200
Metalicos em Redes INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 g g /
de Agua
Assentamento de
Tubos de PVC e 97170 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 800 MM, JUNTA ELASTICA, 1874 1479 3353
Metalicos em Redes INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 g g g
de Agua
Assentamento ‘ie ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE AGUA, DN 100, JUNTA
Metilieos om Redes | 105311 [ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI 1,67 2,4 4,09
p FORNECIMENTO). AF_05/2024
e Agua
Afzi’;‘f{f:;‘\tfé ‘ée ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE AGUA, DN 100, JUNTA
Metileos om Redes | 105339 [ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI 1,4 1,96 3,38
o & FORNECIMENTO). AF_05/2024
e Agua
Afzf)’;‘f{fee:\t/‘é ‘ie ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE AGUA, DN 150 MM, JUNTA
Methlicos om Redes | 97127  |ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI 2,23 3,13 5,36
ok FORNECIMENTO). AF_05/2024
e Agua
Afzz’;zage:\tfé ‘ie ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE AGUA, DN 150 MM, JUNTA
Methlcos om Redes | 97134  [ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI 1,89 2,54 4,43
ok FORNECIMENTO). AF_05/2024
e Agua
A;af)’;zag;ep\t/% ‘ie /ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE AGUA, DN 200 MM, JUNTA
Mothloos om Redes | 97128  |[ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI 5,63 4,99 10,62
, FORNECIMENTO). AF_05/2024
de Agua
ATSET)’(‘E(T:;‘\‘/% ‘ie /ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE AGUA, DN 200 MM, JUNTA
Metahoos om Redes | 97135 |ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI 4,34 3,78 8,12
, FORNECIMENTO). AF_05/2024
de Agua
A;zigf(ﬂe;‘\tfé ‘;e /ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE AGUA, DN 250 MM, JUNTA
Metahoos om Redes | 97129 |ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI 6,67) 5,91 12,58
, FORNECIMENTO). AF_05/2024
de Agua —
A;Zigtsag;e;‘\‘/‘é ‘;e ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE AGUA, DN 250 MM, JUNTA
Metihoos om Redes | 97136 [ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI 5,16 4,47, 9,63
. FORNECIMENTO). AF_05/2024
de Agua -
A?Zig?g:;‘\% ‘;e /ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE AGUA, DN 300 MM, JUNTA
Metahoos om Redes | 97130  |ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI 7,73 6,82 14,55
. FORNECIMENTO). AF_05/2024
de Agua —
ATSZT)Z?(ET\% ‘;e IASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE AGUA, DN 300 MM, JUNTA
Metihoos om Redes | 97137 |ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI 596 5,18 11,14
. FORNECIMENTO). AF_05/2024
de Agua
ATSZ?)Z?(T:;‘\% ‘ie ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE AGUA, DN 350 MM, JUNTA
Metihoos om Redes | 97131 |ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI 8,76 7,74 16,50
A FORNECIMENTO). AF_05/2024
de Agua
Assentamento ‘:e /ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE AGUA, DN 350 MM, JUNTA
Metileos om Redes | 97138 [ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI 679 5,87 12,66
: FORNECIMENTO). AF_05/2024
de Agua
Assentamento ‘:e ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE AGUA, DN 400 MM, JUNTA
Metilieos om Redes | 97132 [ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI 9,83 8,66 18,49
p FORNECIMENTO). AF_05/2024
e Agua
Assentamento ‘ée ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE AGUA, DN 400 MM, JUNTA
Metileos om Redes | 97139 [ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI 7,59 6,58 14,17
o & FORNECIMENTO). AF_05/2024
e Agua
Assentamento 29 /ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE AGUA, DN 500 MM, JUNTA
Methlicos om Redes | 97133 |[ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI 11,92 10,49 22,41
ok FORNECIMENTO). AF_05/2024
e Agua
A?;i’;fg;e;‘\% ‘;e ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE AGUA, DN 500 MM, JUNTA
Metihoos om Redes | 97140  [ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI 9,23 7,95 17,18
. FORNECIMENTO). AF_05/2024
de Agua
Assentamento de j j
Tubos de PVC e 97123 |[ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, 178 J63 sl
Metalicos em Redes INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 g ’ g
de Agua
Assentamento de ; )
Tubos de PVC e 97126 |[ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, 150 S8 363
Metalicos em Redes INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 ’ g g
de Agua
Assentamento de ) ;
Tubosde PVCe | ;oo o |ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 125, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, 1o 207 509
Metalicos em Redes INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 g g g
de Agua
Assentamento de ) )
Tubosde PVCe | ;oo . |ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 125, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, 180 241 a1
Metélicos em Redes INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 ’ g .
de Agua
Assentamento de ) ;
Tubosde PVCe | ;oo |ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 140, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, 230 219 sa8
Metalicos em Redes INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 g g g
de Agua
Assentamento de B p
Tubosde PVCe | ;oo |ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 140, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, 196 2,57 453

Metélicos em Redes
de Agua

INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024
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Assentamento de
Tubos de PVCe

/ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 180, JUNTA ELASTICA INTEGRADA,

Metalicos em Redes | 10°310 [INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | ™ 27 37 647
de Agua
Assentamento de j j
TubosdePVCe | ;oco1, [ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 180, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, v 232 308 s 35
Metalicos em Redes INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 . ’ .
de Agua
Assentamento de j j
TubosdePVCe | oo, |ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, " 124 Lo 315
Metalicos em Redes INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 ’ ’ g
de Agua
Assentamento de j j
TubosdePVCe | ..o, |ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, " 102 156 558
Metalicos em Redes INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 ’ ’ ’
de Agua
Assentamento de j j
TubosdePVCe | ..o, |ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, v 153 - 350
Metlicos em Redes INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 ’ ’ ’
de Agua
Assentamento de j j
TubosdePVCe | ..o |ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, " 128 184 312
Metalicos em Redes INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 ’ ’ g
de Agua
ATSZ?)ZEH(T:;‘\% ‘ie ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA
Metihoos om Redes | 105296 [REDE AGUA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS UN 157,59 15,94 173,53
de Agun (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024
ATSZ?,?,EE(T::\% ‘;e ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA
Metilicos om Redes | 105374 [REDE AGUA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS | UN 155,85 12,94 168,79
de Agun (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024
Assentamento ‘ie ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE
Metilieos om Redes | 105292 [AGUA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (INCLUI | UN 39,49 11,70 51,19
de Agun FORNECIMENTO). AF_05/2024
Afzi’;‘fg‘::\tfé‘:e ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE
Metilieos om Redes | 105293 [AGUA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS UN 38,22 9,50 47,72
de Agun (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024
Afzf)’;‘fg‘ee:\tféie ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE
Methlicos om Redes | 105294 [AGUA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (INCLUI | UN 88,31 13,81 102,12
de Agun FORNECIMENTO). AF_05/2024
Afzf)’;fg";\t/‘éie ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE
Methlicos om Redes | 105295 [AGUA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS UN 86,81 11,21 98,02
de Agus (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024
Afaf)’;zag';ep\t/‘(’:ie ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE
Metaloos om Redes | 105290 [AGUA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (INCLUI | UN 56,66 10,64 67,30
de Agus FORNECIMENTO). AF_05/2024
A;zf)’(‘)f(’j?;‘\t/‘é‘:e ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE
Metahoos om Redes | 105291 [AGUA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS UN 55,52 8,62 64,14
de Agus (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024
A;zigzage;‘\%‘;e ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA,
Metahoos om Redes | 105286 [JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (INCLUI UN 23,07 7,80 30,87
de Agus FORNECIMENTO). AF_05/2024
A;Zig?é’;e:\‘/‘é‘ie ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA,
Metahoos om Redes | 105287 [JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (INCLUI UN 22,24 6,32 28,56
de Agus FORNECIMENTO). AF_05/2024
A?Zigia(ﬂe:\;‘é‘ie ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA,
Metahoos om Redes | 105288 [JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (INCLUI UN 41,03 9,22 50,25
de Agus FORNECIMENTO). AF_05/2024
A;Zf)g?;’:&%ie ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA,
Mordos de PVC & | 105289 JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (INCLUI UN 40,05 7,47 47,5
de Agun FORNECIMENTO). AF_05/2024
Assentamente ‘ie ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM,
Metihoos om Redes | 105375 [PARA REDE AGUA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE UN 114,95 21,27 136,22
de Agun INTERFERENCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024
Assentamento ‘:e ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM,
Metilicos om Redes | 105376 [PARA REDE AGUA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE UN 112,65 17,26 129,91
de Agun INTERFERENCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024
Assentamento ‘:e ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE AGUA, DN
Metilieos om Redes | 105331 [100, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (INCLUI M 53,60 2,42 56,02
de Agun FORNECIMENTO). AF_05/2024
Assentamento ‘ée ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE AGUA, DN
Metileos om Redes | 105332 [100, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (INCLUI M 53,35 1,96 55,31
de Agun FORNECIMENTO). AF_05/2024
Assentamento ‘ie ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE AGUA, DN 200, JUNTA
Methleos om Redes | 105333 [ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (INCLUI M 242,48 4,99 247,47
de Agun FORNECIMENTO). AF_05/2024
A;z%’;fg;e;‘\% ‘;e ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE AGUA, DN 200, JUNTA
Metshoos om Redes | 105334 |ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (INCLUI M 241,18 3,79 244,97
de Agus FORNECIMENTO). AF_05/2024
A;Zigia(ﬁe:\% ‘;e ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE AGUA, DN 250, JUNTA
Metihoos om Redes | 105335 [ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (INCLUI M 367,27 5,89 373,16
de Agun FORNECIMENTO). AF_05/2024
ATSZ?)Z?(T:;‘\% ‘ie ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE AGUA, DN 250, JUNTA
Metihoos o Redes | 105336 |ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (INCLUI M 365,74 4,47 370,21
de Agun FORNECIMENTO). AF_05/2024
ATSZ?)T;"(T:;‘@% ‘:e /ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE AGUA, DN 300, JUNTA
Methleos om Redes | 105337 [ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (INCLUI % 519,73 6,84 526,57
de Agun FORNECIMENTO). AF_05/2024
ATSZigtsag;e;‘\t/‘é ‘:e ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE AGUA, DN 300, JUNTA
Metilieos om Redes | 105338 [ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (INCLUI % 517,99 5,17 523,16
de Agun FORNECIMENTO). AF_05/2024
Assentamento ‘:e ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 100, JUNTA ELASTICA
Metileos om Redes | 105329 [INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). UN 76,44 2,63 79,07
de Agun AF_05/2024
Assentamento 29 /ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 100, JUNTA ELASTICA
105330 [INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). UN 76,17 2,12 78,29
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ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 50, JUNTA ELASTICA

g 105260 |INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). UN 23,99 1,91 25,90
Metalicos em Redes
, AF_05/2024
de Agua
A;zf)’;fg“:g\tfé ‘:e ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 50, JUNTA ELASTICA
o 105285 [INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). UN 23,77 1,56 25,33
Metalicos em Redes
, AF_05/2024
de Agua
A;ji’;f{’;;e;‘\% ‘;e ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 75, JUNTA ELASTICA
ph 105327 |INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). UN 46,23 2,26 48,49
Metalicos em Redes
2 AF_05/2024
de Agua
ATSZ‘EZ?(T;Q;‘\‘/% ‘;e ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 75, JUNTA ELASTICA
o 105328 |INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). UN 45,96 185 47,81
Metalicos em Redes
2 AF_05/2024
de Agua
ATSZT,Z?(;?:\% ‘;e FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM
Metihoos om Redes | 105377 |(3") PARA REDE DE AGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (INCLUI UN 39,41 6,4 45,83
, FORNECIMENTO). AF_05/2024
de Agua -
Assentamente ‘;e FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM
Metihoos om Redes | 105368 |(3") PARA REDE DE AGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (INCLUI UN 37,10 4,9 42,02
A FORNECIMENTO). AF_05/2024
de Agua -
A;Zig??::&‘éie FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 80 (3") PARA REDE DE
o 105369 |AGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). UN 63,24 8,58 71,82
Metalicos em Redes
A AF_05/2024
de Agua
ATSZT,ZEE(T::\%? FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 80 (3") PARA REDE DE
o 105370 |AGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). UN 60,17 6,55 66,72
Metalicos em Redes
A AF_05/2024
de Agua
tﬁ;;i”;g"e‘:";fod:u /ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, DIAMETRO DE
dramecam o oay | 92864 (1000 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 68,41 22,38 90,79
gem p FORNECIMENTO). AF_03/2024
concreto
tﬁ;ffs”;:"e‘f";fod:u /ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, DIAMETRO DE
dramem o o oy | 92848 (1000 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 61,86 18,29 80,15
gem p FORNECIMENTO). AF_03/2024
concreto
tﬁ;i";i”e‘f;;fodfu ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, DIAMETRO DE
dramam o oy | 92850 (300 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 16,89 5,59 22,48
gem p FORNECIMENTO). AF_03/2024
concreto
tﬁ;i";g:;’";fo":u ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, DIAMETRO DE
dram e B o oy | 92834 (300 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 15,23 4,58 19,81
gem p FORNECIMENTO). AF_03/2024
concreto
tﬁ;ifsnézrgseg”;fodju /ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, DIAMETRO DE
dremosem oovisl om | 92852 400 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 22,24 7,99 30,23
gem p FORNECIMENTO). AF_03/2024
concreto
tﬁ;i}i"ég’zg’g";t"o":u ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, DIAMETRO DE
dremosom oo an | 92836 400 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 19,88 6,53 26,41
gem p FORNECIMENTO). AF_03/2024
concreto
tﬁ;;i”ég*g:";fod:u /ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, DIAMETRO DE
drem o o o o0 | 92854 (500 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 27,91 10,39 38,30
gem p FORNECIMENTO). AF_03/2024
concreto -
tﬁézes”ézrzs“gfod:u /ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, DIAMETRO DE
0L 92838 (500 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 24,86 8,49 33,35
drenagem pluvial em
FORNECIMENTO). AF_03/2024
concreto -
tﬁafsnésrzse“gfod:u /ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, DIAMETRO DE
drem o o o o | 92856 (600 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 33,81 12,79 46,60)
gem p FORNECIMENTO). AF_03/2024
concreto -
t’:é;i”;:’g:"gfod:u IASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, DIAMETRO DE
dreme o e oo | 92840 600 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 30,07 10,45 40,52
gem p FORNECIMENTO). AF_03/2024
concreto
tﬁzz*;”;:’g:";fod:u /ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, DIAMETRO DE
e e ol on | 92858 (700 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 42,52 15,17 57,69
gem p FORNECIMENTO). AF_03/2024
concreto
tﬁ;;i”;g'z:";fod:u ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, DIAMETRO DE
dramecem oo on | 92842 (700 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 38,04 12,40 50,44]
gem p FORNECIMENTO). AF_03/2024
concreto
tﬁ;;i”;g"e‘:";fod:u ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, DIAMETRO DE
dramesom oEuicl oo | 92860 (800 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 50,54] 17,58 68,12
gem p FORNECIMENTO). AF_03/2024
concreto
tﬁ;iesn;:rzsn;?od:u ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, DIAMETRO DE
dramem o o oy | 92844 (300 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 45,38 14,36 59,74
gem p FORNECIMENTO). AF_03/2024
concreto
tﬁ;i";s”e‘:";fodgu ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, DIAMETRO DE
dramaam o o | 92862 (900 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 57,95 19,99 77,94
gem p FORNECIMENTO). AF_03/2024
concreto
tﬁzi";g’g:“gfo":u ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, DIAMETRO DE
dremo o O o o | 92846 (900 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 52,09 16,34 68,43
gem p FORNECIMENTO). AF_03/2024
concreto
t’:é;i”;:’g:"gfod:u ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
dremo o e o ow | 92828 (1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 73,13 42,70 115,83
gem p FORNECIMENTO). AF_03/2024
concreto -
tﬁzz*;”;:’g:";fod:u /ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
e e o lon | 92815 (1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 66,56 38,62 105,18
gem p FORNECIMENTO). AF_03/2024
concreto -
tﬁ;;i”;z'z:g";fod:u /ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
drameseam o on | 92830 (1200 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 90,65 52,3 142,88]
gem p FORNECIMENTO). AF_03/2024
concreto -
t:‘;i”;z';‘:";fod:u ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
dramesem oEic oo | 92817 (1200 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 82,67 47,27 129,94
gem p FORNECIMENTO). AF_03/2024
concreto
t:\;i;”;:"e’f";fodfu ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
dramam o o o | 92832 (1500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 118,43 66,92 185,35
gem p FORNECIMENTO). AF_03/2024
concreto
tﬁ;i";s”e‘f";fodfu ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
8 92819 1500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 108,36 60,65 169,01

drenagem pluvial em
concreto

FORNECIMENTO). AF_03/2024
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ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE

dram e B o o, | 92820 (300 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI 18,15 11,17 29,32
gem p FORNECIMENTO). AF_03/2024
concreto
tﬁ;;i”ég’gg";fod:u ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
dra o o | 92808 (300 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI 16,51 10,13 26,64
gem p FORNECIMENTO). AF_03/2024
concreto
tﬁ;;i”ég’g:“gfod:u ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
dremsom oo/ %% | 92821 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI 25,38 15,47, 40,85
gem p FORNECIMENTO). AF_03/2024
concreto
tﬁézesnézrzs“gfod:u ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
drem o e o on | 92809 (400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI 23,04 14,01 37,05
gem p FORNECIMENTO). AF_03/2024
concreto
tﬁafsnésrzse“gt"od:u ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
drem o e o on | 92822 [500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI 32,85 19,88 52,73
gem p FORNECIMENTO). AF_03/2024
concreto -
tﬁé;i”;:’g:"gfod:u ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
drem o o lom | 92810 (500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI 29,82 17,97, 47,79
gem p FORNECIMENTO). AF_03/2024
concreto -
tﬁz;i”;:ﬁ:";fod:u /ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
dra e o lom | 92824 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI 40,47 24,34 64,81
gem p FORNECIMENTO). AF_03/2024
concreto
tﬁzz*;”;zﬁ:";fod:u ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
e e ol ow | 92811 (600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI 36,75 21,99 58,74
gem p FORNECIMENTO). AF_03/2024
concreto
tﬁ;;i”;g"e‘:g“;fod:u ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
dremesem v oa | 92825 (700 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI 48,34 28,83 77,17)
gem p FORNECIMENTO). AF_03/2024
concreto
tﬁ;ffs”;:"e‘f";fod:u ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
dremacem o oa | 92812 (700 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI 43,90) 26,06] 69,96]
gem p FORNECIMENTO). AF_03/2024
concreto
tﬁ;i";i’z:"g{’o“; ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
dram e B o o | 92826 (800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI 56,38 33,42 89,80)
gem p FORNECIMENTO). AF_03/2024
concreto
tﬁ;i";g:;’";fo":u ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
drame e B o o | 92813 (800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI 51,25 30,20) 81,45
gem p FORNECIMENTO). AF_03/2024
concreto
tﬁ;ifsnézrgse”;fodju ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
dremasem sbvisl om | 92827 (300 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI 64,70 38,04 102,74
gem p FORNECIMENTO). AF_03/2024
concreto
tﬁ;i}i"ég’gg";t"o":u /ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
dremsom oo/ on | 92814 (900 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI 58,82 34,38 93,20
gem p FORNECIMENTO). AF_03/2024
concreto
tﬁ;;i”ég*g:";fod:u TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300 MM,
drenagem plivial O | 95570 [JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E 50,59 11,17 61,76
ASSENTAMENTO. AF_03/2024
concreto -
tﬁézes”ézrzs“gfod:u TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300 MM,
drem o e o o | 95567 JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E 48,95 10,13 59,08
gem p ASSENTAMENTO. AF_03/2024
concreto -
tﬁafsnésrzse“gfod:u TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM,
drem o e o o | 95571 JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E 63,71 15,47, 79,18
gem p ASSENTAMENTO. AF_03/2024
concreto
t’:é;i”;:’g:"gfod:u TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM,
dreme o e oo | 95568 JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E 61,36 14,02 75,38
gem p ASSENTAMENTO. AF_03/2024
concreto
tﬁzz*;”;:’g:";fod:u TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 500 MM,
dra e ol om | 95572 IUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E 89,90) 19,89 109,79)
gem p ASSENTAMENTO. AF_03/2024
concreto
tﬁ;;i”;g'z:";fod:u TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 500 MM,
dramesem o oa | 95569 JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO € 86,87 17,98 104,85
gem p ASSENTAMENTO. AF_03/2024
concreto
tﬁ;;i”;g"e‘:";fod:u TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA
dramesem i on | 92863 [ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E 1.052,59 22,35 1.074,94
gem p ASSENTAMENTO. AF_03/2024
concreto
tﬁ;iesn;:rzsn;?od:u TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA
dremacem oo oa | 92847 |ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E 1.046,00) 18,30 1.064,30
gem p IASSENTAMENTO. AF_03/2024
concreto
tﬁ;i";s”e‘:;;fodgu TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, DIAMETRO DE 300 MM, JUNTA
dram e B o o | 92849 [ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO 222,79 5,59 228,38
gem p IASSENTAMENTO. AF_03/2024
concreto
tﬁzi";g’g:“gfo":u TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, DIAMETRO DE 300 MM, JUNTA
dremo o O o ow | 92833 [ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E 221,13 4,58 225,71
gem p IASSENTAMENTO. AF_03/2024
concreto
t’:é;i”;:’g:"gfod:u TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA
dremo o O o o | 92851 [ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E 233,43 7,99 241,42
gem p IASSENTAMENTO. AF_03/2024
concreto -
tﬁzz*;”;:’g:";fod:u TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA
dra e olow | 92835 [ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E 231,07 6,53 237,60)
gem p IASSENTAMENTO. AF_03/2024
concreto -
tﬁzsoesnéz'zse";fod:u TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, DIAMETRO DE 500 MM, JUNTA
dramesem i on | 92853 [ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NiVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E 418,61 10,38 428,99
gem p ASSENTAMENTO. AF_03/2024
concreto -
t:‘;i”;z';‘:";fod:u TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, DIAMETRO DE 500 MM, JUNTA
dremesem i ony | 92837 [ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E 415,56 8,48 424,04
gem p ASSENTAMENTO. AF_03/2024
concreto
t:\;i;”;:"e’f";fodfu TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA
dremoem o oy | 92855 [ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E 513,22 12,78 526,00
gem p ASSENTAMENTO. AF_03/2024
concreto
tﬁ;i";s”e‘f";fodfu TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA
8 92839 |ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E 509,47 10,45 519,92

drenagem pluvial em
concreto

ASSENTAMENTO. AF_03/2024
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Assentamento de
tubos de esgoto ou

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, DIAMETRO DE 700 MM, JUNTA

dram e B o ou | 92857 [ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E M 668,68 15,18 683,86
gem p ASSENTAMENTO. AF_03/2024
concreto
tﬁ;;i”ég’gg";fod:u TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, DIAMETRO DE 700 MM, JUNTA
dra o ou | 92841 [ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E M 664,23 12,38 676,61
gem p IASSENTAMENTO. AF_03/2024
concreto
tﬁ;;i”ég’g:“gfod:u TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA
dr e o ou | 92859 [ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E M 690,57 17,56 708,13
gem p IASSENTAMENTO. AF_03/2024
concreto
tﬁéi"ég’g:“gfo":u TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA
drenagem plﬁvial O | 92843 [ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E M 685,41 14,34 699,75
ASSENTAMENTO. AF_03/2024
concreto
tﬁafsnésrzse“gt"od:u TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, DIAMETRO DE 900 MM, JUNTA
drem o O o on | 92861 [ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E M 1.028,34] 20,02 1.048,36
gem p ASSENTAMENTO. AF_03/2024
concreto -
tﬁé;i”;:’g:"gfod:u TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, DIAMETRO DE 900 MM, JUNTA
dreme o e ol om | 92845 [ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E M 1.022,55 16,30 1.038,85
gem p ASSENTAMENTO. AF_03/2024
concreto -
tﬁz;i”;:ﬁ:";fod:u TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA
dra e o ow | 92226 [RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO € M 563,09 42,70 605,79
gem p ASSENTAMENTO. AF_03/2024
concreto
tﬁzz*;”;zﬁ:";fod:u TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA
dra o ow | 92216 [RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E M 556,52 38,62 595,14
gem p ASSENTAMENTO. AF_03/2024
concreto
tﬁ;;i”;g"e‘:";fod:u TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1200 MM, JUNTA
dramem o o oy | 92829 [RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E M 822,45, 52,21 874,66
gem p ASSENTAMENTO. AF_03/2024
concreto
tﬁ;ffs”;:"e‘f";fod:u TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1200 MM, JUNTA
dromaem o o oy | 92816 [RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E M 814,42 47,30 861,72
gem p ASSENTAMENTO. AF_03/2024
concreto
tﬁ;i";i”e‘f;;fodfu TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1500 MM, JUNTA
dram e B o oy | 92831 [RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E M 1.178,65 66,38| 1.245,53
gem p ASSENTAMENTO. AF_03/2024
concreto
tﬁ;i";g:;’";fo":u TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1500 MM, JUNTA
dram e o oy | 92818 [RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E M 1.168,60 60,59 1.229,19
gem p IASSENTAMENTO. AF_03/2024
concreto
tﬁ;ifsnézrgse”;fodju TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300MM, JUNTA RIGIDA,
sot 95566 |INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 133,25 11,16 144,41
drenagem pluvial em
AF_03/2024
concreto
tﬁ;i}i"ég’gg";t"o":u TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300MM, JUNTA RIGIDA,
8ot 95565  |INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 131,60 10,13 141,73
drenagem pluvial em
AF_03/2024
concreto
tﬁ;;i”ég*g:";fod:u TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA
drenagem plivial O | 92219 [RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E M 155,25 15,48 170,73
ASSENTAMENTO. AF_03/2024
concreto -
tﬁézes”ézrzs“gfod:u TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA
drenagem plivial %, | 92210 |RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E M 152,91 14,02 166,93
ASSENTAMENTO. AF_03/2024
concreto -
tﬁafsnésrzse“gfod:u TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 500 MM, JUNTA
dremos o e o ow | 92220 [RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E M 188,07 19,88 207,95
gem p ASSENTAMENTO. AF_03/2024
concreto
t’:ﬁzes”;:ﬁ:"gfod:u TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 500 MM, JUNTA
drenagem pﬁwial On| 92211 |RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E M 185,03 17,98 203,01
ASSENTAMENTO. AF_03/2024
concreto
(Assentamento de TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA
dra e o ow | 92221 [RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E M 291,79 24,34 316,13
gem p ASSENTAMENTO. AF_03/2024
concreto
tﬁ;;i”;g'z:";fod:u TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA
dramesem v on | 92212 [RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E M 288,05, 22,01 310,08
gem p ASSENTAMENTO. AF_03/2024
concreto
tﬁ;;i”;g"e‘:g“;fod:u TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 700 MM, JUNTA
dramcam o o ony | 92222 [RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E M 390,88 28,83 419,71
gem p ASSENTAMENTO. AF_03/2024
concreto
tﬁ;i;”;:"e‘f;;fod:u TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 700 MM, JUNTA
dromecem e o oay | 92213 [RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E M 386,43 26,07 412,50
gem p ASSENTAMENTO. AF_03/2024
concreto
tﬁ;i";s”e‘:";fodgu TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA
dram e B o oy | 92223 [RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO M 474,53 33,42 507,95,
gem p ASSENTAMENTO. AF_03/2024
concreto
tﬁzi";g’g:“gfo":u TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA
drem o o o ow | 92214 [RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E M 469,43 30,17 499,60)
gem p IASSENTAMENTO. AF_03/2024
concreto
t’:é;i”;:’g:"gfod:u TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 900 MM, JUNTA
dreme o e o om | 92224 [RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO € M 545,18 38,02 583,20)
gem p IASSENTAMENTO. AF_03/2024
concreto -
tﬁzz*;”;:’g:";fod:u TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 900 MM, JUNTA
dram e o om | 92215 [RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E M 539,30 34,36 573,66
gem p ASSENTAMENTO. AF_03/2024
concreto -
Aterro evzle:ste’m de | 94342 |ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3 94,98 18,59 113,57
Aterro Evzf:sterm de | 94319 |ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 64,16 18,59 82,75
Aterro e Reaterro de ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M? /
94304 [POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. M3 70,04 712 77,16
Valas AF_08/2023
Aterro e Reaterro de [ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 VP /
94306 |POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M3 64,60) 5,51 70,11
Valas AF_08/2023
Aterro e Reaterro de ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8
Vales 94327 |M3/POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. M3 100,86 7,12 107,98
AF_08/2023
Aterro e Reaterro de ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8
94329 |M2/POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. | M3 95,42 5,51 100,93

Valas
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Aterro e Reaterro de

/ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8

v 94333 |M3/POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. | M3 92,92 4,81 97,73
alas AF_08/2023
Aterro e Reaterro de ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8
Vi 94310 |M3/POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO- M3 62,10 4,81 66,91
ARENOSO. AF_08/2023
Aterro evzle:ste’m de | 104739 |ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3 101,53] 10,91 112,44
Aterro Evzf:ste”" de | 104738 |ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 70,70| 10,92 81,62
Aterro e Reaterro de ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26
i 94316 |M?/ POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. M3 64,56 7,30 71,86
AF_08/2023
Aterro e Reaterro de ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26
Vi 94318 |M?/ POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO- M3 60,54 5,10 65,64
ARENOSO. AF_08/2023
Aterro e Reaterro de ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26
v 94339 |M3/POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. M3 95,37 7,31 102,68
alas AF_08/2023
Aterro e Reaterro de ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26
94341 |M3/POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. M3 91,36 5,10 96,46
Valas
AF_08/2023
Aterro evzle:ste’“’ de | 104742 |COMPACTACAO DE VALAS COM ROLO COMPRESSOR. AF_08/2023 M2 7,62, 1,23 8,85,
Aterro Evzf:;erm de | 93335 [REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 m3 12,30 18,58 30,88}
Aterro evzle;;e’m de | 104737 [REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 M3 10,83 15,52 26,35
Aterro e Reaterro de REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8
Valos 93369 |M3/POTENCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM M3 12,73 5,51 18,24
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023
Aterro e Reaterro de REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8
Vals 93373 |M*/POTENCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM M3 10,22 4,82 15,04
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023
Aterro e Reaterro de REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8
Vi 93368 |M*/POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM M3 15,77, 6,39 22,16
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023
Aterro e Reaterro de REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8
Valos 104729 |M?/POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM M3 14,12 3,75 17,87
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
Aterro e Reaterro de REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8
Vo 93372 |M*/POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM M3 12,17 5,35 17,52
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023
Aterro e Reaterro de REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8
Vi 104731 |M3/POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM M3 10,51 2,74 13,25
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
Aterro e Reaterro de REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8
Valos 93367 |M*/POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM M3 18,17 7,12 25,29
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023
Aterro e Reaterro de REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8
o 104728 |M?/POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM M3 16,52 4,47, 20,99
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
Aterro e Reaterro de REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8
Vo 104730 |M3/POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM M3 11,05 2,90 13,95
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
Aterro e Reaterro de REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8
Valos 104732 [M?/POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM M3 8,56 2,21 10,77
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
Aterro e Reaterro de REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
Valas 104740 |oeRcussAO. AF_08/2023 M3 18,83 10,92 29,79
Aterro evzle::e”o de | 104741 [REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 M3 17,39) 7,84 25,23
Aterro e Reaterro de REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO:
v 104733 |0,26 M*/POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM M3 15,15 6,35 21,50
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
Aterro e Reaterro de REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO:
Vals 104735 |0,26 M?/POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM M3 9,21 3,47 12,68
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
Aterro e Reaterro de REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO:
Vi 104734 |0,26 M?/POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM M3 11,12 4,46 15,58
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
Aterro e Reaterro de REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO:
Valos 104736 (0,26 M?/POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM M3 7,02 2,47 9,49)
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
Aterro e Reaterro de REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO:
Vo 93381 (0,26 M*/POTENCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM M3 8,67) 5,10 13,77
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023
Aterro e Reaterro de REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO:
Valos 93379 0,26 M3/POTENCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM M3 12,68 7,31 19,99
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO AF_08/2023
Aterro e Reaterro de REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO:
Valos 93380 |0,26 M*/POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM M3 10,83 6,18 17,01
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO AF_08/2023
Aterro e Reaterro de REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO:
Vol 93378 (0,26 M*/POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM M3 16,59 9,44 26,03
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023
Aterros, Bases, Sub | ;oo [CONSTRUGKO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACKO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADACOM | - 17727 o0 182,27
bases e Imprimacdes ICIMENTO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 ’ ’ g
Aterros, Bases, Sub | ge2o- CONSTRUGRO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACRO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADACOM | |~ 173.60 581 17901
bases e Imprimacdes CIMENTO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 , - -
Aterros, Bases, Sub | |0~ [CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACEO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM | 17170 o3 17697
bases e Imprimacdes ICIMENTO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 ' " "
Aterros, Bases, Sub | ;o> [CONSTRUCKO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACEO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM w3 712 609 2300
bases e Imprimacdes ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 ' / g
Aterros, Bases, Sub | ggoo- [CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIVIENTACAO DE BRITA GRADUADA SIVIPLES, COM s 11026 = 20 119,40
bases e Imprimacdes ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 " - -
Aterros, Bases, Sub CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM
bases e Imprimacges | *9°730 |ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 M3 112,81 477 117,58
Aterros, Bases, Sub | ;o [CONSTRUCKO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACEO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO, COM| |~ 318 2 26047
bases e Imprimacdes ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 g ' ;
Aterros, Bases, Sub | goco [CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIVIENTACAO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO, COM| 25044 o Yoed
bases e Imprimacdes ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 g - "
Aterros, Bases, Sub | 10— “ICONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIVIENTACEO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO, COM| 228,94 o o9 25290
bases e Imprimacdes ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 g g g
Aterros, Bases, Sub CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 10
bases e Imprimacges | 20°74° |CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 M3 107,25 7,38 114,63
Aterros, Bases, Sub CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15
bases e Imprimagdes | 22400 |CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 M3 105,67 6,98 112,65
Aterros, Bases, Sub CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 20
bases e Imprimagdes | 127> |CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 M3 104,33 6,57 110,90
Aterros, Bases, Sub CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 25
bases e Imprimagdes | 19775 |cM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 M3 103,07 616 109,23
Aterros, Bases, Sub CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE RACHAO, COM ESPESSURA DE 30 CM -
bases e Imprimagdes | 102742 |EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 M3 80,57 5,08 85,65
Aterros, Bases, Sub | ge2o0 [CONSTRUGKO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE RACHAO, COM ESPESSURA DE 40 CM - w3 033 5o 392
bases e Imprimacdes EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 g g g
Aterros, Bases, Sub | ;o [CONSTRUGKO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACKO DE RACHAO, COM ESPESSURA DE 50 CM - w3 7803 15 218

bases e Imprimagdes

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024
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Aterros, Bases, Sub

ICONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE RACHAO, COM ESPESSURA DE 60 CM -

bases e Imprimagdes | 192747 |EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 M3 76,78 3,66 80,44
Aterros, Bases, Sub CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
bases o Imprimactias | 105657  [BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE M3 137,46 10,29 147,75
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
O s 4o, | 100566 [BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE M3 132,13 7,83 139,96
primag ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
e e 80 | 105666  [BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE M3 129,47 6,61 136,08
primag ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
bases o Imprimactios | 105658 [BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6% MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE M3 166,07) 10,30 176,37)
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
e o 40 | 100567 [BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE M3 160,75 7,83 168,58
primag ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
bacos o rpaseer 4o | 105667  [BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE M3 158,10 6,60 164,70
primag ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
O e >8os | 105659 [BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE M3 194,31 10,29 204,60
primag ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
e e 40 | 100568  [BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE M3 188,98 7,83 196,81
primag ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
b e 8os | 105668 [BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE M3 186,32 6,61 192,93
primag ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
O s 4o, | 105710  [BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E M3 76,41 10,29 86,70
primag TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
bacos @ imasirer 2gos | 100564  [BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E M3 71,07 7,84 78,91
primag TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
e B 505 | 105711 [BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E M3 68,42 6,61 75,03
primag TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
e g0 | 105690 [BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE M3 129,04 10,29 139,33
primag ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
bases o Imprimactios | 100569  [BRITA - 50%50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE M3 123,71] 7,83 131,54
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
O e o805 | 105699 [BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE M3 121,05 6,61 127,66
primag ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
e e 80 | 105691 [BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE M3 157,84 10,30 168,14
primag ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
Do e 4os | 100570  [BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE M3 152,51 7,84 160,35
primag ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
O s >80, | 105700  [BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE M3 149,87 6,60) 156,47
primag ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
e e 80y | 105692  [BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE M3 186,25 10,29 196,54
primag ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
e e 805 | 100571 [BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE M3 180,92 7,83 188,75,
primag ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
O s >4os | 105701 [BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE M3 178,26 6,61 184,87
primag ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
bacos o fmaneer 8o | 105718 [BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E M3 67,64 10,30 77,94
primag TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
O B 28os | 100565 [BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E M3 62,31 7,84 70,15
primag TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
e o e 80 | 105581 [BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E M3 59,67 6,60 66,27
primag TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros. Bases, Sub CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
bcos o 4os | 105624 |[COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E M3 108,02 5,86 113,88]
primag TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
O s o5os | 96391 |COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E M3 103,76 3,89 107,65
primag TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros. Bases, Sub CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
e e 80 | 105632 [COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E M3 102,92 3,72 106,64
primag TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
b e 505 | 105625 COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E M3 137,30 5,86 143,16
primag TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
O s 4o, | 96392 |[COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E M3 133,03 3,90 136,93
primag TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
bacos o fmaner 4o | 105633 |COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E M3 132,20 3,72 135,92
primag TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
o B o805 | 105571 [MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE M3 47,84 5,86 53,70)
primag ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
e o e h0s | 96389 [MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE M3 43,57 3,90) 47,47
primag ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases Sub CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
bacos o paseer 4o | 105575 [MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE M3 42,74 3,72 16,46
primag ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
O s o805 | 105623 [MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE M3 78,34 5,86] 84,20
primag ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
bacos o tmarimrogos | 96390 [MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE M3 74,08 3,89 77,97
primag ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases. Sub CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
b e 805 | 105631 [MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE M3 73,25 371 76,96
primag ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO)
O s 4o, | 105585  [BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E M3 82,08 13,27 95,35
primag TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO)
bacos o tmaner 28oc | 100572 [BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E M3 74,91 9,80 84,71
primag TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO)
, g 105588 [BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E M3 74,07 9,56 83,63

bases e Imprimagdes
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Aterros, Bases, Sub

ICONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO)

o oo 542, | 105592 [BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA £ M3 73,32 13,27 86,59
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Atarros. Baves. Sub CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO]
o Sbes | 100573 BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E M3 66,14 9,81 75,95
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros. Bases. Sub CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO)
it @ oy 262, | 105595 [BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA £ M3 65,31 9,56 74,87,
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases. Sub CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERITICO
. Bases, SUb | 105566 |(ARENOSO), COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. M3 9,78 2,50 12,28)
ases e Imprimacoes AF 09/2024
Aterros. Baves. Sub CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERITICO
b , Bases, SUb | ge3ge  |(ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. M3 7,92 1,92 9,84
ases e Imprimagdes AF 09/2024
Aterros. Bases. Sub CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERITICO
. , Bases, Sub | 05569 (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. M3 6,57 1,58 815
ases e Imprimagdes AF_09/2024
Aterros, Bases. Sub CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO ESTABILIZADO -
o 4o | 101767 |GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGRO, CARGAE | M3 22,68 9,80 32,48
TRANSPORTE. AF_09/2024
Aterros. Baves. Sub CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO ESTABILIZADO
bson o mareer 252, | 101768 [GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA £ M3 20,76 7,03 27,79
TRANSPORTE. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub
bt o iorocios | 100574 [ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 112 0,35 1,47
Aterros. Bases. Sub EXECUCAO E COMPACTACAO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL)
ison @ oreer 252, | 105562 COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE M3 7,32 1,78 9,10
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Atorros Bases Sub EXECUCAO E COMPACTACAO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL)
o & s 542, | 105563 [COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE M3 5,95, 1,39 7,34
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros. Baves. Sub EXECUCAO E COMPACTACAO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL)
o s 4o, | 105565 |COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EV CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE M3 5,49 1,30 6,79
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros. Bases. Sub EXECUCAO E COMPACTACAO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL)
o @ oreer 262, | 105557 COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE M3 13,0 4,30 17,35
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
torros Bases Sub EXECUCAO E COMPACTACAO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL)
o s 4o, | 105558 |COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE M3 11,24 3,70 14,94
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros. Baves. Sub EXECUCAO E COMPACTACAO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL)
bton o imorearchos | 105560 [COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE M3 10,25 3,38 13,63
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros. Bases. Sub EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO
s & o 242 | 96386 [PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVACAO, CARGA E M3 5,88 1,39 7,27
TRANSPORTE. AF_09/2024
torros Baes Sub EXECUCAO E COMPACTACAO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO
o 4o | 105564 [PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, M3 5,44 1,30 6,74
CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_ 09/2024
Aterros. Baves. Sub EXECUCAO E COMPACTACAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL)
bson & areer 252, | 105561 [COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE M3 7,12 1,79 8,91
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Atorros Bases Sub EXECUCAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL)
s oo 242, | 96385 COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAGAO, M3 10,23 3,26 13,49
CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024
torros Bases Sub EXECUCAO E COMPACTACAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (05% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL)
o 4o | 10556 |COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE M3 11,48 3,69 15,17]
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros. Bases. Sub EXECUCAO E COMPACTACAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL)
o @ oreer 252, | 105559 (COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE M3 8,70 2,75 11,45
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub | ;e [RECONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA w3 18320 037 192,57
bases e Imprimagdes COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 2 . ,
Aterros, Bases, Sub | ;0. [RECONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA i3 17823 s 185,88
bases e Imprimagdes COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 g g .
Aterros, Bases, Sub | ;e [RECONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA 3 175 68 62 15250
bases e Imprimagdes COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 g . .
Aterros, Bases, Sub RECONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMIPLES, COM
bases e Imprimagdes | 107728 |ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 M3 122,04 8,09 130,13
Aterros, Bases, Sub | 70~ [RECONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGRO DE BRITA GRADUADA SIVIPLES, COM s 1570 o7 209
bases e Imprimagdes ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 i . .
Aterros, Bases, Sub | 70o73; |RECONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMIPLES, COM s 679 o0 o
bases e Imprimagdes ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 : . .
Aterros, Bases, Sub | ;o= [RECONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIVENTACAO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO, . as . ora0
bases e Imprimagdes COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 : - -
Aterros, Bases, Sub | ;0= [RECONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIVIENTACAO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO, s Soase oo orae
bases e Imprimagdes COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 g / .
Aterros, Bases, Sub | ;oo [RECONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMIENTACAO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO, s o2 i~ o072
bases e Imprimagdes COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 : . g
Aterros, Bases, Sub RECONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE
bases e Imprimagges | 19°7°0 |10 cm - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_09/2024 ¢ M3 115,10 10,71 125,81
Aterros, Bases, Sub RECONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE
bases e Imprimagges | 10°7°1 |15 cm - Excfusws CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 ¢ M3 113,09 10,12 123,21
Aterros, Bases, Sub RECONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE
bases e Imprimacdes | 19°7°3 |20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 M3 111,32 9,53 120,85
Aterros, Bases, Sub RECONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE
bases e Imprimagges | 10°7°% |25 cm - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_09/2024 M3 109,62 8,9 118,58
Aterros, Bases, Sub | ;oo [RECONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE RACHAG, COM ESPESSURA DE 30 CM - s P i~ s
bases e Imprimagdes EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 : G g
Aterros, Bases, Sub | ;oo7++ |RECONSTRUCAG DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE RACHAG, COM ESPESSURA DE 40 CV - s " o %072
bases e Imprimagdes EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 : . .
Aterros, Bases, Sub RECONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE RACHAO, COM ESPESSURA DE 50 CMI -
bases e Imprimagdes | 19274 |EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 M3 82,26 6,02 88,28
Aterros, Bases, Sub RECONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE RACHAO, COM ESPESSURA DE 60 CM -
bases e Imprimagdes | 1°°7*8 |EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 M3 80,52 533 85,85
Aterros, Bases. Sub RECONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
o e Sto, | 105660 [BRITA - 40%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE M3 145,72 14,99 160,71
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros. Baves. Sub RECONSTRUCKO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
bson @ oreer 252, | 105663 [BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE M3 138,48 11,38 149,86
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Atorros Bases Sub RECONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
o 2o 942, | 105669 [BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE M3 134,82 9,60 144,42
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Atarros, Bases. Sub RECONSTRUCKO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
bton o iorenchos | 105661 [BRITA - 40%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE M3 174,34 14,99 189,33
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros. Bases. Sub RECONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
o @ moreer 252, | 105664 [BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE M3 167,10 11,38 178,48
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
torros Bases Sub RECONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
oo e S4o, | 105670 [BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE M3 163,44 9,60 173,04
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros. Baves. Sub RECONSTRUCKO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
, Bases, 105662 [BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE M3 202,58 14,98 217,56
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Aterros, Bases, Sub

RECONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)

bacos oy o8 | 105665 [BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE M3 195,33 11,38 206,71
primag ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub RECONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
bocos o tmanirer 8o | 105671 [BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE M3 191,67 9,60 201,27,
primag ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub RECONSTRUCRO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
bosos o lrariero8oc | 105577 [BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E M3 84,68 14,98 99,66]
primag TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub RECONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
bacos o Imorimrcges | 105578  [BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E M3 77,42 11,39 88,81
primag TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub RECONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
bacos o rmaneer 4o | 105712 [BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E M3 73,76 9,61 83,37
primag TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub RECONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
bosos o e 280 | 105693 [BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE M3 137,31] 14,98 152,29
primag ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub RECONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
bacos o Imarimnoges | 105696 [BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE M3 130,06 11,38 141,44
primag ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub RECONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
basos o Irrariencses | 105702 [BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE M3 126,39 9,61 136,00
primag ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub RECONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
bocos o ey o8 | 105694  [BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE M3 166,11 14,99 181,10
primag ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub RECONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
bacos o tmaier 28 os | 105697 [BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE M3 158,87 11,38 170,25
primag ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub RECONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
bosos o lrarieer2aos | 105703 [BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE M3 155,21 9,60 164,81
primag ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub RECONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
batos o Imorimncges | 105695 [BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE M3 194,50, 15,00 209,50
primag ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub RECONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
bacos o raneer 4o | 105698 [BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE M3 187,27 11,38 198,65,
primag ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub RECONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
bosos o e 28 | 105704 [BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE M3 183,61 9,60 193,21
primag ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub RECONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
bacas o I oges | 105579 [BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E M3 75,92 14,98 90,90)
primag TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases Sub RECONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
basos o lmrarimncges | 105580  [BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E M3 68,66 11,39 80,05
primag TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub RECONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
bosos o aes o8 | 105582 [BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E M3 65,01 9,60 74,61
primag TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub RECONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
bacos o fmaieer2gos | 105626 [COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E M3 112,77 8,54 121,31
primag TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub RECONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
basos o Irearieroges | 105629 [COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E M3 106,93 5,66 112,59
primag TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub RECONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
boson oiases O8> | 105635 |COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E M3 105,93 5,42) 111,39
primag TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub RECONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
bacos o fmaneer 4o | 105627 |COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E M3 142,06, 8,53 150,59
primag TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub RECONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
bosos o s g oc | 105630 [COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E M3 136,21] 5,66 141,87]
primag TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub RECONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
bacas o I odes | 105636 [COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E M3 135,22) 5,41 140,63
primag TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases. Sub RECONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
bcos o paseer 28oc | 105572 [MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE M3 52,60) 8,53 61,13
primag ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub RECONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
basos o ey 282 | 105574 [MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE M3 46,75 5,66/ 52,41
primag ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub RECONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
bacos o Imarirer o8 os | 105576  [MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE M3 45,76 5,41 51,17]
primag ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub RECONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
basos o Ieariencges | 105573 [MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE M3 83,10) 8,53 91,63
primag ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub RECONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
bacon o ranes O8> | 105628 [MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE M3 77,25 5,66/ 82,91
primag ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub RECONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
bacos o tmaner 8o | 105634 [MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE M3 76,25 5,42 81,67]
primag ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub RECONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE
basos o e 280 | 105586 |ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, M3 92,84 19,25 112,09
primag CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub RECONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE
bacos o I ogos | 105587  |ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGRO, M3 82,86 14,25 97,11
primag CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub RECONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE
bacos o paseer 28o. | 105589 |ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, M3 81,83 13,89 95,72
primag CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub RECONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE
bocos ooy 280 | 105593 |ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, M3 84,07 19,26 103,33
primag CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub RECONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE
bacos ot 2gos | 105594 |ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, M3 74,10) 14,25 88,35
primag CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros. Bases, Sub RECONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE
basos o lrrarimneges | 105596 |ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, M3 73,07 13,89 86,96]
primag CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub RECONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERITICO
bases o Imprimacdes | 105567 [(ARENOSO), COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. M3 12,60 3,66 16,26
AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub RECONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERITICO
bases o Imprimacdes | 105568 [(ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. M3 10,12 2,82 12,94
AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub RECONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERITICO
bases o Imprimaces | 105570 |(ARENOSO), COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. M3 8,38 2,30 10,68
AF_09/2024
Aterros, Bases, Sub % I?
bases o Imprimaces | 100575 [REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 M2 1,63 0,38 2,01
Aterros, Bases, Sub | ;.- [REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA w2 042 o1 s
bases e Imprimagdes OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 g g g
Aterros, Bases, Sub | ;oo "[REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA w2 o6 045 o

bases e Imprimagdes
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Aterros, Bases, Sub

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA

bases e Imprimagdes | 2037 |0BRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 M2 175 0,53 2,28
Aterros, Bases, Sub | 70000~ [REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA 2 1 Y oo

bases e Imprimagdes OBRAS DE RECONSTRUGAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 g . -
Bocas para Bueiros | 102730 |ARMAGAO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 |  KG 10,15 2,07 12,22
Bocas para Bueiros | 102731 |ARMAGAO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021| G 8,76 1,46 10,22
Bocas para Bueiros | 102732 |ARMAGAO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG 8,51 0,96 9,47
Bocas para Bueiros | 102733 |ARMAGAO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG 9,72 0,61 10,33
Bocas para Bueiros | 102728 |ARMAGAO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 |  KG 11,24 415 15,39
Bocas para Bueiros | 102729 |ARMAGAO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 KG 11,07 2,89 13,96
Bocas para Bueiros | 102734 |ARMACAO DE SOLEIRA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 KG 11,09 3,10 14,19
Bocas para Bueiros | 102735 |ARMAGAO DE SOLEIRA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 KG 10,85 2,08 12,93
Bocas para Bueiros | 102765 [noun PARA Eg;,'&g&%ﬁg:&fg‘;{%%éig CMEM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30, UN 12.164,54 4.035,40 16.199,94)
Bocas para Bueiros | 102795 |E0CA FARM Eg:"&g&”&ﬁéfl';\‘f;f‘;‘Fl_%%éi‘l’ CM EM GABIAO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 457, UN 27.641,36 6.349,48 33.990,84)
Bocas para Bueiros | 102766 (oo PoRe FBCE)JREII\ZCA)SDEUI\F;ILA%ECIEI%QAARE%(;/XZ(Z)%({ CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, N 18.661,84) 5.634,26] 24.296,10)
Bocas para Bueiros | 102796 [n00n PARA Eg;,'&g&”&ﬁEcrfl';\lf;f\ﬁf_%gj‘zégg CMEM GABIAO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 457, UN 45.079,97, 9.648,65 54.728,62
Bocas para Bueiros | 102767 F&iﬁmgg Eglgll\ﬁgsDEUl\'jll:Sré:rEILALIJ;A:FZ_%g/XZEgg CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30, UN 26.306,01 7.624,09 33.930,10)
Bocas para Bueiros | 102797 [F0Gh PARA Eg&,{;ﬁ’&%ﬁEclflﬁééﬁFi%gfzgig CMEM GABIAO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, N 64.313,02 13.350,32 77.663,34)
Bocas para Bueiros | 102768 |oos i Eg:"&g&uh:'ﬂ;f:;‘f;f‘:é%‘;}‘ggg CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30, UN 37.335,82 9.847,06 47.182,88
Bocas para Bueiros | 102798 F&‘iﬁmgg Eg:&gs'iu&'ﬂEﬁfb:fy:i%g/ngg? CMEM GABIAO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 457, UN 78.798,51 16.082,29 94.880,80)
Bocas para Bueiros | 102744 [n00n PARA Eg;,{;g&uhjﬁgﬁi%ﬁi%; /12%025"" EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 07, UN 522145 1.559,65 6.781,10
Bocas para Bueiros | 102755 |oo s RiRM Eg:"&g&“&ﬁg;i%‘x}%; /12%‘)2§M EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, UN 8.207,11 2.262,47, 10.469,58)
Bocas para Bueiros | 102782 |50(nFARA Eg&,’&g&“&'ﬂgﬁi&ﬁ?& /12%‘)2§M EM GABIAO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 457, UN 13.408,98 3.157,58 16.566,56
Bocas para Bueiros | 102745 (o0 PARA Eg;,{ﬁg&“&'ﬂgﬁi%ﬁi%; /1220025"" EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 07, UN 7.376,14) 2.139,00 9.515,14
Bocas para Bueiros | 102756 [n0qn PARA Eg;,'&g&“&ﬁgﬁ%’sﬂ'}f’o; /1220025"" EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, UN 12.261,46 3.255,44) 15.516,90)
Bocas para Bueiros | 102783 |50(nFARA Eg:mg;}“&hgg;i%ﬁf’o; /12%02?‘/' EM GABIAO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 457, UN 17.633,70 4.249,76 21.883,4
Bocas para Bueiros | 102746 [houn PARS Eg;,{ﬁg&%&';gg;i%ﬁ'}f’o; /1250025'\" EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 07, UN 12.858,63 3.612,00 16.470,63
Bocas para Bueiros | 102757 [R0CA BARA Eg;,{;g&%ﬁg;i%ﬁf’o; /1250025"" EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, UN 22.958,38 5.865,69 28.824,07
Bocas para Bueiros | 102784 [P0Gh PARS Eg&mﬁ;“&hgggi%ﬁf’o; /1250025"/' EM GABIAO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 457, N 29.238,74) 4.894,73 34.133,47
Bocas para Bueiros | 102779 [R0CA BARA Eg:,'&g&”,&ﬁg;i%%i'}f’o;fz%gl“" EM GABIAO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, UN 6.993,49 1.784,57 8.778,06
Bocas para Bueiros | 102780 [R0CA FARA Eg;"&g&”&ﬁg;i%fi'}f’o;fz%gl"" EM GABIAO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, UN 8.054,31 2.054,01 10.108,32
Bocas para Bueiros | 102743 [P0Gh PARA E&m&?&ﬁ&%ﬁ?&gﬁy EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 07, UN 3.467,23 1.068,06] 4.535,29
Bocas para Bueiros 102781 F&iﬁmgg Eg;&gsiu&lﬂ.g;E\%L';'}?D;/%%%M EM GABIAD, ALAS COM ESCONSIDADE DE 457, UN 11.856,74 3.036,79 14.893,53
Bocas para Bueiros | 102761 F&iﬁmgg Eg;"&gssgv"wpﬁérﬁi&g'ﬁ?j?%&;i’o CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 307, UN 9.743,92 3.256,64/ 13.000,56
Bocas para Bueiros | 102791 [F0Gn PARA Egﬁﬁgssém“ﬂpgééiﬁg%ﬁji%’éﬁo CMEM GABIAO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 457, UN 25.859,68 5.936,30) 31.795,98]
Bocas para Bueiros | 102762 |oagnmiR ?grfmssé“ﬁfﬁérﬁi&?ﬁ?_ﬁ?%ﬁﬁi’(’ CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, UN 15.323,18 4.657,49 19.980,67,
Bocas para Bueiros | 102792 F&iﬁmgg Eg;,'\ﬁgssgv',wpﬁérﬁi&gfgj‘;y{sggo CMEM GABIAO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 457, UN 42.484,12) 9.168,30) 51.652,42
Bocas para Bueiros | 102763 (oo PARA Eg&;gssé“,"wpk%ﬁiﬁgfgji%ﬁﬁo CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, UN 21.449,83 6.281,04 27.730,87,
Bocas para Bueiros | 102793 |E0CAFARA ggrf,'\ﬁgssg‘ﬂﬂpﬁééjiﬁgfﬁ_ﬁ?%’éﬁo CMEM GABIAO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 457, UN 57.979,62 11.582,01 69.561,63
Bocas para Bueiros | 102764 |oon FARA Egrf,'\ﬁgssé""“ﬂpﬁééjiﬁgfﬁjg%’é;go CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, UN 30.714,49 8.204,01] 38.918,50
Bocas para Bueiros | 102794 [200h PARA Egrf,'\ﬁgssé'\",wpgéﬁiﬁg'ﬁ?j‘;‘}zﬁggo CM EM GABIAO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, UN 83.172,39 16.221,00 99.393,39
Bocas para Bueiros | 102740 |qa iR Egrf,'\ﬁgssé""“ﬂpﬁé;ﬂ?%‘:ﬁo@;}gﬂ CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 07, UN 4.297,12 1.294,44 5.591,56]
Bocas para Bueiros | 102752 |50(nFARA fg:,'\ﬁgssé""“ﬂpgg;g&gk‘;ﬁ@;ﬁgﬂ CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30, N 5.839,73 1.659,60) 7.499,33
Bocas para Bueiros | 102776 [noun PARA EgrfllegsSS\rﬂwpgg;giyhﬁﬁog/zz%gq CMEM GABIAO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 457, UN 10.373,14 2.658,44 13.031,58
Bocas para Bueiros | 102741 |pa it fg:,'\ﬁgssé""“ﬂpgé;g&gk‘;‘*_@;ﬁg CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 07, UN 6.061,53 1.774,96 7.836,49
Bocas para Bueiros | 102753 (P0G PARA fgrfl'\ﬁgssé""“ﬂpﬁg;i&gh‘;ﬁ&;ﬁg CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, N 8.696,93 2.383,37] 11.080,30
Bocas para Bueiros | 102777 [R0CA BARA EgrfvlegsSé“:\lnp/gg;giyﬁﬁog/:ztzzq CMEM GABIAO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 457, UN 15.658,38 4.020,36 19.678,74)
Bocas para Bueiros | 102742 |B0GnFARM Eg:"\;gssé’v,\'npgé;g%‘fﬁ"_&;ﬁq CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 07, UN 10.551,44 2.998,63 13.550,07
Bocas para Bueiros | 102754 [P0 PARA fgrfl'\ﬁgssémhﬂpﬁé;ﬂ?h‘;‘i&;ﬁﬂ CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, N 16.642,31 4.391,95 21.034,26]
Bocas para Bueiros | 102778 [20CA BARA Egrf"\;gssé""“ﬂpﬁg;g%‘fﬁ"_&;ﬁsﬂ CM EM GABIAO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 457, UN 24.712,74 4.602,49 20.315,23
Bocas para Bueiros | 102737 |EOCARARA Eglgll\ﬁgsslléwl\lllpAL'IEéILLA{%L.JZAFR_O%/:Z%ng EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 07, UN 818,08 276,77 1.094,85
Bocas para Bueiros | 102773 [FOGA PARA Egrfll\ﬁgssémmpk%;i?sgﬁﬁo%/:zg?w EM GABIAO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 457, UN 6.993,49 1.784,57 8.778,06
Bocas para Bueiros | 102738 |o0n FARA Egl;ll\ﬁgssllé’vl\lllpAL]EéILlAJ\%L.JZAFR_O%/:Z%ng EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 07, UN 1.694,50 541,57 2.236,07
Bocas para Bueiros | 102750 F&‘iﬁmgg Eg:&gssgv',wpﬁé;i&g;‘;’i&;%glc'\" EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30, UN 2.074,40) 649,33 2.723,73
Bocas para Bueiros | 102774 [n00n PARA Eg;,'\ﬁgssé“,"wpgg;iiyh’?ﬁ;ﬁ?ﬁf"" EM GABIAO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 457, UN 6.993,49 1.784,57 8.778,06
Bocas para Bueiros | 102739 [E0CA FARA ECE)J;II\EESSIIZNI\IJIPAL'IEEIL:EL.JZAI\:R_OI%;%ng EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 07, UN 2.851,98 884,88 3.736,86
Bocas para Bueiros | 102751 |50(nFARA Eggmgssg‘"hﬂpﬁg;g?k‘;ﬁ%ﬁ%‘;f’w EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30, N 3.639,15, 1.078,44) 4.717,59
Bocas para Bueiros | 102775 (a0 PARA Egrf,'\;gssé'\",wpgg;igg;’;ﬁu[;jz%gf“" EM GABIAO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 457, UN 10.373,14 2.658,44 13.031,58
Bocas para Bueiros | 102769 |50 n FARA ECE)JFEIG/?STSII\F/’ILA?'SIEIIALIJEARFl_%g/XZégg CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30, UN 14.170,28 4.568,51 18.738,79
Bocas para Bueiros | 102799 E0CA FARA Egrfll\ﬁgs?lraigscrf&:s%;;jg /xzégg CMEM GABIAO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 457, N 28.203,97 6.495,79 34.699,76]
Bocas para Bueiros | 102770 [200h PARA EgrfllxﬁgsTgIr\:;%zcrfﬁtstﬁxRFz_%g/nggg CMEM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30, UN 22.047,34 6.615,34 28.662,68
Bocas para Bueiros | 102800 |BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 200 X 200 CM EM GABIAO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45", o 295002 ooLan s0.132.03

INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
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BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°,

Bocas para Bueiros 102771 INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 UN 31.064,10 8.946,32 40.010,42|
- BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 250 X 250 CM EM GABIAO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45,
Bocas para Bueiros 102801 INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 UN 69.839,57| 14.416,15 84.255,72]
- BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°,
Bocas para Bueiros 102772 INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 UN 44.433,91 11.563,45 55.997,36
- BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 300 X 300 CM EM GABIAO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°,
Bocas para Bueiros 102802 INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 UN 83.809,06 17.141,38| 100.950,44|
- BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 07,
Bocas para Bueiros 102747 INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 UN 6.507,96| 1.912,22 8.420,18]
- BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°,
Bocas para Bueiros 102758 INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 UN 10.585,90 2.868,46| 13.454,36)
- BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM GABIAO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45,
Bocas para Bueiros 102788 INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 UN 14.974,75 3.229,41 18.204, 16|
- BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 07,
Bocas para Bueiros | 102748 INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 UN 9.150,24| 2.614,01 11.764,25]
- BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°,
Bocas para Bueiros 102759 INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 UN 15.842,63 4.132,94 19.975,57
- BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM GABIAO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45,
Bocas para Bueiros 102789 INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 UN 19.687,86 4.187,78) 23.875,64
- BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 07,
Bocas para Bueiros | 102749 INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 UN 15.798,53| 4.370,66| 20.169,19
- BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 307,
Bocas para Bueiros 102760 INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 UN 29.382,08| 7.382,28 36.764,36|
- BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM GABIAO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 457,
Bocas para Bueiros 102790 INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 UN 33.547,51] 5.994,58 39.542,09]
- BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 40 CM EM GABIAO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 457,
Bocas para Bueiros | 102785 INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 UN 8.054,31 2.054,01 10.108,32]
- BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 60 CM EM GABIAO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 457,
Bocas para Bueiros 102786 INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 UN 9.185,35 2.064,31 11.249,66|
- BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 80 CM EM GABIAO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 457,
Bocas para Bueiros 102787 INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 UN 13.408,98| 3.157,58 16.566,56)
- CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
Bocas para Bueiros 102736 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021 M3 554,38 39,30 593,68
- FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE
Bocas para Bueiros | 102727 |\/Apg|RA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_07/2021 M2 61,57 40,18 101,75
Bombas Hidraulicas -
Centrifugas, BOMBA CENTRIFUGA, MONOFASICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H (NAO INCLUI O
Horizontais e 102112 |ARNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 UN 54,50 116,86 171,36
Submersiveis
Bombas Hidraulicas -
Centrifugas, BOMBA CENTRIFUGA, MONOFASICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q1,2 A 8,3 M3/H -
Horizontais e 102111 1EGRNECIMENTO E INSTALACRO. AF_12/2020 UN 848,18 116,86 965,04
Submersiveis
Bombas Hidraulicas -
Centrifugas, BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q0,6 A 8,4 M3/H (NAO INCLUI O
Horizontais e 102114 |E6RNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 UN 55,75 120,00 175,75
Submersiveis
Bombas Hidraulicas -
Centrifugas, BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E
Horizontais & 102113 |, \STALACAO. AF_12/2020 UN 1.393,60 120,03 1.513,63
Submersiveis
Bombas Hidraulicas - j j .
Centrifugas, 102117 |BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 1,5 CV OU 1,48 HP (NAO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). o 5727 12378 181,09
Horizontais e IAF_12/2020
Submersiveis
Bombas Hidraulicas - j j
Centrifugas, BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO
Horizontais & 102116 |¢\\STALACAO. AF_12/2020 UN 1.491,54 123,72 1.615,26
Submersiveis
Bombas Hidraulicas - j j
Centrifugas, BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E
Horizontais & 102115 | \STALACAO. AF_12/2020 UN 2.456,10 171,02 2.627,12
Submersiveis
Bombas Hidraulicas - j j
Centrifugas, BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H (NAO INCLUI O
Horizontais & 102123 |£ARNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 UN 76,03 171,08 247,09
Submersiveis
Bombas Hidraulicas - j j
Centrifugas, BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO
Horizontais & 102122 |6 \\STALACAO. AF_12/2020 UN 7.134,00 170,93 7.304,93
Submersiveis
Bombas Hidraulicas - j j
Centrifugas, BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H (NAO INCLUI O
Horizontais & 102119 |RNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 UN 58,55 127,08 185,63
Submersiveis
Bombas Hidraulicas -
Centrifugas, BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E
Horizontais e 102118 || \STALACRO. AF_12/2020 UN 2.059,75) 127,05 2.186,80)
Submersiveis
Bombas Hidraulicas - j -
Centrifugas, 102137 |CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. o 5795 2800 8599
Horizontais e AF_12/2020
Submersiveis
Bombas Hidraulicas - - j ) J B
Centrifugas, INSTALAGAO DE QUADRO ELETRICO PARA BOMBAS TRIFASICAS ATE 25 CV (NAO INCLUI O FORNECIMENTO
Horizontais e 102136 |5 QUADRO). AF_12/2020 UN 26,79 62,19 88,98,
Submersiveis
Bombas Hidraulicas - j -
Centrifugas, MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV, HM 75 A 80 M, Q 25,4 A 48 (NAO INCLUI O FORNECIMENTO DA
Horizontais e 102121 1go\vigA). AF_12/2020 UN 7214 161,32 233,49
Submersiveis
Bombas Hidraulicas - o
Centrifugas, 102138 |MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 12,5 A 25 CV, HM 140 M (NAO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). o 5232 186,95 26927
Horizontais e AF_12/2020
Submersiveis
- CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
Caixas Enterradas 101801 DIMENSOES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 UN 870,50 276,85 1.147,35|
) CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM THJOLOS CERAMICOS
Caixas Enterradas | 101800 |\;¢ic0s, DIMENSOES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 UN 1.138,37 445,99 1.584,36
) CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
Caixas Enterradas | 98108 |\ cReT0, DIMENSGES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF12/2020 UN 286,41 245,84 532,25
- CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIOLOS
Caixas Enterradas | 98105 | Ceginicos MACICOS, DIMENSGES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 UN 372,81 323,77 696,58
CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATE 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO),
Caixas Enterradas | 98109 |RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA |  UN 466,38 396,80 863,18
INTERNA = 1 M. AF_12/2020
CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATE 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO),
Caixas Enterradas | 98106 |RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIIOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS = 0,4X1,2 M, UN 616,42 531,47 1.147,89
ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020
Canas Emterradas | 98110 gﬁl);/;/[;%;}g)RDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. o 730 237 ss51
- CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L, RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
Caixas Enterradas | 98107 |CoNCReTO, DIMENSOES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 UN 161,78 135,39 297,17
) CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIIOLOS
Caixas Enterradas | 98104 | rpAnicOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 UN 215,20 183,75 398,95
- CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M,
Caixas Enterradas 98102 ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF12/2020 UN 181,97 4,78 186,75
Caixas Entorradas | og111 |CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. o oy o7 o
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CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM

Caixas Enterradas | 97891 |gqi7a DIMENSGES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 UN 114,41 105,89 220,30
Cone s | o7 [0 OUERADA LETICA TEVANGILAR 6 AN COM LGCOS G CONCRETS NGO | v | ol wom]___ouos
Covs e | o797 A ITENU0) S MU, O VA CONTROOS O CONRETO FIMOO T | 0 |4 o0
Covsersns | oot |G BTER0) ELETICA KEACULAS, £ AT CONBOCOS T CONGREO TR0 | 30 | 0] o] o
covsiverses | e |G ENTERLON SLETICA RETANCULA, €1 ALVEUAT COR FLOS ERRHICOS MAAEOS FONOO | oy
Covsverns | a7 O ETELOR GG RECULAT, E AVETAT CMTIOIOSCEAMICOSMATOS F00 | o0 | o ] o
Come e | o7 [0 SRR TG TEANCULAR, 0 ALV COUTIOLGS COOWICOSAGEDS F0G0 | oy | d s s
o Everas | o709 [0S CLETNCA REANCILAR £ AVENAS CoMTIOUGS CONICOSACESS FI00 | v | sl s 7]
Cabs Enteradas | 9789 |CAXAENTERRADA ELETRICA RETANGULAT, EM ALVENARIA COM TUOLOS CERRMICOS MACICOS, FONDO | — 79 TP [
Caixas Enterradas | 97881 lc)f,\';‘éNi%TEiRlm?@,fkgg}g;ﬁ;&g‘fw‘{L:FR_flEz"/"zgggCRETo PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, UN 120,25 23,29 143,54
Cabias Envaradas | 5782 [0\ ENTERRADA ELETRICA RETANGULAF, EM CONCRETO PRE MOLDADO FUNDO COMI BRIR, o g P -
Cabas Enteradas | 57883 XA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRI, o — PP R
Caixas Enterradas | 97884 gﬁ\'}éNES%TEESR'm@:&m}gﬁgfg&g‘%{L:F’Efz"/"zgggmﬁo PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, UN 763,52, 96,49 860,01
Catas Enterratas | 97885 |00\ ESTERRADA ELETRCA RETANGULAS, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FONDD COM BRIA, o e s 1ams
el Il e e e e i N I I I
Co s | 97900 [0 SUEA0A MORAUIS ETAMGULST O AVENATS OV TOLGS GUVE A0S | v | ol wan o
el a3 e e i N I N I
o eres | oro01 QA CITERU0A MORCLIR SEVNCL ALV O oL GO 0S| o | waad g s
coas e | o3 [CAOA NTERRAOR IOVAULCS SETANSULSY (W AVEIAA O LS SOMESE WA | v | ] o] oo
Covsverses | 97907 G TR OIS SETANCLA 0 ALVEA oV UCLos GRS A0S | ou | gl s oo
Covs e | 25> [GUACITEILOA HORULIS SEPCL AV O L8 GUMIEOE 05— | o0 | e o] oom
T e e I I B
Covsverses | 9257 QA CITERU0A MORAULIER SV 0 AN O IOLs GO 05— | yn | ol o] e
Cone s | 97900 [0 IUEAADA MORAUICS RETANGULAR O ANVENAT o IOLOS CGOMER A0S | o | swad _aam
covsverses | anse G ENTERUION MORAULICA ETNCULR ALV COM BLOCOSDECONCRETS OVERSOES | oy | ] v oo
Covsverses | 97505 QA EITEAG0A HORALIER SV 3 AVET 0 CMRIOCOS DFCONCAETS OWVEISOS | v | ol
Tl e e T I B I
com oo | oo ARG IBRNCHTNICHNS T VI COUSOCOTOECORRE VRS | oy | o)
Covsverses | o262 QO EITEADA HORAUIER ETACLT S AN COMETOCOS DECONCRTS OWVERSOES | o0 | s ] oo
Co s | 9790 (XA SRS MORAUIS ETAMCULS, 1 ALVETATA COMRIOCOSDECONCREO OWERCES | | mad e ooom
Tl [l o o S sl N I N
o eres | 97500 QIS MRS VLR o AR COMBIOCOS DFCONCAETS OWVEISOS | oy | s s o
Caixas Enterradas | 97895 Sgl))((éali)l(\l({gR’a{k;)?_iillZ?g&UoLICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: N 19334 258 196,22
Caixas Enterradas | 97896 Sﬂ?&fﬁgiﬁ?‘fﬁj&r}?@foL'CA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: N 25787 5,89 363,76
Coixas Enterradas | 97897 gfg;ég)?ggR'&{xgsjlz%ézuuum RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: N 6155 1001 47249
Caixas Enterradas | 97898 Sgl))((é;gggRWE?_TB%ZUOUCA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: N a23.82 o123 915,08
Covs e | 795 A TCTL0% A RO PR T, v Ay o oo W el e wm
comeEveraee | o102 [C0XA SUTATA0A ETTOMA O A RETANGULA, SAVENATA CONSISCOSOE TS | v | amad oo v
covs s | toss03 G VTERUION EPARIOONS OF S50 RETANGULAS, M AVIAT OUBOEIEOECONERET), | 30 | ol o] o
Covsverses | Tosson A TR SEPAA00RS O OED ETAMGULST, AV COUIOEOROE ORI, | 30 | g swond] v
ComeEveraes | 0105 [0 SUEAADA SEPARAOGNA O GLEO TETANCULAR EM AVENAA COUIOEOR OECONERET0. | v | sl oo
Caixas Enterradas | 98115 Eﬁ“ﬁﬁffﬁ%ﬁfﬁi’é ﬁnsggj;/gg;gmem, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = N 54,73 53,89 10856
Caixas Enterradas | 98114 Zﬁh/lF;?ZCOI;gULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. N 705,56 25,91 75147
Caixas Enterradas | 98112 EFL (EJ/%(SZ[())E INSPECAO E LIMPEZA) CONDOMINIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 100 X 100 MM. N 79,03 1592 97,95
Caixas Enterradas | 100128 |TIL (TUBO DE INSPECAO E LIMPEZA) RADIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 300X200 MM. AF_12/2020 UN 1.490,98 27,02 1.518,00
CaixaEsd ?ﬁecs\ggjspara 102623 %g(&%;:\x/legm gl\él I»:\I(g?:&%gg, AlFo_ooueblzToqus (INCLUSOS TUBOS, CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) - N Jo102 o152 s83.04
caix%zfﬁecgggjspara 102607 |CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 UN 502,01 6,56] 508,57,
caixizfﬁ?cgggjspa'a 102608 |CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 UN 1.156,15 8,73 1.164,88]
caixafﬁecggé‘;para 102609 |CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021 UN 1312,22 11,65 1.323,87
caix%z?ﬁ?cjgg;para 102610 |CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 UN 2.260,07] 14,55 2.274,62
CaixaEsd ?ﬁgc§§g:$para 102622 ?8?.@53{?4?&’? S“S.E?#',f&f,{“é’f ASI?_OOIéI)—ZROOﬁ {INCLUSOS TUBOS, CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) - N 55174 82,08 534,62
Caixaé?ﬁec’a'\?ggeaspara 102605 |CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 UN 303,83 4,56 308,39
caix%zfﬁ?csfg;para 102606 |CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 UN 469,37 5,65 475,02
CaixaEsd ?ﬁgcgggsspara 102613 Ic'ﬁﬁ&’&egi IEE/(IJ g/c;lgﬁTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E N 70589 6,69 71258
CaixaEsd ?ﬁecégg;easpara 102619 fh?sl;(:&éfgi IEE/(I] g/%ﬁTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E N 5.898,94 15001 6.048,95
CaixaEsd?ﬁgcgcgg:Spara 102614 Ic&lﬁ&éggi%g%im{ REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E N 1.086,91 a54 1.095.45
CaixaEsd (i:lﬁecgggeaspara 102620 fh?sl;(:f/{é/%i IEE/(I] g/(;lblgiTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS - FORNECIMENTO E N 860511 15040 879551
CaixaEsd?ﬁecgggjspara 102615 mg:&gfgigﬂg%gﬁﬁ REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E N 1364,07 1072 137479
Caixz:zsd?ﬁgc;\ggg:spara 102621 fﬁé?ﬁ&??&ﬁ%ggﬁfﬁr{ REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS - FORNECIMENTO E N 1337838 15016 552850
CaixaEsd?ﬁecgggjspara 102616 mg:&gfgi%g%gﬁﬂ REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E o 2,020,868 1004 203490
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Caixas de Agua para

CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E

Edificacdes 102611 |i\sTALAGRO. AF_06/2021 UN 507,03 501 512,04
Caixas de Agua para CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E
Edificacbes 102617 |iNSTALAGRO. AF_06/2021 UN 3.588,89 150,31 3.739,20
Caixas de Agua para CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS - FORNECIMENTO E
Edificacdes 102618 |i\sTALAGRO. AF_06/2021 UN 4.351,89 149,90 450179
Caixas de Agua para CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E
Edificacdes 102612 |i\sTALAGRO. AF_06/2021 UN 729,39 558 734,93
ca'xa;d?ﬁec:gé‘:spara 102603 |FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 2 ATE 5 MM E DIAMETRO DE 100 MM. AF_06/2021 UN 3,52 8,86 12,38
caingﬁ?c;\gg:spa'a 102587 |FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 2 ATE 5 MM E DIAMETRO DE 15 MM. AF_06/2021 UN 1,20 3,04 4,24
caixaEZ?ﬁ?c;\ggjspara 102589 |FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 2 ATE 5 MM E DIAMETRO DE 20 MM. AF_06/2021 UN 1,34 3,37 4,71
caix%z?ﬁecggg;para 102591 |FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 2 ATE 5 MM E DIAMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 UN 1,48 3,72 5,20|
caixaé?ﬁec’a"ggg:spa'a 102593 |FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 2 ATE 5 MM E DIAMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 UN 1,67 4,19 5,86)
CaixaEZ?ﬁ?c’a'\gggeaspara 102595 |FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 2 ATE 5 MM E DIAMETRO DE 40 MM. AF_06/2021 UN 1,89) 4,74 6,63
caix%zfﬁ?cg‘(%‘:spara 102597 |FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 2 ATE 5 MM E DIAMETRO DE 50 MM. AF_06/2021 UN 2,17 5,42 7,59
caixi;?ﬁ?c;%‘:spara 102599 |FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 2 ATE 5 MM E DIAMETRO DE 60 MM. AF_06/2021 UN 2,45 6,10 8,55
Cai"aESd‘i’ﬁec’a'\?g;:Spara 102601 |[FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 2 ATE 5 MM E DIAMETRO DE 75 MM. AF_06/2021 UN 2,85 7,14 9,99
caixi;?ﬁ?c:cgg‘easpara 102604 |FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 6 ATE 8 MM E DIAMETRO DE 100 MM. AF_06/2021 UN 4,05 10,22 14,27
Caixi;?ﬁ?c;‘gg‘;para 102588 |FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 6 ATE 8 MM E DIAMETRO DE 15 MM. AF_06/2021 UN 1,75 4,39 6,14
Cai"aE;?ﬁec’a'\gé‘:Spa’a 102590 |FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 6 ATE 8 MM E DIAMETRO DE 20 MM. AF_06/2021 UN 1,88 4,73 6,61
Caixi;?ﬁ?c;‘ggg‘:spara 102592 |FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 6 ATE 8 MM E DIAMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 UN 2,02 5,07 7,09
Caixi;?ﬁ?cg‘gg;pa'a 102594 |FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 6 ATE 8 MM E DIAMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 UN 2,20 5,56 7,76)
caix%z?ﬁgcggg‘;para 102596 |FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 6 ATE 8 MM E DIAMETRO DE 40 MM. AF_06/2021 UN 2,42 6,11 8,53
Caixi;?ﬁ?cg‘gg;pa'a 102598 |FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 6 ATE 8 MM E DIAMETRO DE 50 MM. AF_06/2021 UN 2,70 6,78] 9,48
caixizfﬁ?cggg:spa'a 102600 |FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 6 ATE 8 MM E DIAMETRO DE 60 MM. AF_06/2021 UN 2,99 7,46 10,45
caixafﬁecggé‘;para 102602 |FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 6 ATE 8 MM E DIAMETRO DE 75 MM. AF_06/2021 UN 3,37, 8,50 11,87,
Canaletas, Grelhas e N
\a'etas, CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
Caixas com Grelha 103005 ~ A . UN 468,72 164,51 633,23
para brenagem MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_08/2021
Canaletas, Grelhas e N
aletas, CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
Caixas com Grelha | 103006 |\iacicOs, DIMENSGES INTERNAS: 0,20 X 1,00 X 0,4 M. AF_08/2021 UN 640,97 226,14 867,11
para Drenagem
Canaletas, Grelhas e N
\aletas, CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
Caixas com Grelha | 103007 |acicOs, DIMENSGES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5 M. AF_08/2021 UN 861,52 287,63 1.149,15
para Drenagem
Canaletas, Grelhas e : _ x
e reis | 102989 /(iéNéASL/EZTOA;;VIEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. " 1826 1027 2853
para Drenagem -
Canaletas, Grelhas e - _ %
e S aroiha | 102990 i/;N(JAgbl;BAAVIEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. " 22,30 1212 34,46
para Drenagem =
Canaletas, Grelhas e ‘ _ %
e arei | 102901 gﬁN&L/EZ'I;)A;i\/IEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 29,01 1532 24,33
para Drenagem -
Canaletas, Grelhas e : _ %
e ool | 102992 g»:NoAgL/EZTOAZ;VIEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. " 43,37 17.26 60,63
para Drenagem =
Canaletas, Grelhas e ’ _ x
e ol | 102993 /SI:N&L/EZLA;;\AEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. " 56,34 23,08 79,42
para Drenagem -
Canaletas, Grelhas e ‘ _ X
e reiie | 102904 /(i/:N[fSL/EZ'I;JA;;\/IEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 80 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 47,80 2711 12451
para Drenagem -
Canaletas, Grelhas e %
aletas, EXECUGAO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA
Caixas com Grelha | 102995 |1pApe701DAL (DIMENSOES INTERNAS: B=0,6 M B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021 M 36,42 18,55 54,97)
para Drenagem
Canaletas, Grelhas e %
aletas, EXECUGAO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA
Caixas com Grelha | 102996 |1pApe70iDAL (DIMENSOES INTERNAS: B=0,9 M: B=0,246 M; H=0,3 M). AF_08/2021 M 5173 25,85 77,58
para Drenagem
Canaletas, Grelhas e x
o e areibs | 102908 [EXECUCAO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA M 67,07 31,09 08,16
TRAPEZOIDAL (DIMENSOES INTERNAS: B=1,074 M; B=0,534 M; H=0,27 M). AF_08/2021
para Drenagem
Canaletas, Grelhas e %
aletas, EXECUGAO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA
Caixas com Grelha | 102999 \rpape70iDAL (DIMENSOES INTERNAS: B=1,4 M; B=0,7 M; H=0,35 M). AF_08/2021 M 84,99 39,13 124,12
para Drenagem
Canaletas, Grelhas e X
aletas, EXECUGAO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA
Caixas com Grelha | 103000 |7gxpE70 DAL (DIMENSOES INTERNAS: B=1,474 M; B=0,934 M; H=0,27 M). AF_08/2021 M 85,36 39,26 124,62
para Drenagem
Canaletas, Grelhas e %
o e arotha | 102997 |EXECUCAO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA " 70,79 3154 10233
TRAPEZOIDAL (DIMENSOES INTERNAS: B=1M; B=0,5 M; H=0,25 M). AF_08/2021
para Drenagem
Canaletas, Grelhas e
aletas, GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1
Caixas com Grelha | 103001 |'3'c{\ENTO; AREIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 239,73 19,88 259,61
para Drenagem
Canaletas, Grelhas e
aletas, GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1
Caixas com Grelha | 103002 |'3'cMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 302,05 2075 32280
para Drenagem
Canaletas, Grelhas e
aletas, GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1
Caixas com Grelha | 103003 |'3'ciMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 N 426,77 2248 449,23
para Drenagem
Cercas, Protetores [ALAMBRADO EM MOURGES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM
Alambrados 98522 | -ONCRETO). AF_05/2018 M 133,58 48,92 182,50
Cercas, Protetores e ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
oy 102364 |(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %"), COM TELA DE ARAME M2 176,95] 41,29 218,24
GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
Cercas, Protetores [ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
A mbrados 102363 |(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %"), COM TELA DE ARAME M2 152,07 41,30) 193,37
GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
Cercas, Protetores e ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
A brados 102362 |(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %"), COM TELA DE ARAME M2 138,19 41,65 179,84
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
Cercas, Protetores e | |- o [CERCA COM MOURGES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPACAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM[ |/ 1354 2201 6.5
Alambrados 4 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_05/2020 g ’ '
Cercas, Protetorese | ;..o |CERCA COM MOURGES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPACAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM| 5119 201 7410
Alambrados 4 FIOS DE ARAME FARPADO N2 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_05/2020 ’ ’ g
Cercas, Protetorese | |- ~ICERCA COM MOURGES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPACAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM[ |/ 1395 2290 685
Alambrados 4 FI0S DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_05/2020 g ’ '
Cercas, Protetores e | |- o ~ICERCA COM MOURGES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPACAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM| /. 21898 2290 188
Alambrados 4 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_05/2020 g ' ’
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Cercas, Protetores e

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPACAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM

Alambrados 101189 |1'c165 DE ARAME FARPADO N 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_05/2020 M 49,78 22,91 72,69
Cercas, Protetores e | 7017~ [CERCA COM MOURGES DE CONCRETO, RETO, Fi=3,00 M, ESPACAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM| 097 2o I
Alambrados 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_05/2020 ; / .
Corcas. Protetores o CERCA COM MOURGES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPACAMENTO DE 2,5
. 101198 |M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | M 65,41 36,58 101,99
Alambrados AF_05/2020
corens. Protetores e CERCA COM MOURGES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPACAMENTO DE 2,5
, 101197 |M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Ne 14 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 93,09 42,57 135,66
Alambrados
AF_05/2020
Cercas, Protetores e | ;1100 [CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SEGAO "T* PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE2,5M, | |/ cou1 2658 162,99
Alambrados CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF._05/2020 : . g
Corcns. Protetores o CERCA COM MOURGES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11 CM, ESPACAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE
a5, Protetor 101203 [DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO M 28,43 22,95 51,38
INSTALACAO. AF_05/2020
corens. Protetores o CERCA COM MOURGES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11 CM, ESPACAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE
s, Protetor 101202 [DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO N° 14 CIASSE 250 - FORNECIMENTO E M 20,44 22,95 52,39
INSTALACAQ. AF_05/2020
Cercas, Protetores e | ;1> [CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11 CM, ESPACAMENTO DE 2,5 M, ALTURALIVRE | . 2.0 5178
Alambrados DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_05/2020 : g .
corens. Protetores o CERCA COM MOURGES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPACAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE2 M, _
. 101200 [CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO N 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 45,65 21,35 67,00
Alambrados AF_05/2020
Corens Protetores e CERCA COM MOURGES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPACAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE2 M, _
, 101201 [CRAVADOS 0,5 M, COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO N2 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 54,90 27,72 82,62
Alambrados AF_05/2020
Cercas, Protetores € | 101705 |PORTAO COM MOURDES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11.CM, COM S FIOS DE ARAME FARPADONE 14| oad oy a9
Alambrados CLASSE 250, SEM DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_05/2020 . . .
Cercas, Protetores € | 1011z |RECOMPOSICAO PARCIAL DE ARAME FARPADO N2 14 CLASSE 250, FIXADO EN CERCA COM MOURBES DE |, o1 o9 .
Alambrados CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_05/2020 : - .
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
Chapisco 87905 |FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. M2 3,77, 5,60 9,37
AF_10/2022
) CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
Chapisco 87904 |EACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 M2 3,98 5,96 9,94
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
Chapisco 87908 |FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJECAO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA M2 3,7 3,25 6,97)
400 L. AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
Chapisco 87907 |FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJECAO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. M2 3,93 361 7,54
AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
Chapisco 87903 |FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM M2 8,72 3,41 12,13
MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
Chapisco 87902 |FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL.| M2 8,91 368 12,59
AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
Chapisco 87900 |FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA M2 6,07, 3,42 9,49
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
Chapisco 87899 |FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA M2 6,15, 3,53 9,68
(ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
Chapisco 87894 |FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. M2 3,36 4,59 7,95
AF_10/2022
) CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
Chapisco 87893 |LACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 M2 3,56 496 8,52
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
Chapisco 87897 |FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEGAO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA M2 3,16 2,50 5,66
400 L. AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
Chapisco 87896 |FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEGAO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. M2 3,37 2,86 6,23
AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
Chapisco 87892 |FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM M2 8,46 2,79 11,25
MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS] E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
Chapisco 87889 |FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA M2 5,83 2,78 8,61
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
Chapisco 87888 |FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA M2 5,89 2,91 8,80
(ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
Chapisco 87891 |FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. | M2 8,66 3,05 11,71
AF_10/2022
- CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE
Chapisco 104411 |50 6JECAO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 M2 3,27 2,40 567)
- CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE
Chapisco 104410 |5p0jECAO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 M2 3,27 2,40 567
e 47879 _|CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE " o0 o o7
P PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 : g -
- CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
Chapisco 87878 |bEDREIRD. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 M2 2,72 282 5,54
hanieco 27885 |CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. 2 o o o7
P ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 : . -
- CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
Chapisco 87884 | RGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF.10/2022 M2 8,07 162 9,69
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
Chapisco 87882 |ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. M2 5,23 1,36 6,59
AF_10/2022
Chanisco g7ga1 |[CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. 2 <30 Las 678
P ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 g . .
- CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA
Chapisco 87887 ||NDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 M2 12,13 438 16,51
- CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA
Chapisco 87886 | \NDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 M2 12,53 496 17,49
) CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA
Chapisco 87911 |5ENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 M2 14,03 8,17 23,20
- CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA
Chapisco 87910 |5ENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 M2 14,44 9,74 24,18
Concretagem para _
ncretagem pa 103686 [CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E w3 so1.54 0430 685,84
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
Concreto Armado - —
Concretagem para
CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
Estruturas de 103685 ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 571,43 40,11 611,54
Concreto Armado
Concretagem para _
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
Estruturas de 103669 (e Ne AL N O, AF 0372055 M3 702,65 249,70 952,35,
Concreto Armado
Concretagem para ~ .
ncretagem pa 103672 [CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E w3 570,53 1008 s05.01

Concreto Armado

IACABAMENTO. AF_02/2022_PS
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Concretagem para

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E

Estruturas de 103671 ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 606,34 40,49 646,83
Concreto Armado -
Concretagem para CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA - LANCAMENTO,
Estruturas de 103688 4 . ’ M3 656,85 147,71 804,56
Concreto Armado ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
Concretagem para CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM ELEVADOR DE CABO - LANGAMENTO,
c Estruturas de 103687 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 750,91 353,20 1.104,11]
oncreto Armado
Concretagem para . .
ik tll 4 103684 |CONCRETAGEM DE RESERVATORIOS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO [ 576,24 50,72 626,96
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
Concreto Armado - -
Concretagem para CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM GRUA DE
Estruturas de 103681 |CACAMBA DE 500 L EM EDIFICAGAO DE MULTIPAVIMENTOS ATE 16 ANDARES - LANCAMENTO, M3 615,01 64,03 679,04
Concreto Armado /ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
Concretagem para CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM
Estruturas de 103679 |[CREMALHEIRA EM EDIFICAGAO DE MULTIPAVIMENTOS ATE 16 ANDARES - LANGAMENTO, ADENSAMENTO | M3 643,64 116,89 760,53
Concreto Armado E ACABAMENTO. AF_02/2022
Concretagem para CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM
Estruturas de 103677 |ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAGAO DE MULTIPAVIMENTOS ATE 16 ANDARES - LANGAMENTO, M3 659,75 152,75 812,50)
Concreto Armado ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
C°E”“agemd"ara 103675 |[CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIGAS OU NERVURADAS COM USO DE - 56083 26,01 605,87
c struturas de BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS " ¢ ¢
oncreto Armado
Concretagem para CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM GRUA DE CAGAMBA DE
Estruturas de 103680 [350 L EM EDIFICAGAO DE MULTIPAVIMENTOS ATE 16 ANDARES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 656,99, 162,70, 819,69
Concreto Armado IACABAMENTO. AF_02/2022
Concretagem para CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM
Estruturas de 103678 |CREMALHEIRA EM EDIFICAGAO DE MULTIPAVIMENTOS ATE 16 ANDARES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO| M3 690,17 214,14 904,31
Concreto Armado E ACABAMENTO. AF_02/2022
Concretagem para CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM ELEVADOR
Estruturas de 103676 |DE CABO EM EDIFICAGAO DE MULTIPAVIMENTOS ATE 16 ANDARES - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 726,72 294,66 1.021,38
Concreto Armado IACABAMENTO. AF_02/2022
Concretagem para CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA -
Coatruturas de 103674 | ANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 577,22 53,00 630,22
oncreto Armado
Concretagem para CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM
Estruturas de 103683 |EDIFICAGAO DE MULTIPAVIMENTOS ATE 04 ANDARES - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 822,18 506,05, 1.328,23
Concreto Armado IAF_02/2022
Concretagem para CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM
c Estruturas de 103682 |¢py k1 cACAO TERREA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 710,16 264,13 974,29
oncreto Armado
Concretagem para
Eetrutoas e 103670 |FANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. M3 11490 249,74 364,64
AF_02/2022
Concreto Armado -
Concretagem para
Pt o 103673 ;/:Ngf/l;lgzl\lzTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. - 16,64 34,49 5113
Concreto Armado -
EXECUCAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM
Concreto Projetado | 91084 |FIBRAS DE AGO, INCLINAGAO DE 90°, APLICACAO CONTINUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEGAO M2 183,67) 101,26 284,93
COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024
EXECUGAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM
Concreto Projetado | 91080 |FIBRAS DE AGO, INCLINAGAO DE 90°, APLICACAO CONTINUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEGAO M2 159,90 62,06 221,96
COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024
EXECUCAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM
Concreto Projetado | 91101 |FIBRAS DE AGO, INCLINAGAO DE 90°, APLICAGAO DESCONTINUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE M2 175,39 88,42) 263,81
PROJEGAO COM 3 M*/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024
EXECUGAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM
Concreto Projetado | 91097 |FIBRAS DE AGO, INCLINAGAO DE 90°, APLICACAO DESCONTINUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE M2 156,90 57,12) 214,02
PROJEGAO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024
EXECUCAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM
Concreto Projetado | 91082 |FIBRAS DE AGO, INCLINAGAO MENOR QUE 90°, APLICAGAO CONTINUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE M2 173,31 81,67) 254,98
PROJEGAO COM 3 M*/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024
EXECUCAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM
Concreto Projetado | 91078 |FIBRAS DE AGO, INCLINAGAO MENOR QUE 90°, APLICAGAO CONTINUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE M2 155,28 52,78 208,06
PROJEGAO COM 6 M?/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024
EXECUCAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM
Concreto Projetado | 91099 [FIBRAS DE AGO, INCLINAGAO MENOR QUE 90°, APLICAGAO DESCONTINUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE| M2 167,58 72,54 240,12
PROJEGAO COM 3 M*/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024
EXECUCAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM
Concreto Projetado | 91095 [FIBRAS DE AGO, INCLINAGAO MENOR QUE 90°, APLICAGAO DESCONTINUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE| M2 152,82 48,94 201,76
PROJEGAO COM 6 M*/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024
EXECUCAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM
Concreto Projetado | 91076 [TELA, INCLINAGAO DE 90°, APLICACAO CONTINUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEGAO COM 3 M2 167,29 231,87, 399,16
M?3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024
EXECUCAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM
Concreto Projetado | 91072 [TELA, INCLINAGAO DE 90°, APLICAGAO CONTINUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEGAO COM 6 M2 148,52 200,84 349,36
M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024
EXECUCAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM
Concreto Projetado | 91093 [TELA, INCLINACAO DE 90°, APLICAGAO DESCONTINUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEGAO COM 3 M2 167,63 248,22 415,85,
M?3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024
EXECUCAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM
Concreto Projetado | 91089 [TELA, INCLINAGAO DE 90°, APLICACAO DESCONTINUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEGAO COM 6 M2 152,30 222,81 375,11
M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024
EXECUCAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM
Concreto Projetado | 91074 [TELA, INCLINAGAO MENOR QUE 90°, APLICAGAO CONTINUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEGAO M2 136,98 116,02 253,00)
COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024
EXECUCAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM
Concreto Projetado | 91070 [TELA, INCLINAGAO MENOR QUE 90°, APLICAGAO CONTINUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEGAO M2 122,38 92,61] 214,99
COM 6 M*/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024
EXECUCAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM
Concreto Projetado | 91091 [TELA, INCLINACAO MENOR QUE 90°, APLICAGAO DESCONTINUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE M2 138,01 132,91 270,92
PROJEGAO COM 3 M*/H DE CAPACIDADE. AF. 07/2024
EXECUGAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM
Concreto Projetado | 91087 [TELA, INCLINAGAO MENOR QUE 90°, APLICAGAO DESCONTINUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE M2 125,83 113,39 239,22
PROJEGAO COM 6 M?/H DE CAPACIDADE. AF_ 07/2024
EXECUCAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM
Concreto Projetado | 91083 |FIBRAS DE AGO, INCLINAGAO DE 90°, APLICACAO CONTINUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEGAO M2 199,77 156,82 356,59
COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024
EXECUCAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM
Concreto Projetado | 91079 |FIBRAS DE AGO, INCLINAGAO DE 90°, APLICACAO CONTINUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEGAO M2 143,85 65,02) 208,87
COM 6 M?/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024
EXECUCAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM
Concreto Projetado | 91100 |FIBRAS DE AGO, INCLINAGAO DE 90°, APLICAGAO DESCONTINUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE M2 176,24 118,37 294,61
PROJEGAO COM 3 M*/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024
EXECUCAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM
Concreto Projetado | 91096 |FIBRAS DE AGO, INCLINAGAO DE 90°, APLICACAO DESCONTINUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE M2 139,27 57,57 196,34
PROJEGAO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024
EXECUCAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM
Concreto Projetado | 91081 |FIBRAS DE AGO, INCLINAGAO MENOR QUE 90°, APLICAGAO CONTINUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE M2 172,88 109,27 282,15
PROJEGAO COM 3 M?/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024
EXECUCAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM
Concreto Projetado | 91077 |FIBRAS DE AGO, INCLINAGAO MENOR QUE 90°, APLICAGAO CONTINUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE M2 137,64 53,23 190,87]
PROJEGAO COM 6 M*/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024
EXECUGAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM
Concreto Projetado | 91098 [FIBRAS DE AGO, INCLINAGAO MENOR QUE 90°, APLICAGAO DESCONTINUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE| M2 159,38 87,95 247,33
PROJEGAO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024
EXECUCAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM
Concreto Projetado | 91094 [FIBRAS DE AGO, INCLINAGAO MENOR QUE 90°, APLICAGAO DESCONTINUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE| M2 134,21 47,81 182,02

PROJECAO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024
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Concreto Projetado

91075

EXECUCAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA,
INCLINAGAO DE 90°, APLICAGAO CONTINUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEGAO COM 3 M?/H DE
CAPACIDADE. AF_07/2024

M2

176,81

260,94/

437,75

Concreto Projetado

91071

EXECUCAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA,
INCLINAGAO DE 90°, APLICAGAO CONTINUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEGAO COM 6 M?/H DE
CAPACIDADE. AF_07/2024

M2

140,47,

201,22

341,69

Concreto Projetado

91092

EXECUCAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA,
INCLINAGAO DE 90°, APLICACAO DESCONTINUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEGAO COM 3 M3/H
DE CAPACIDADE. AF -_07/2024

M2

169,28

264,42

433,70|

Concreto Projetado

91088

EXECUCAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA,
INCLINAGAO DE 90°, APLICAGAO DESCONTINUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEGAO COM 6 M3/H
DE CAPACIDADE. AF_07/2024

M2

143,26

221,53

364,79

Concreto Projetado

91073

EXECUCAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA,
INCLINACAO MENOR QUE 90°, APLICACAO CONTINUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJECAO COM 3
M?3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024

M2

138,21

130,98]

269,19

Concreto Projetado

91069

EXECUCAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA,
INCLINACAO MENOR QUE 90°, APLICACAO CONTINUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJECAO COM 6
M?3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024

M2

113,37

91,44

204,81

Concreto Projetado

91090

EXECUCAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA,
INCLINACAO MENOR QUE 90°, APLICACAO DESCONTINUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJECAO
COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024

M2

134,90

141,02

275,92

Concreto Projetado

91086

EXECUCAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA,
INCLINAGAO MENOR QUE 90°, APLICAGAO DESCONTINUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEGAO
COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024

M2

116,19

111,14

227,33

Contrapiso

90944

ICONTRAPISO ACUSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECA,
ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

M2

159,52

32,39

191,91

Contrapiso

90934

CONTRAPISO ACUSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS,
ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

M2

148,60

29,49

178,09

Contrapiso

90954

ICONTRAPISO ACUSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS,
IACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021

M2

179,59

37,64

217,23

Contrapiso

90933

CONTRAPISO ACUSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR 300 KG,
APLICADO EM AREAS SECAS, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

M2

141,84

20,61

162,45

Contrapiso

90943

CONTRAPISO ACUSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR 300 KG,
APLICADO EM AREAS SECAS, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

M2

152,17

22,71

174,88

Contrapiso

90953

CONTRAPISO ACUSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR 300 KG,
IAPLICADO EM AREAS SECAS, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021

M2

171,13

26,52

197,65

Contrapiso

90932

ICONTRAPISO ACUSTICO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO
EM AREAS SECAS, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

M2

67,74

26,84

94,58

Contrapiso

90942

CONTRAPISO ACUSTICO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO
EM AREAS SECAS, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

M2

71,48

29,49

100,97|

Contrapiso

90952

CONTRAPISO ACUSTICO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO
EM AREAS SECAS, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021

M2

78,36

34,31

112,67

Contrapiso

90930

CONTRAPISO ACUSTICO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO EM AREAS SECAS, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 5CM.
AF_07/2021

M2

64,46

21,73

86,19

Contrapiso

90940

ICONTRAPISO ACUSTICO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO EM AREAS SECAS, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 6CM.
AF_07/2021

M2

67,91

23,93

91,84

Contrapiso

90950

CONTRAPISO ACUSTICO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO EM AREAS SECAS, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 7CM.
IAF_07/2021

M2

74,24

102,17|

Contrapiso

88476

CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021

M2

19,14

20,88

Contrapiso

88477

CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.
AF_07/2021

M2

25,68

29,02

Contrapiso

88478

CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM.
AF_07/2021

M2

31,15]

35,74

Contrapiso

88470

CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ESPESSURA
3CM. AF_07/2021

M2

22,31

25,08

Contrapiso

88471

CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ESPESSURA
4CM. AF_07/2021

M2

27,66

31,51

Contrapiso

88472

ICONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ESPESSURA
5CM. AF_07/2021

M2

31,94

36,61

Contrapiso

87759

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE
IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2

90,54

29,85

120,39

Contrapiso

87769

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE
IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

M2

109,74

33,11

142,85

Contrapiso

87739

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2

69,84

25,00

94,84

Contrapiso

87749

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2

93,30

28,91

122,21

Contrapiso

87624

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE,
IADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2

65,47,

14,45

79,92

Contrapiso

87634

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2

88,92

18,36

107,28|

Contrapiso

87644

ICONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

M2

108,12,

21,58|

129,70

Contrapiso

87684

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO
IADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

M2

104,30

20,80

125,10

Contrapiso

87694

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

M2

119,47,

23,84

143,31

Contrapiso

87704

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

M2

129,95

25,58|

155,53

Contrapiso

87758

ICONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM
AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM.
AF_07/2021

M2

85,75

23,54

109,29

Contrapiso

87768

ICONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM
AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZACAO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 4CM.
AF_07/2021

M2

103,86

25,33

129,19

Contrapiso

87738

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MEC@NI(;O COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM
IAREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2

66,39

20,47

86,86

Contrapiso

87748

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECANIQO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM
AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2

88,52

22,59

111,11

Contrapiso

87623

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MEQANICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM
IAREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2

62,02

71,94

Contrapiso

87633

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM
AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2

84,13

96,18

Contrapiso

87643

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MEQ&NICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM
AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

M2

102,24

13,80

116,04

Contrapiso

87683

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM
/AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

M2

98,42

13,02

111,44

Contrapiso

87703

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECANI(;O COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM
IAREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

M2

122,59

15,91

138,50

Contrapiso

87693

ICONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM
AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

M2

112,72

14,95

127,67

Contrapiso

87757

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS
MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZACAO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2

33,13

27,96

61,09

Contrapiso

87767

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS
MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

M2

39,15

30,78|

69,93
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CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS

Contrapiso 87737 |NIOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAQ REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 M2 28,54 23,65 5219
) CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS
Contrapiso 87747 | MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 M2 35,88 27,03 62,91
) CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS
Contrapiso 87622 |Gk CAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAQ REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 M2 24,17 13,10 37,27)
) CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS
Contrapiso 87632 ISk CAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 M2 31,50 16,48 47,98,
) CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS
Contrapiso 87642 |SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 M2 37,54 19,24 56,78
) CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS
Contrapiso 87682 |Gk CAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 M2 3371 18,47 5218
) CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS
Contrapiso 87692 |SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 M2 38,62 21,18 59,80
) CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS
Contrapiso 87702 |SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 M2 41,90 22,69 64,59
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 174 (CIVIENTO E AREIA], PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
Contrapiso 87755 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZACAO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, M2 30,81 24,33 55,14
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
Contrapiso 87765 |L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZACAO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, M2 36,29 26,32 62,61
ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
Contrapiso 87735 |L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA | M2 26,87 21,04 47,91
2cM. AF_07/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
Contrapiso 87745 |L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA | M2 33,57 23,39 56,96
3cM. AF_07/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
Contrapiso 87620 |L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM. | M2 22,50 10,49 32,99
AF_07/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
Contrapiso 87630 |L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. | M2 29,19 12,84 42,03
AF_07/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
Contrapiso 87640 |L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 4CM. | M2 34,68 14,78 49,44
AF_07/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E ARETA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
Contrapiso 87680 |L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA | M2 30,86 14,00 44,86
4CM. AF_07/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIIENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
Contrapiso 87690 |L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA | M2 35,33 16,08 51,41
SCM. AF_07/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
Contrapiso 87700 |L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA | M2 38,33 17,13 55,46
6cM. AF_07/2021
Contrapiso 102803 |REFORCO SUPERFICIAL PARA CONTRAPISOS DE ARGAMASSA SEMI-SECA. AF_07/2021 M2 1,06 173 279
Custos Horarios
Produtivo e APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MACARICOS - CHI
improdutivodos | 22717 [DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,19 0,00 019
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e IAPARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAGARICOS -
improdutivodos | 22716 |cHP DIURNO. AF_05/2023 CcHP 104,69 0,00 104,69
Equipamentos
Custos Horarios N j
Produtivo e BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADAS - CHI
improdutivodos | 32218 DJURNO. AF_11/2014 CHI 55,04 49,06 104,10
Equipamentos
Custos Horarios N J
Produtivo e BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADAS - CHP
improdutivodos | 22843 [DIURNO. AF_11/2014 CcHP 181,17 49,05 230,22
Equipamentos
Custos Horarios N
Produtivo e g7aa5 |BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA ol 050 000 050
improdutivo dos 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 : / .
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e g7a45 |BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA | o s as 000 o5
Improdutivo dos 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 : / .
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e 93734 |BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA o 046 000 046
Improdutivo dos POTENCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_02/2016 : / .
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e 93733 |BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA e 608 000 608
Improdutivo dos POTENCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_02/2016 / / ”
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e agga1 |BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO o 037 000 037
Improdutivo dos TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 . ” :
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e 45830 |BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO e L8 000 1e8
Improdutivo dos TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 g ' .
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e g9226 |BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO o 15 000 1o
Improdutivo dos TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 g / .
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e g9225 |BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO e s 000 s
Improdutivo dos TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 g ' 4
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e 49279 |BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL o 156 000 Led
Improdutivo dos POTENCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 g 4 /
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e 49278 |BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL e 261 000 1261
Improdutivo dos POTENCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 : / /
Equipamentos
Custos Horarios j j j ) N N
Produtivo e 90651 |BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO | 092 000 099
Improdutivo dos DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 : / .
Equipamentos
Custos Horarios j j j j . N
Produtivo e 90650 |BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO | ., 88 0,00 -

Improdutivo dos
Equipamentos

DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015
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Custos Horarios
Produtivo e

Improdutive dos | 90657 [BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 CcHI 4,60 0,00 4,60
Equipamentos
Custos Horarios
|m2:giﬁ:.\\;g ZOS 90656 |[BOMBA DE PROJEGAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP 13,25 0,00 13,25
Equipamentos
Custos Horarios
|m.r§$2ﬂﬂ§¥§ Zos 90663 |[BOMBA DE PROJEGAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 4,93] 0,00 4,93
Equipamentos
Custos Horarios
| m;gj‘d‘t‘l“’; Z os 90662 |[BOMBA DE PROJEGAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP 13,87 0,00 13,87
Equipamentos
Custos Horarios ) J j N
Produtivo e 85022 |BOMBA SUBMERSIVEL ELETRICA TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, @ ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL H 054 0,00 054
Improdutivo dos DE SAIDA @ 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014 g g g
Equipamentos
Custos Horarios j J j N
Produtivo e 89021 |BOMBA SUBMERSIVEL ELETRICA TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, @ ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL | (0 239 000 239
Improdutivo dos DE SAIDA @ 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014 g g g
Equipamentos
Custos Horarios B - j
Produtivo e 90644 |BOMBA TRIPLEX, PARA INJEGAO DE NATA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, cHi 208 0,00 708
Improdutivo dos PRESSAO MAXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015 ’ g ’
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e BOMBA TRIPLEX, PARA INJEGAO DE NATA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 100 LITROS/MINUTO,
improdutivodos | 99643 |PRESSAO MAXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015 CcHP 26,66 0,00 26,66
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2
improdutivodos | 22146 |PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 CHI 14,77 22,19 36,99
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2
improdutivodos | °24%  |PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 CcHP 65,28 22,19 87,47)
Equipamentos
Custos Horarios
lm’z’rz‘;‘dg‘;g Gos | 92139 |CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015 |  CHI 26,34 22,20 48,54
Equipamentos
Custos Horarios
|mz’rz§‘d‘;‘;g Sos | 92138 |CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015|  CHP 79,55 22,19 101,74
Equipamentos
Custos Horarios CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL
Produtivo e i i ' AN y A <
Imorodutive dos | 91387 [MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - | CHI 53,31 25,9] 79,27]
Eé’uipamentos CHI DIURNO. AF_06/2014
Custos Horérios CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL
Imorodutive dos | 91386 [MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - | cHP 256,27 25,96] 282,23
Eguipamentos CHP DIURNO. AF_06/2014
Custos Horarios - R j
Produtivo e 96036 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE CAGAMBA METALICA, COM H 6162 2596 8758
Improdutivo dos DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHI DIURNO. AF_02/2017 ’ g ’
Equipamentos
Custos Horarios - N j
Produtivo e CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE CAGAMBA METALICA, COM
improdutivodos | 293%  [DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017 CcHP 269,95 25,98 295,93
Equipamentos
c“;:g;rg’vrjre“’s CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO
Imbrodutive dos | 89877 [COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHI | CHI 63,46 25,96] 89,42
E;’uipamemos DIURNO. AF_12/2014
C“;:g;l:'n‘.’vrsre“’s CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO
Imorodutive dos | 89876 [COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHP | - cHP 313,48 25,96] 339,44
Eguipamemos DIURNO. AF_12/2014
C“;:g;:'n‘.’vrg'e“’s CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO
Imorodutive dos | 89884 [COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHI | CHI 66,94] 25,96] 92,90)
Ec'l’uipamemos DIURNO. AF_12/2014
C“;:g;:‘nf’v';"e"’s CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO
Imbrodutiva dos | 89883 [COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHP | CHP 349,35, 25,97 375,32
E;’uipamenms DIURNO. AF_12/2014
C“;:g;:‘nf’v'g'e"’s CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG,
Improdutivo dos | 67827 [DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO. cHI 43,68 25,97 69,65
Equipamentos AF_06/2014
Custos Horérios CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG,
Improdutive dos | 67826 [DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. cHP 171,64 25,96] 197,60)
pro AF_06/2014
Equipamentos
Custos Horérios CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG,
Improdutiv dos 5961 |DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO. cHI 42,45 25,97 68,42
¢ AF_06/2014
Equipamentos -
c“;:g;rg’vrjre'“ CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG,
Imbrodutive dos 5811 |DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. CcHP 189,94 25,97 215,91
pre AF_06/2014
Equipamentos -
C“;:g;:'n‘.’vrsre“’s CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 20.000 L, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE
Imorodutive dos | 92243 [MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 45.000 KG, POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO cHI 52,54 31,07 83,61
E;’uipamemos COM MACARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015
C“;:g;rn‘.’vrgre“’s CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 20.000 L, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE
Imorodutive dos | 92242 [MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 45.000 KG, POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO cHP 395,51 31,09 426,60
Ec'l’uipamemos COM MAGARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015
C“;:g;rnf’v'g'eios CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE
Imbrodutiva dos | 91646~ [MAXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO cHI 69,14 31,07 100,21
E;’uipamenms COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015
C“;:g;:'nf’v'sreios CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE
Imbrodutiva dos | 91645 [MAXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO CcHP 457,90 31,10) 489,00
Eguipamenms COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015
C“;:g;rnf’v'jgos CAMINHAO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCAO COM CAMINHAO TRUCADO DE PESO BRUTO
Imbrodutivados | 92107 [TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV, cHI 76,44 24,98| 101,42
E;’uipamenms INCLUSIVE LIMPADORA A SUCGAO, TANQUE 12000 L - CHI DIURNO. AF_05/2023
C“;:g;fhf’vrg';"s CAMINHAO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCAO, COM CAMINHAO TRUCADO DE PESO BRUTO
92106 [TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV, cHP 354,66 24,97 379,63

Improdutivo dos
Equipamentos

INCLUSIVE LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023
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Custos Horarios
Produtivo e

CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,

Improdutivo dos 5903  [DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE CcHI 53,95 24,9| 78,93
s AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
quipamentos
Custos Horérios CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
Improdutivo dos 5901 [DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE CcHP 310,29 24,97 335,26
A AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
qulpamentos
c“;:g;rhf’vrjre'“ CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189
Imoradutive d 6260 |CV INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. CHI 41,02 24,98 66,00)
produtivo dos
¢ AF_06/2014
Equipamentos
c“;:g;rhf’vrgre'“ CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189
Imoradutive d 6259  |CV INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. CcHP 246,00 24,98 270,98
produtivo dos
¢ AF_06/2014
Equipamentos
C“;:g;rg’vrjre'“ CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185
Improdutive dos | 91395 [CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. cHI 38,57 24,98 63,55
¢ APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
Equipamentos -
C“;:g;rn‘.’vrsre“’s CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185
Improdutive dos | 73467 [CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. cHP 238,02 24,98| 263,00
Equipamentos APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
C“;:g;rn‘.’vrgre'os CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189
Improdutive dos 5826 |CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. cHI 41,50) 24,98| 66,48]
Equipamentos APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
C“;:g;r;vrgre"’s CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189
Improdutive dos 5824 |CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. CcHP 203,87, 24,99 228,86
g APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
quipamentos
Custos Horarios
Produtivo e 897 |[CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS| 13657 2098 6155
Improdutivo dos 14,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) - CHI DIURNO. AF_06/2014 g g g
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e 5390 |CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS| ;5 19108 2499 21604
Improdutivo dos 4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) - CHP DIURNO. AF_06/2014 / g /
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e 5396 |[CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10.685 KG, DISTANCIAENTRE | .\ 1934 2099 6433
Improdutivo dos EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHI DIURNO. AF_06/2014 ' g g
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e sgoa  |CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10.685 KG, DISTANCIA ENTRE | 199,75 2098 22473
Improdutivo dos EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHP DIURNO. AF_06/2014 g g g
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e 91032 |[CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE | 4745 2499 7244
Improdutivo dos EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015 ’ g /
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e 91031 |[CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE | (.5 24894 2498 27392
Improdutivo dos EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 g g g
Equipamentos
Custos Horarios B N
Produtivo e COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4
improdutivodos | 21234 |Cv - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 9,15 24,06 33,21
Equipamentos
Custos Horarios B N
Produtivo e COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4
improdutivodos | 21233 |V - CHP DIURNO. AF_08/2015 CcHP 17,09 24,05 41,14
Equipamentos
Custos Horarios B N
Produtivo e COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 3 CV - CHI
improdutivodos | 222%% [DIURNO. AF_09/2016 CHI 0,89 0,00 0,86
Equipamentos
Custos Horarios - ~
Produtivo e COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 3 CV - CHP
improdutivodos | 25264 |DIURNO. AF_09/2016 CcHP 6,92 0,00 6,92
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e 90973 |COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL cH 801 0,00 891
Improdutivo dos POTENCIA 81 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 g g g
Equipamentos
Custos Horarios -
Produtivo e COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL
improdutivodos | 29272 [POTENCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 81,83 0,00 81,83
Equipamentos
Custos Horarios .
Produtivo e COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL
improdutivodos | °+°%1  |POTENCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 10,57 0,00 10,57
Equipamentos
Custos Horarios .
Produtivo e COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL
improdutivodos | 292°% [POTENCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CcHP 108,11 0,00 108,11
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e 954 |COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR i 665 0,00 665
Improdutivo dos DIESEL, POTENCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 ’ g g
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e sg53  [COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAQ 189 PCM, PRESSAQ EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR CHp 6310 0,00 6310
Improdutivo dos DIESEL, POTENCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 g g g
Equipamentos
Custos Horarios j - B
Produtivo e COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR
improdutivodos | 29282 |DIESEL, POTENCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 22,65 0,00 22,65
Equipamentos
Custos Horarios j - B
Produtivo e COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR
improdutivodos | 29972 |DIESEL, POTENCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 cHP 211,39 0,00 211,39
Equipamentos
Custos Horarios j
Produtivo e 90965 |COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR cH 889 0,00 889
Improdutivo dos DIESEL, POTENCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 ) ¢ ¢
Equipamentos
Custos Horarios ) B B
Produtivo e COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR
improdutivodos | 2°?®* |DIESEL, POTENCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CcHP 33,49 0,00 33,49
Equipamentos
Custos Horérios CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE
| A 91285 |DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI cHI 0,97 0,00 0,97
mprodutivo dos DIURNO. AF_08/2015
Equi tos -
quipamen
Custos Horérios CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE
91283 |DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP cHP 11,64 0,00 11,64

Improdutivo dos
Equipamentos

DIURNO. AF_08/2015

Pagina 32



Custos Horarios
Produtivo e

DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,5 HP - CHI

improdutivodos | 22233 [DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,80 0,00 0,80
Equipamentos
Custos Horarios ) N
Produtivo e DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,5 HP - CHP
improdutivodos | 22282 [DIURNO. AF_05/2023 cHP 11,06 0,00 11,08
Equipamentos
Custos Horarios N
Produtivo e DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTENCIA 176CV - CHI DIURNO.
Improdutivo dos 95128 AF_07/2016 CHI 31,47 24,06 55,53
Equipamentos
Custos Horarios N
Produtivo e DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTENCIA 176CV - CHP DIURNO.
Improdutivo dos 95127 AF_07/2016 CHP 206,82 24,05 230,87
Equipamentos
Custos Horarios 3
Produtivo e DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M?, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHI
improdutivodos | 2294 [DIURNO. AF_11/2015 CHI 7,80 0,00 7,80
Equipamentos
Custos Horarios 3
Produtivo e DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M?, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHP
improdutivodos | 22943 |DIURNO. AF_11/2015 CHP 13,19 0,00 13,19
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e 92119 [DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,26 0,00 0,26
Improdutivo dos 4 = ’ 4 4
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e 92118 [DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHP DIURNO. AF_05/2023 cHP 0,41 0,00 0,41
Improdutivo dos 4 - 4 4 4
Equipamentos
Custos Horarios
Produtive e ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAGAMBA
Improdutive dos 95721 [ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E CHI 96,33 25,14 121,47
Equipamentos 160 HP - CHI DIURNO. AF_11/2016
Custos Horarios
Produtive e ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAGAMBA
Improdutiv dos 95720 [ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E CcHP 278,68 25,15 303,83
P 00 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016
quipamen
Custos Horarios j
Produtivo e ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE BRACO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,52 M3,
improdutivodos | 194716 |pESO OPERACIONAL 24T, POTENCI(/;A LiQuIDA {55 HP - CHP DlurlNo, AF_06/2023 ¢ CcHP 268,12 25,18 293,28
Equipamentos
Custos Horarios )
Produtivo e 104717 [ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE BRACO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,52 M3, i 91.02 25 14l 11616
Improdutivo dos PESO OPERACIONAL 24 T, POTENCIA LIQUIDA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2023 ’ g g
Equipamentos
Custos Horarios j
Produtivo e ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA
improdutivodos | 232 [BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 ¢ CHI 71,81 25,15 96,96
Equipamentos
Custos Horarios j
Produtivo e ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA
improdutivodos | %31 [BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 ¢ CcHP 203,00 25,13 228,13
Equipamentos
Custos Horarios ) N
Produtivo e ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA
improdutivodos | 28998 |BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 ¢ CHI 80,18 25,15 105,33
Equipamentos
Custos Horarios ) N
Produtivo e ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA
improdutivodos | 38997 [BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 ¢ CcHP 246,58 25,18 271,74
Equipamentos
Custos Horarios j
Produtivo e 5911 |ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCAVEL COM MOTOR A GASOLINA| 1419 17.45 3164
Improdutivo dos POTENCIA 3,4 HP - CHI DIURNO. AF_07/2014 g ' g
Equipamentos
Custos Horarios j
Produtivo e ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCAVEL COM MOTOR A GASOLINA
Improdutivo dos 5909 I557ENCIA 3,4 HP - CHP DIURNO. AF_07/2014 a CcHP 22,03 17,45 39,48
Equipamentos
Custos Horérios ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM 2
Improdutive dos 91486 |MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CHI 48,26 24,99 73,25
Equipamentos POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023
C“;:g;:'nf’v';"e"’s ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM 2
Improdutive dos 83362 |MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CcHP 255,66 24,97) 280,63
P 00 POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023
quipamen
Custos Horarios ~
Produtivo e FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTENCIA 208 HP - CHI
Improdutivodos | 2923%  [DIURNO. AF_11/2014 CHI 158,72 3,77 182,49
Equipamentos
Custos Horarios N
Produtivo e FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTENCIA 208 HP - CHP
improdutivodos | 2923 DIURNO. AF_11/2014 CcHP 541,21 3,78 564,99
Equipamentos
Custos Horarios N
Produtivo e FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTENCIA 550 HP - CHI
improdutivodos | 32243 [DIURNO. AF_11/2014 CHI 360,00 2,75 383,75
Equipamentos
Custos Horarios N
Produtivo e FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTENCIA 550 HP - CHP
Improdutivo dos 89242 DIURNO. AF_11/2014 CHP 1.308,11 23,70 1.331,81
Equipamentos
Custos Horarios j j N N
Produtivo e GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13
improdutivodos | 23416 |Cv - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,36 0,00 0,36
Equipamentos
Custos Horarios j j N N
Produtivo e GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13
improdutivodos | 23*1% |cv- CHP DIURNO. AF_03/2016 cHP 12,75 0,00 12,75
Equipamentos
Custos Horarios j
Produtivo e 689 |GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA e 655 0,00 655
Improdutivo dos TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 ' g g
Equipamentos
Custos Horarios )
Produtivo e 5690 |GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA Hi 424 0,00 224
Improdutivo dos TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 g g ’
Equipamentos
Custos Horarios )
Produtivo e 5923 |GRADE DE DISCO REBOCAVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. | 332 000 3,3
Improdutivo dos IAF_06/2014
Equipamentos
Custos Horarios )
Produtivo e 921 |GRADE DE DISCO REBOCAVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. | (o 513 000 513

Improdutivo dos
Equipamentos

IAF_06/2014
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Custos Horarios
Produtivo e

GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO.

Improdutivo dos 95212 AF_05/2023 CHP 139,34 32,64 171,98
Equipamentos
Custos Horarios j
Produtivo e GRUA ASCENCIONAL, LANGA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHI DIURNO.
Improdutivo dos 95213 AF_05/2023 CHI 74,09 32,64 106,73
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO.
Improdutivo dos 93272 AF_05/2023 CHP 77,18 32,64 109,82
Equipamentos
Custos Horarios j
Produtivo e GRUA ASCENSIONAL, LANGA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHI DIURNO.
Improdutivo dos 93274 AF_05/2023 CHI 44,67 32,65 77,32
Equipamentos
Custos Horarios j
Produtivo e GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM
improdutivodos | 33796 [MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016 CHI 20,39 24,82 45,21
Equipamentos
Custos Horarios j
Produtivo e GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM
Improdutivodos | 237%%  |MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016 cHP 80,21 24,81 105,02
Equipamentos
Custos Horarios N
Produtivo e GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI
improdutivodos | 22873 |DIURNO. AF_12/2016 CHI 10,86 0,00 10,86
Equipamentos
Custos Horarios A
Produtivo e GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP
improdutivodos | 22872 |DIURNO. AF_12/2016 CcHP 306,93 0,00 306,93
Equipamentos
Custos Horarios
Imz‘[’)‘j‘dﬂ‘(’g Gos | 73395 |GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA - CHI DIURNO. AF_02/2016 CHI 7,63 0,00 7,63
Equipamentos
Custos Horarios
lmz:ﬁ‘;ﬂﬂ‘;‘; Gos | 73417 |GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA - CHP DIURNO. AF_02/2016 CcHP 199,12 0,00 199,12
Equipamentos
Custos Horarios
lm"’]’rz‘;‘d‘;‘\:g Gos | 93428 |GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 6,79 0,00 6,79
Equipamentos
Custos Horarios
|mz’£§‘d‘;‘\:‘g Gos | 93427 |GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016 CcHP 180,85 0,00 180,85
Equipamentos
Custos Horarios
|m2:‘;‘jﬂ‘;‘\j‘; jos 93422 |GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 4,80 0,00 4,80
Equipamentos
Custos Horarios
ImE:‘;‘jﬂg‘\j‘; jos 93421 |GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 78,92 0,00 78,92
Equipamentos
Custos Horarios j j
Produtivo e GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV -
improdutivodos | 23282 |CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 8,43 23,49 31,92
Equipamentos
Custos Horarios J j
Produtivo e GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV -
improdutivodos | 23281 |CHP DIURNO. AF_03/2016 CcHP 9,23 23,50 32,73
Equipamentos
Custos Horarios j J j
Produtivo e 89273 |GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 | 8538 3264 11802
Improdutivo dos T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014 g g g
Equipamentos
Custos Horarios j J j
Produtivo e GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30
improdutivodos | 89272 [T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 CcHP 199,19 32,64 231,83
Equipamentos
Custos Horarios ) J j
Produtivo e GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T,
Improdutivo dos | 23288 |POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 156,74 32,64 189,38
Equipamentos
Custos Horarios ) j j
Produtivo e GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T,
improdutivodos | 23287 [POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 325,79 32,65 358,44
Equipamentos
C“;:g;:‘nf’v'g'e"’s GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8
Improdutive dos | 93403 [TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE CHI 47,00 28,34 75,34
Ec’l’uipamemos 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
Custos Horérios GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8
Improdutive dos | 93402 [TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIADE | cHP 258,49 28,33 286,82
Eé’uipamenms 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
Custos Horérios GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA
Improdutiv dos 5930 [11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA |  CHI 50,13] 28,34 78,47
Euipamentos DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014
c“;:g;rg’vrjr;“ GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA
Imbrodutive dos 5928 (11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA | CHP 264,47, 28,34 292,81
E;‘uipamemos DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
C“;:g;rn‘.’vrsre“’s GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8
Imorodutiv dos | 91635 [TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE cHI 41,54 28,34 69,38]
E;’uipamemos 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
C“;:g;rn‘.’vrgre“’s GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8
Imorodutiv dos | 91634 [TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE cHP 220,84 28,33 249,17]
Ec'l’uipamemos 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
Custos Horarios j ~ -
Produtivo e 98765 |INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, PARA SOLDA COM | 0,07 0,00 0,07
Improdutivo dos ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF_06/2018 g ¢ -
Equipamentos
Custos Horarios ) N B
Produtivo e 98764 |INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, PARA SOLDA COM | .5 339 0,00 339
Improdutivo dos ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018 g ¢ -
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e 99834 |FAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E1900 | 021 0,00 021
Improdutivo dos LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023 ) ¢ -
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e 99833 |FAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 | (5 346 0,00 348

Improdutivo dos
Equipamentos

LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
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Custos Horarios
Produtivo e

MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA

improdutivodos | 2°%87 [MAXIMA DE ELEVACAO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 53,84 23,76 77,60
Equipamentos
Custos Horarios 4 N
Produtivo e MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA
improdutivodos | 2°%%®  [MAXIMA DE ELEVACAO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023 cHP 154,67 23,76 178,43
Equipamentos
Custos Horarios )
Produtivo e MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO.
improdutivodos | 2222 [AF_07/2016 CHI 10,03 21,29 31,32
Equipamentos
Custos Horarios j
Produtivo e MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO.
improdutivodos | >7°°  |AF_07/2016 CHP 12,02 21,28 33,30
Equipamentos
Custos Horarios J A
Produtivo e MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE
improdutivodos | 192274 |30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 CHI 8,94 21,29 3023
Equipamentos
Custos Horarios j ~
Produtivo e MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE
improdutivodos | 102273 |30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 cHP 11,02 21,28 32,30
Equipamentos
Custos Horarios
| Produtivo e 95259 |MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, 32 KG - CHI DIURNO. AF_09/2016 CHI 9,83 21,28 31,11
mprodutivo dos
Equipamentos
Custos Horarios
| Produtivo e 95258 |MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, 32 KG - CHP DIURNO. AF_09/2016 CcHP 11,59 21,28 32,87
mprodutivo dos
Equipamentos
Custos Horarios
Imz‘[’)‘j‘dﬂ‘(’g EOS 92967 |MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHI DIURNO. AF_12/2015 cHI 10,09 21,29 31,38
Equipamentos
Custos Horarios
|m$iﬁﬂﬂﬂi’3 ‘Zos 92966 [MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015 CcHP 12,14 21,28 33,42
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA
improdutivodos | 226 [MECANICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017 CHI 44,80 23,76 68,56)
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA
improdutivodos | 218 [MECANICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 cHP 124,99 5,77 148,76,
Equipamentos
Custos Horarios N j B
Produtivo e MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAGAO
improdutivodos | 29%°3  |DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 39,94 3,77 63,71
Equipamentos
Custos Horarios N j B
Produtivo e MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAGAO
improdutivodos | 29%92  |DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015 ¢ CcHP 115,34 5,77 139,11
Equipamentos
Custos Horarios N j
Produtivo e MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG -
improdutivodos | 28246 |CHI DIURNO. AF_04/2017 CHI 43,82 25,15 68,97)
Equipamentos
Custos Horarios N j
Produtivo e MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG -
improdutivodos | 2243 |CHP DIURNO. AF_04/2017 CcHP 97,58 25,14 122,72
Equipamentos
Custos Horarios j
Produtivo e 88404 |MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELETRICO cHi 0,93 0,00 0,93
Improdutivo dos POTENCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 g g g
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e 88399 |MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELETRICO e 310 0,00 310
Improdutivo dos POTENCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 g g g
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e 88392 |MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO cHi 0,99 0,00 0,99
Improdutivo dos POTENCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 g g g
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e s83gg |MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO P 410 0,00 410
Improdutivo dos POTENCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 g g g
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e 88398 |MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELETRICO Hi 118 0,00 118
Improdutivo dos POTENCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 ’ g g
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e 88393 |VISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELETRICO P s ss 0,00 555
Improdutivo dos POTENCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 ’ g .
Equipamentos
Custos Horérios MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS,
A 90638 [MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHI DIURNO. CHI 4,74 0,00 4,74
Improdutivo dos AF_06/2015
Equi| tos -
quipamen
c“;:g;rg’vrjre'“ MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS,
| A 90637 |MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHP DIURNO. |  CHP 13,39 0,00 13,39
mprodutivo dos AF_06/2015
Equipamentos -
Custos Horarios
Produtivo e sg06 |MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1, DIAMETRO H 025 0,00 025
Improdutivo dos ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014 g g g
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e 73536 |MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 11/2" X 1", DIAMETRO P 2345 0,00 2345
Improdutivo dos ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014 ( g ¢
Equipamentos
C“PS“’; an"a”os MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIAMETROS
Imoragete 7043 |DE SUCGAO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHI DIURNO. cHI 032 0,00 0,32
mprodutivo dos AF_10/2014
Equipamentos —
c“;:g;rnﬁ’v'g'e'os MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIAMETROS
Improdutive dos 7042  |DE SUCGAO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHP DIURNO. CcHP 27,73 0,00 27,73
Equipamentos AF_10/2014
Custos Horarios N ; )
Produtivo e MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,
Improdutivo dos 5934 | ARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 86,54 30,63 117,17
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e 5937 |MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, P 268,31 3064 298,95

Improdutivo dos
Equipamentos

LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
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Custos Horarios
Produtivo e

MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, POTENCIA 38 HP - CHI

improdutivodos | 2% [DIURNO. AF_07/2016 CHI 73,36 23,76 97,12
Equipamentos
Custos Horarios j j . N
Produtivo e MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, POTENCIA 38 HP - CHP
improdutivodos | 22233 [DIURNO. AF_07/2016 cHP 163,84 3,77 187,61
Equipamentos
Custos Horarios j N
Produtivo e MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 14 CV - CHI
improdutivodos | °2%°1  DIURNO. AF_12/2015 CHI 5,43 0,00 543
Equipamentos
Custos Horarios j N
Produtivo e MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 14 CV - CHP
improdutivodos | 22290 DIURNO. AF_12/2015 CcHP 20,07 0,00 20,07
Equipamentos
C“;:g;rg’vrjre'“ MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM,
Imbrodutive dos | 93409 [BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL 189 CHI 17,81 21,72 39,53
g PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023
quipamentos
C“;:g;l:'n‘.’vrsre“’s MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM,
Improdutive dos | 93408 [BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL 189 cHP 76,97 21,73 98,70
Equipamentos PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023
Custos Horarios J j
Produtivo e 92113 |PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS cHi 110 0,00 110
Improdutivo dos DE 3,17 MM - CHI DIURNO. AF_05/2023 g g g
Equipamentos
Custos Horarios J j
Produtivo e 92112 |PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS CHp 310 0,00 310
Improdutivo dos DE 3,17 MM - CHP DIURNO. AF_05/2023 g g g
Equipamentos
C“;:g;:‘nf’v'g'e"’s PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUGAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE
Imbrodutiva dos | 99675 [MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA cHI 336,96 24,04 361,00
g COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015
quipamentos
Custos Horérios PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUGAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE
Imbrodutivedos | 99674 [MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA cHP 787,98 24,03 812,01
g COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015
quipamentos
Custos Horérios PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUGAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE
Imbrodutvedos | 93225 [MAXIMA DE 32 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1000 MM, POTENCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA |  CHI 512,32 24,08] 536,40
g COM TORQUE MAXIMO DE 263 KNM - CHI DIURNO. AF_01/2016
quipamentos
Custos Horérios PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUGAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE
Imbrodutvados | 93224 [MAXIMA DE 32 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1000 MM, POTENCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA |  CHP 1.175,11 24,10) 1.199,21
g COM TORQUE MAXIMO DE 263 KNM - CHP DIURNO. AF_01/2016
quipamentos
Custos Horarios
Produtivo e PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIAMETRO ATE 250 MM, MOTOR ELETRICO 220
improdutivo dos | 194696 v POTENCIA 2.500 W - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 9,36 24,05 3341
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIAMETRO ATE 250 MM, MOTOR ELETRICO 220
improdutivodos | 194693 |y POTENCIA 2.500 W - CHP DIURNO. AF_05/2023 CcHP 12,15 24,06 36,21
Equipamentos
c“;:g;rhf’vrgre'“ PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA
Imoradutive dos | 90681 |DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM CHI 156,85 24,06] 180,91
pre TORQUE MAXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015
Equipamentos -
c“;:g;rhf’vrgre“’s PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA
improdutive dos | 90680 |DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM cHP 399,54 24,06] 423,60
Equipamentos TORQUE MAXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015
Custos Horarios j j j
Produtivo e PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MAXIMA 54 M,
improdutivodos | 192875 |p|AMETRO MAXIMO 1500 MM, POTENCIA MOTOR 268 HP - CHI DIURNO. AF_04/2019 CHI 488,38 24,08 512,46
Equipamentos
Custos Horarios j j j
Produtivo e PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MAXIMA 54 M,
improdutivodos | 102874 |DJAMETRO MAXIMO 1500 MM, POTENCIA MOTOR 268 HP - CHP DIURNO. AF_04/2019 CcHP 1.088,19 24,02 1112,21
Equipamentos
Custos Horarios j j j
Produtivo e PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MAXIMA 25 M,
improdutivodos | 10295 |DJAMETRO MAXIMO 115 MM, POTENCIA MOTOR 190 HP - CHI DIURNO. AF_02/2021 CHI 241,20 24,05 265,29
Equipamentos
Custos Horarios j j j
Produtivo e PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MAXIMA 25 M,
improdutivodos | 192254 |DIAMETRO MAXIMO 115 MM, POTENCIA MOTOR 190 HP - CHP DIURNO. AF_02/2021 CcHP 503,07 24,03 527,10
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" -
improdutivodos | 2>7°3  |CHI DIURNO. AF_11/2016 cHi 13,86 24,06 37,92
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" -
improdutivodos | °27%% |CHP DIURNO. AF_11/2016 CcHP 21,95 24,05 46,00
Equipamentos
Custos Horarios ) N N j
Produtivo e PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4" - CHI
improdutivodos | 2°%26  [DIURNO. AF_06/2015 CHI 2,59 0,00 259
Equipamentos
Custos Horarios ) N N j
Produtivo e PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4" - CHP
improdutivodos | 29%2%  [DIURNO. AF_06/2015 CcHP 7,45 0,00 7.45
Equipamentos
Custos Horarios B j j
Produtivo e PERFURATRIZ PARA EXECUGAO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HELICE CONTINUA COM CABEGOTE DUPLO E
improdutivodos | 192881 rB0 METALICO - CHI DIURNO. AF_04/2019 CHI 675,59 24,06 699,62
Equipamentos
Custos Horarios B j j
Produtivo e PERFURATRIZ PARA EXECUCAO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HELICE CONTINUA COM CABECOTE DUPLO E
improdutivodos | 102880 [TUBO METALICO - CHP DIURNO. AF_04/2019 cHP 1.523,01 24,13 1.547,14
Equipamentos
Custos Horarios J N
Produtivo e PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATE 89 KN, POTENCIA 24,8
improdutivodos | 103225 |1p A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 212,22 24,05 236,27)
Equipamentos
Custos Horarios | R
Produtivo e PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATE 89 KN, POTENCIA 24,8
improdutivodos | 103224 |1p A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - CHP DIURNO. AF_05/2023 CcHP 450,42 24,05 474,47,
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e 103237 |PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, cH 64851 2007 67258
Improdutivo dos POTENCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - CHI DIURNO. AF_05/2023 g / g
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e 103236 |PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, CHp 141,28 24,10 144338

Improdutivo dos
Equipamentos

POTENCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - CHP DIURNO. AF_05/2023
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Custos Horarios
Produtivo e

PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN,

improdutivodos | 193231 |pOTENCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 476,39 24,07 500,46
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN,
improdutivo dos | 193230 [pOTENCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - CHP DIURNO. AF_05/2023 cHP 1.029,93 24,03 1.053,99
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e 95621 |PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MAXIMO DE H 050 2129 3079
Improdutivo dos CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO. AF_11/2016 g ’ g
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e 95620 |PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MAXIMO DE CHp 1094 2129 3223
Improdutivo dos CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHP DIURNO. AF_11/2016 g ’ g
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL
improdutivodos | 192973 |_CHI DIURNO. AF_05/2017 CHI 133,23 24,06 157,29
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL-
improdutivodos | 192976 |cHp DIURNO. AF_05/2017 cHP 277,08 24,06 301,14
Equipamentos
Custos Horarios j j ~
Produtivo e PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 600 KGF, PESO MEDIO 1000 KG, POTENCIA 20 HP,
improdutivodos | 2%32  |DIAMETRO MAXIMO 10" - CHi DIURNO. AF_06/2015 CHI 80,98 24,06 105,04
Equipamentos
Custos Horarios j j ~
Produtivo e PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 600 KGF, PESO MEDIO 1000 KG, POTENCIA 20 HP,
improdutivodos | %631 |DIAMETRO MAXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015 CcHP 153,95 24,06 178,01
Equipamentos
Custos Horarios ) ~ N
Produtivo e PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 600 KGF, POTENCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIAMETRO
improdutivodos | 2°7%% [MAXIMO 10" - CHI DIURNO. AF_11/2016 CHI 81,70 24,05 105,75
Equipamentos
Custos Horarios ; ~ N
Produtivo e PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 600 KGF, POTENCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIAMETRO
improdutivodos | 2>7%® [MAXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_11/2016 CcHP 157,24 24,05 181,29
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e 91278 |PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN H 07 0,00 07
Improdutivo dos (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 g g g
Equipamentos
Custos Horarios s j j
Produtivo e PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN
Improdutivodos | 22277 |(2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 11,04 0.00 11,04
Equipamentos
Custos Horarios R j N
Produtivo e POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP -
improdutivodos | 22277 |CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,67 0,00 0,67
Equipamentos
Custos Horarios R j N
Produtivo e POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP -
improdutivodos | 22276 |CHP DIURNO. AF_05/2023 CcHP 2,90 0,00 2,90
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e 88430 |PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATE 60 M, MOTOR Hi 615 0,00 615
Improdutivo dos ELETRICO POTENCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 g g g
Equipamentos
Custos Horarios B j
Produtivo e PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEGAO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATE 60 M, MOTOR
improdutivodos | 58418 |ELETRICO POTENCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CcHP 13,16 0,00 13,16
Equipamentos
Custos Horarios j j
Produtivo e gsa3g |PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 2 M3/H, ALCANCE ATE 50 M, MOTOR ELETRICO cH 816 0,00 816
Improdutivo dos POTENCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 g g g
Equipamentos
Custos Horarios - j j
Produtivo e PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEGAO 2 M3/H, ALCANCE ATE 50 M, MOTOR ELETRICO
improdutivodos | 88433 |pPOTENCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CcHP 17,20 0,00 17,29
Equipamentos
C“;:g;:'n‘.’vrg'e"’s PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO
! 90669 |CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI cHI 8,93 0,00 8,93
Improdutivo dos DIURNO. AF_05/2023
Equipamentos -
Custos Horarios <
brodutvae PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO
! 90668 |CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP CcHP 33,57 0,00 33,57
Improdutivo dos DIURNO. AF_05/2023
Equipamentos -
Custos Horarios j N
Produtivo e PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO
improdutivodos | >2%®  |OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 cHi 88,63 5,77 112,40
Equipamentos
Custos Horarios j N
Produtivo e PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO
improdutivodos | %% |OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CcHP 242,71 3,77 266,48
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e soa |PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, i 6617 2377 80.94
Improdutivo dos PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 g g g
Equipamentos
Custos Horarios ) N j
Produtivo e PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3,
improdutivodos | 2240 |PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CcHP 171,97 23,76 195,73
Equipamentos
Custos Horarios N
Produtivo e RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTENCIA 422 HP - CHI
improdutivodos | 22251 [DIURNO. AF_11/2014 CHI 313,87 23,76 337,63
Equipamentos
Custos Horarios N
Produtivo e RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTENCIA 422 HP - CHP
Improdutivo dos 89250 DIURNO. AF_11/2014 CHP 1.129,95 23,76 1.153,71
Equipamentos
C“;:g;rnf’v'g'e'os RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA LiQ. 79 HP, CAGAMBA
Improdutivo dos 5681 [CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.570 KG, cHI 41,30) 25,15 66,45
¢ PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
Equipamentos
c“;:g;rnf’v'sre'os RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA LiQ. 79 HP, CAGAMBA
Improdutive dos 5680 [CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, CcHP 122,62 25,15 147,77)
g PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
quipamentos
C“;:g;rnf’v'sgos RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 72 HP, CAGAMBA
Improdutivo dos 5877  [CARREG. CAP. MIN. 0,79 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 7.140 KG, cHI 44,12 25,15 69,27]
g PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
quipamentos
Custos Horarios RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA Li
brodutvae | , TRAG, ) Q.72 HP, CAGAMBA
5875  [CARREG. CAP. MIN. 0,79 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 7.140 KG, cHP 123,94 25,14 149,08]

Improdutivo dos
Equipamentos

PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
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Custos Horarios
Produtivo e

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA

Improdutivo dos 5679 [CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, CcHI 45,44 25,14 70,58]
g PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
quipamentos
Custos Horarios RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGA 3 i
orodutier 3 , TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA
Improdutivo dos 5678 |CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, CcHP 136,36 25,14 161,50
A PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
qulpamentos
Custos Horarios
Produtivo e 6850 |ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM H 7508 1975 9483
Improdutivo dos LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014 / g g
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e 6879 |ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM CHp 20935 1974 229,09
Improdutivo dos LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014 g g g
Equipamentos
Custos Horarios j j N
Produtivo e 96464 |ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM Hi 29201 1974 98941
Improdutivo dos LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 g g g
Equipamentos
Custos Horarios j B j N
Produtivo e ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM
improdutivodos | 2403 |LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 cHP 216,89 19,75 236,64
Equipamentos
C“PS“’; Hn‘.”a”os ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM
Imorogutve 7050 |LASTRO 11,95 /13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/ 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. |  CHI 67,60) 19,74 87,34
mprodutivo dos AF_06/2014
Equi tos -
quipamen
C“;:g;:‘nﬁ’vrgre'os ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM
A 7049 |LASTRO 11,95 /13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP CcHP 220,64 19,76 240,40
Improdutivo dos DIURNO. AF_06/2014
Equipamentos -
Custos Horarios
Produtivo e 95632 |ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO cH 7220 1975 9195
Improdutivo dos 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 ’ g ’
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
improdutivodos | 22831 110,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 cHP 229,91 19,74 249,65
Equipamentos
C“;fg;fhf’\:gg"s ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL
A 5685 |MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. CcHI 50,94] 19,75 70,69
Improdutivo dos AF_06/2014
Equi| tos -
quipamen
Custos Horérios ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL
| A 5684 [MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. CcHP 153,68 19,75 173,43
mprodutivo dos
g oo AF_06/2014
quipamen’
Custos Horarios
Produtivo e 93244 |[ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL | 5271 1975 7246
Improdutivo dos SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 g g /
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e 23436 |ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL | (. 15713 1975 176.88
Improdutivo dos SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 ’ g g
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e sgg1 [ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTENCIA 12,5 | 6665 1975 8640
Improdutivo dos KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 / g g
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e sg79 |ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTENCIA 12,5 | \\p 13711 1974 15685
Improdutivo dos KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 ’ g g
Equipamentos
Custos Horarios J j N
Produtivo e sge5 |[ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO REBOCAVEL, CILINDRO DE ACO LISO, POTENCIA DE TRACAO DE65 CV, | 1203 0,00 1203
Improdutivo dos PESO 4,7 T, IMPACTO DINAMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 g g g
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e sg63 |ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO REBOCAVEL, CILINDRO DE ACO LISO, POTENCIA DE TRAGAO DE 65 CV, | (\\p 2569 0,00 2560
Improdutivo dos PESO 4,7 T, IMPACTO DINAMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 ’ g g
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e 5869 |ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AGO LISO, POTENCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / cH 6073 1974 80,47
Improdutivo dos 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 g g g
Equipamentos
Custos Horarios j ~
Produtivo e ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AGO LISO, POTENCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 /
Improdutivo dos 5867 1947, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CcHP 155,88 18,75 175,63
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e 95271 |REGUA VIBRATORIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A cH 067 0,00 067
Improdutivo dos GASOLINA, POTENCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 g g g
Equipamentos
Custos Horarios j s
Produtivo e REGUA VIBRATORIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A
improdutivodos | 22279 |GASOLINA, POTENCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 CcHP 10,83 0,00 10,83
Equipamentos
Custos Horarios j N
Produtivo e SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" -
improdutivodos | 21693 |CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 8,20 24,05 32,25
Equipamentos
Custos Horarios j N
Produtivo e SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" -
improdutivodos | 21892 [CHP DIURNO. AF_08/2015 CcHP 9,21 24,06 33,27)
Equipamentos
Custos Horarios -
Produtivo e 95140 |TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAGAO DE 3 M - CHI DIURNO. H 0,04 0,00 004
Improdutivo dos IAF_07/2016
Equipamentos
Custos Horarios -
Produtivo e 95139 |TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVACAO DE 3 M - CHP DIURNO. P 006 000 0.0
Improdutivo dos IAF_07/2016
Equipamentos
Custos Horarios
Imz:ﬁ‘j‘dﬂ‘(’g Gos | 89027 [TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MAGARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHI DIURNO. AF_05/2023 |  CHI 514 0,00 5,14
Equipamentos
Custos Horarios
|mm§ﬁ2\\/’g Eos 89028 [TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MAGARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP 190,79) 0,00 190,79)
Equipamentos
Custos Horarios
|mmﬂﬂg\£ Gos 7031 [TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHI DIURNO. AF_05/2023|  CHI 633 0,00 6,33
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e 27030 |TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. CHp 283,52 0,00 283,52

Improdutivo dos
Equipamentos

AF_05/2023
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Custos Horarios
Produtivo e

TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 20 A 63 MM, POTENCIA DE 800

improdutivo dos | 194092 |\, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 CHI 0,07 0,00 0,07
Equipamentos
Custos Horarios 5 R N
Produtivo e TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 20 A 63 MM, POTENCIA DE 800
improdutivo dos | 194091\, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 cHP 0,62 0,00 0,62
Equipamentos
Custos Horarios ~ N N
Produtivo e 104098 ITERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 75 A 110 MM, POTENCIA DE CHI 0.10 0,00 0.10
Improdutivo dos *1100* W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 ’ 4 4
Equipamentos
Custos Horarios ~ N N
Produtivo e TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 75 A 110 MM, POTENCIA DE
improdutivodos | 194097 |x1100% W, TENSAQ 220V - CHP DIURNO. AF_05/2022 CcHP 0,86 0,00 0,86
Equipamentos
Custos Horarios N N
Produqvo e 89031 ITRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. CHI 56,12) 24,05 80,17
Improdutivo dos IAF_06/2014
Equipamentos
Custos Horarios N R
Produqvo e 89032 ITRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. CHP 181,80 24,06 205,86]
Improdutivo dos IAF_06/2014
Equipamentos
Custos Horarios A N
Produt{vo e 88844 ITRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LAMINA 2,7 M3 - CHI DIURNO. CHI 58,37 24,05 82,42
Improdutivo dos IAF_10/2014
Equipamentos
Custos Horarios ~ N
Produt‘l'vo e 88843 ITRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LAMINA 2,7 M3 - CHP DIURNO. CHP 203,41 24,06 227,47
Improdutivo dos AF_10/2014
Equipamentos
Custos Horarios ~
Produtivo e ITRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E
Improdutivo dos 5853 || AMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 70,36 24,05 94,41
Equipamentos
Custos Horarios ~
Produtivo e ITRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E
Improdutivo dos 5851 || AMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 CcHP 246,83 24,05 270,88
Equipamentos
Custos Horarios ~
Produtl_vo e 5849 ITRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CACAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. CHI 69,97 24,06 94,03
Improdutivo dos IAF_06/2014
Equipamentos
Custos Horarios N
Produtivo e ITRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CACAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO.
Improdutivo dos 5847 AF_06/2014 CHP 259,22 24,04 283,26
Equipamentos
Custos Horarios N N
Produtivo e ITRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LAMINA 8,70 M3 - CHI DIURNO.
Improdutivo dos 5857 AF_06/2014 CHI 212,06 24,05 236,114
Equipamentos
Custos Horarios N N
Produtivo e ITRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LAMINA 8,70 M3 - CHP
improdutivodos | 2825 [DIURNO. AF_06/2014 CcHP 694,57 24,07 718,64
Equipamentos
Custos Horarios N -
Produtivo e TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI
improdutivodos | 26921 IDIURNO. AF_02/2017 CHI 36,90 24,06 60,96
Equipamentos
Custos Horarios N -
Produtivo e TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRAGCAO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP
improdutivodos | 26920 IDIURNO. AF_02/2017 CcHP 164,05 24,05 188,10
Equipamentos
Custos Horarios ~ - R
Produtivo e ITRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHI
improdutivodos | 26914 IDIURNO. AF_02/2017 CHI 3718 24,05 61,23
Equipamentos
Custos Horarios ~ - N
Produtivo e 'TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP
improdutivodos | 29913 |piURNO. AF_02/2017 CcHP 164,54 24,06 188,60
Equipamentos
Custos Horarios ~ B
Produtivo e ITRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI
improdutivodos | 2%92% |DIURNO. AF_02/2017 CHI 30,37 24,05 5442
Equipamentos
Custos Horarios ~ -
Produtivo e 'TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP
improdutivodos | 22928 |DIURNO. AF_02/2017 cHe 120,85 24,05 144,90
Equipamentos
Custos Horarios ~
Produtivo e TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHI
Improdutivodos | 2> [DIURNO. AF_02/2017 cHi 30,64 24,05 54,69
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP
improdutivodos | 27 [DIURNO. AF_03/2017 CcHP 121,34 24,06 145,40
Equipamentos
Custos Horarios N -
Produtivo e ITRATOR DE PNEUS, POTENCIA 122 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHI DIURNO.
improdutivodos | 2845 [AF_06/2014 CHI 3257 24,05 56,62
Equipamentos
Custos Horarios N -
Produt‘[vo e 5843 'TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 122 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. CHP 155,93 24,06 179,99
Improdutivo dos AF_06/2014
Equipamentos
Custos Horarios N B
Produqvo e 89036 ITRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGCAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. CHI 26,00 24,05 50,05
Improdutivo dos IAF_06/2014
Equipamentos
Custos Horarios N B
Produt[vo e 89035 ITRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGCAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. CHP 112,71 24,05 136,76
Improdutivo dos IAF_06/2014
Equipamentos
Custos Horarios . j N
Produtl_vo e 93440 USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELETRICA POTENCIA 30 CV - CHI DIURNO. CHI 56,80 100,47, 157,271
Improdutivo dos IAF_05/2023
Equipamentos
Custos Horarios . . ~
Produtl_vo e 93439 USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELETRICA POTENCIA 30 CV - CHP DIURNO. CHP 185,61 100,46 286,07,
Improdutivo dos IAF_05/2023
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e 100648 |USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMETRICA, PROD 150 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019 CHI 561,76, 30,62 592,38
Improdutivo dos
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e 100647 |USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMETRICA, PROD 150 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019 CHP 6.916,86| 30,56 6.947,42]

Improdutivo dos
Equipamentos
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Custos Horarios
Produtivo e

USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHI DIURNO.

Improdutivo dos 5829 |a¢ 0772016 CcHI 87,44 100,48| 187,92
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHP DIURNO.
Improdutive dos 5823 |a¢ 0772016 cHP 139,96, 100,47, 240,43
Equipamentos
c“;:g;rhf’vrjre'“ USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATORIOS PARA
Imorodutive dos 5884 [EMULSAO E AGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHAQ - cHI 41,39 17,46 58,85
pre CHI DIURNO. AF_10/2014
Equipamentos
c“;:g;rhf’vrgre'“ USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATORIOS PARA
Imoradutive dos 5882 |EMULSAO E AGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO - |  CHP 113,35 17,46 130,81
pre CHP DIURNO. AF_10/2014
Equipamentos
Custos Horarios ) .
Produtivo e USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - CHI
improdutivodos | 199842 IpjURNO. AF_12/2019 CHI 269,27) 3065 299,92
Equipamentos
Custos Horarios j .
Produtivo e USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - CHP
Improdutive dos | 100641 [00ieNG A 12/2019 cHP 5.076,80) 30,64 5.107,44)
Equipamentos
Custos Horarios j .
Produtivo e 93434 |USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHIDIURNO. | (., 25749 10047 357,96
Improdutivo dos IAF_05/2023
Equipamentos
Custos Horarios j .
Produtivo e 93433 |USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. | (10 2.739,68 10054 2.840,2
Improdutivo dos IAF_05/2023
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e 95122 |USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. cH 14246 10047 242,03
Improdutivo dos IAF_07/2016
Equipamentos
Custos Horarios
Produtivo e 95121 |USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. CHp 269,33 10047 368,80
Improdutivo dos IAF_07/2016
Equipamentos
Custos Horarios ~ j j j
Produtivo e sg41 |VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M -| g5 0,00 -
Improdutivo dos CHI DIURNO. AF_06/2014 4 4 4
Equipamentos
Custos Horarios N j j .
Produtivo e \VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M -
improdutivodos | 83°  [CHP DIURNO. AF_06/2014 cHP 9,65 0,00 9,65
Equipamentos
Custos Horarios - N j j N
Produtivo e \VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV
improdutivodos | 29287 |- CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,53 0,00 053
Equipamentos
Custos Horarios - N j j N
Produtivo e \VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV
improdutivodos | 29238 |- CHP DIURNO. AF_06/2015 CcHP 122 0,00 122
Equipamentos
Custos Horarios B
Produtivo e \VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M,
improdutivodos | 2837 [POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 119,91 23,76 143,67)
Equipamentos
Custos Horarios B
Produtivo e \VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M,
improdutivo dos 5835 IbOTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 CcHP 347,00 23,76 370,76
Equipamentos
Custos Horarios B
Produtivo e \VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 2,13 M A 4,55 M,
improdutivodos | 32257 [POTENCIA 100 HP CAPACIDADE 400 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 CcHP 298,32 23,77 322,09
Equipamentos
Custos Horarios -
Produtivo e VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 2,13 M A 4,55 M,
improdutivodos | 89258 [POTENCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 99,72 23,77 123,49
Equipamentos
DemoligBes e 97621 |PEMOLICRO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. V3 4815 96,59 14474
Remogdes IAF_09/2023
Demolicdes e 97622 |PEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. V3 2347 47,07 7054
Remogdes IAF_09/2023
Demolicées e DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.
RemocBes 97623 |xc 0072023 M3 71,88 144,21 216,09
Demolicdes e 97624 |PEMOLICAO DE ALVENARIA DE THOLO MACICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. V3 412 88,51 15263
Remogdes IAF_09/2023
Demoligdes e DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM
Remocdes 97625 |REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 50,50 900 59,50
Demolicdes e DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
Remocdes 104791 |RE APROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 2,41 5,00 7,41
D;r:nﬁgi%zsse 97631 |DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 4,63 9,59) 14,2
Demolicdes e 104796 |PEMIOLICAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. " 261 59 1657
Remogdes IAF_09/2023
Demolicdes e DEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
Remocdes 97628 |oF 00/2003 M3 109,82 220,36 330,18
Demoligdes e DEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
Remocdes 97629 |REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 33,35 69,60 102,95
Demoligdes e DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM
Remogdes 97626 |oEAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 235,80 473,14 708,54
Demolicdes e DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
Remocdes 97627 " |SEn REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 71,61 149,48 221,07
Demoligges e 104789 |PEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. va 82,58 16568 248,29
Remogdes AF_09/2023
Demoligdes e DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
Remogdes 104790 |RE APROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 72,98 52,30 125,26
Dﬁf:rgg%%?se 97633 |DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023| M2 9,25 19,15 28,40
Demolicdes e DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
Remocdes 97634 | REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 2,71 5,63 834
Dﬁ?;g‘é%eesse 97632 |DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 1,07 2,18] 3,25
Demolicdes e 97636 |PEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. w2 1508 907 25,08
Remogdes IAF_09/2023
Demolicdes e REMOGAO DE GUIAS PRE-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM
Remocdes 104797 |G EAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 9,51 11,21 20,72
D;’:;g%%‘ie 104803 |REMOCAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 1,77 3,93 5,70)
DeRr:n‘jg%%‘zsse 97664 |[REMOGCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 0,63 1,33 1,96]
Demolictes e REMOGAO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AGO
<O 104801 |GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 5,40 12,24 17,64
Remogbes AF_09/2023
— T
Demolicdes e 97661 |REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE 10 MMZ, FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. " 029 059 iy
Remogdes IAF_09/2023
£ 7
Demolicdes e 104794 |REMOCGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE 16 MM?, FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. " 039 081 120
Remogdes IAF_09/2023
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Demolictes REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE 25 MM?, FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
Remocdes 104795 |1 09/2023 M 0,55| 1,12] 1,67
Demolices e REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE ATE 2,5 MM?, DE FORMA MANUAL, SEM
Remocdes 104792 | e APROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 0,16 0,33 0,49
Demolices e 104793 |REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECKO MAIOR QUE 2,5 MM? E MENOR QUE 10 MMZ, DE FORMA " 023 0.0 067
Remogdes MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 g g g
Dﬁ?;g%%‘i € 104800 |REMOGAO DE CERCAS E MOURBES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 3,54 8,07, 11,61
Demolicdes e 97638 |REMOCAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. w2 334 693 1027
Remogdes IAF_09/2023
DeR’:rzggc%‘f;e 97641 |REMOGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 1,19 2,43 3,62
Demolicdes e REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
Remocdes 97640 |oE APROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 0,79 1,60 239
Demolicdes e 97660 |REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. N 027 056 083
Remogdes IAF_09/2023
D‘;’:rggg%‘ze 97645 |[REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 9,91] 20,77 30,68}
D;’;‘ﬂ‘:gﬁgﬁie 97663 |REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 5,01 10,71] 15,72
Dﬁr:rzgigeesse 97665 |REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 0,72 1,52 2,24
Dﬁr:nﬁg‘é%‘zsse 97666 |REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 3,66 7,80) 11,46
Demolicdes e REMOCAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM
Remogdes 97635 |REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 642 13,67 20,09
Demoligdes e REMOGAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM
Remogdes 97643 | REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 10,14 21,32 31,46
Demolicdes e 104799 |REMOCAO DE PLACAS DE SINALIZAGAO VIARIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 2 232 593 13,25
Remogdes IAF_09/2023
Demoligdes e 97639 |REMOCAO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. v 828 757 2569
Remogdes AF_09/2023
DeR’e“m"';%%eess e 97644 |REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 3,84 8,04 11,88
Demolicdes e REMOCAO DE PROTECAO TERMICA PARA COBERTURA EM EPS, DE FORMA MANUAL, SEM
Remogdes 97648 | EAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 0,84 170 2,54
Demolicdes e REMOCAO DE SUPORTE METALICO OU DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZACAO VIARIA, DE FORMA
Remocdes 104798 |\ ANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 550 11,39 16,89
Demolicdes e REMOCAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM
Remogdes 97637 | REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 115 237 3,52
Dermolicses e REMOGAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE
Remo%ées 104802 [FORMA MANUAL, SEM REMOGAO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 3,60 8,14 11,74
AF_09/2023
Demolicdes e REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
Remogdes 97647 | REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 143 2,99 4,42
Demolicdes e 97629 |REMOGRO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE| 220 327 s 4
Remogdes GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 ’ g i
Demolies e REMOGAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM
Remocdes 97652 |REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 76,07 159,56 235,63
Demolicdes e REMOCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM
Remogdes 97654 | e APROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 127,48 70,55 198,03
Demolicdes e REMOCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM
Remocdes 97651 |oEAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 33,56 70,38 103,94
Demoligdes e REMOGAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM
Remocdes 97653 |REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 113,57 41,36 154,93
Demolicdes e REMOGAO DE TESOURAS METALICAS, COM VAO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM
Remocdes 97657 | REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 447,02 305,40 752,42
Demolicdes e REMOCAO DE TESOURAS METALICAS, COM VAO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM
Remocdes 97659 | e APROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 221,27) 121,04 342,31
Demoligdes e REMOGAO DE TESOURAS METALICAS, COM VAO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM
Remocdes 97656 | REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 225,54 154,08 379,62
Demolicées e REMOCAO DE TESOURAS METALICAS, COM VAO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM
Remocdes 97658 | EAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 168,38 75,08 243,49
Demoligdes e 97650 |REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. v 309 65 954
Remogdes AF_09/2023
Demoligdes e REMOGAO DE TRAMA METALICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM
Remogdes 97642 | REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 114 2,30 3,44
Demolicdes e 97655 |REMOCAO DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 2 26,36 14,68 4104
Remogdes IAF_09/2023
Demolices e REMOGAO DE TUBULACOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM
Remocdes 97662 |oE APROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 0,21 0,42 0,63
Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutencgo e 92712 |APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MACARICOS - " 016 0,00 016
Materiais na DEPRECIAGAO. AF_05/2023 g g g
Operagdo dos
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutencio e 92713 |APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAGARICOS - " 003 0,00 003
Materiais na JUROS. AF_05/2023 v 4 4
Operagdo dos
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutencio e 92714 |APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAGARICOS - " 020 0,00 020
Materiais na MANUTENGAO. AF_05/2023 g g g
Operagdo dos
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutencio e APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAGARICOS -
Materiais na 92715 |\IATERIAIS NA OPERACAO. AF_05/2023 H 104,30 0,00 104,30
Operagdo dos
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros, N ; N
Manutencio e 103666 |BATE ESTACA PARA INSTALAGAO DE DEFENSAS METALICAS (GUARD RAIL) FIXO, INCLUSIVE CAMINHAO " 143.56 0,00 14356
Materiais na TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023 g g g
Operagdo dos
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros, R B
Manutencio e BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADAS -
Materiais na 89212 |nepReCIACAO. AF_11/2014 H 29,70 0,00 29,70
Operagdo dos
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros, ~ B
Manutencéo e 89213 |BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADAS - JUROS. " 9,16 0,00 916
Materiais na IAF_11/2014
Operagdo dos
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros, R |
Manutencio e 89214 |BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADAS - " 2788 0,00 2788

Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

MANUTENGAO. AF_11/2014

Pagina 41



Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

89215

BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADAS - MATERIAIS
NA OPERACAO. AF_11/2014

98,24

98,24

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

87441

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA
5,0 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_05/2023

0,41

0,41

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

87442

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA
5,0 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

0,09

0,09

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

87443

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA
5,0 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENCAO. AF_05/2023

0,52

0,52

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

87444

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA
5,0 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_05/2023

4,43

4,43

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

93229

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA
POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAGAO. AF_02/2016

0,38

0,38]

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

93230

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA
POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_02/2016

0,08,

0,08]

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

93231

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA
POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENGAO. AF_02/2016

0,48

0,48

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

93232

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA
POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_02/2016

5,14

5,14]

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

102951

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 250 L, CAPACIDADE DE MISTURA DE 175 L, MOTOR ELETRICO
MONOFASICO POTENCIA 1CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023

0,44

0,44

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

88826

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAGAO. AF_05/2023

0,30

0,30

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

88827

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

0,07

0,07|

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

88828

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENGAO. AF_05/2023

0,33

0,33

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

88829

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023

0,88

0,88

Depreciagao, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

89221

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO
'TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_05/2023

1,24

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

89222

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

89223

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENCAO. AF_05/2023

1,36

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

89224

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

89274

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL
POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR - DEPRECIAGAO. AF_05/2023

1,51

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

89275

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL
POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
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Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

89276

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL
POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MANUTENGAO. AF_05/2023

1,89

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

89277

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL
POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_05/2023

8,86

8,86

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90646

BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO
DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - DEPRECIAGAO. AF_06/2015

0,75

0,75

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90647

BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO
DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - JUROS. AF_06/2015

0,17,

0,17

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90648

BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTI::N~CIA 15 HP, DIAMETRO
DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MANUTENCAO. AF_06/2015

0,82

0,82

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90649

BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO
DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MATERIAIS NA OPERAGAO.
AF_06/2015

6,94

6,94]

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90652

BOMBA DE PROJEGAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H - DEPRECIAGAO. AF_06/2015

3,74

3,74

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90653

BOMBA DE PROJEGAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H - JUROS. AF_06/2015

0,86

0,86

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90654

BOMBA DE PROJEGAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H - MANUTENGAO.
AF_06/2015

4,09

4,09

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90655

BOMBA DE PROJEGAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H - MATERIAIS NA OPERAGAO.
IAF_06/2015

4,56

4,56

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90658

BOMBA DE PROJEGAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H - DEPRECIAGAO. AF_06/2015

4,01

4,01

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90659

BOMBA DE PROJEGAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H - JUROS. AF_06/2015

0,92

0,92

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90660

BOMBA DE PROJEGAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H - MANUTENGAO.
AF_06/2015

4,38

4,38

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90661

BOMBA DE PROJEGAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAGAO.
AF_06/2015

Depreciagao, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

89019

BOMBA SUBMERSIVEL ELETRICA TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, @ ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL
DE SAIDA @ 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - DEPRECIACAO. AF_06/2014

0,44

0,44

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

89020

BOMBA SUBMERSIVEL ELETRICA TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, @ ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL
DE SAIDA @ 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - JUROS. AF_06/2014

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

5800

BOMBA SUBMERSIVEL ELETRICA TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, @ ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL
DE SAIDA @ 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MANUTENCAO. AF_06/2014

0,48

0,48

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

53866

BOMBA SUBMERSIVEL ELETRICA TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, @ ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL
DE SAIDA @ 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90639

BOMBA TRIPLEX, PARA INJEGAO DE NATA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 100 LITROS/MINUTO,
PRESSAO MAXIMA DE 70 BAR - DEPRECIAGAO. AF_06/2015

5,75

5,75)

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90640

BOMBA TRIPLEX, PARA INJEGAO DE NATA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 100 LITROS/MINUTO,
PRESSAO MAXIMA DE 70 BAR - JUROS. AF_06/2015
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Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90641

BOMBA TRIPLEX, PARA INJEGAO DE NATA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 100 LITROS/MINUTO,
PRESSAO MAXIMA DE 70 BAR - MANUTENGAO. AF_06/2015

6,29

6,29

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90642

BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE NATA DE CIMENTO,_VAZAO MAXIMA DE 100 LITROS/MINUTO,
PRESSAO MAXIMA DE 70 BAR - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2015

13,29

13,29

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

102809

CALDEIRA A GAS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023

16,72

16,72

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

92140

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2
PORTAS - DEPRECIACAO. AF_11/2015

4,66

4,66

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

92142

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2
PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015

0,58

0,58]

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

92141

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2
PORTAS - JUROS. AF_11/2015

1,43]

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

92143

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2
PORTAS - MANUTENCAO. AF_11/2015

5,83

5,83]

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

92144

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2
PORTAS - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_11/2015

44,68

44,68

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

92133

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIAGAO.
AF_11/2015

12,74

12,74

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

92135

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS.
AF_11/2015

1,59

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

92134

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015

3,92

3,92

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

92136

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUTENGAO.
AF_11/2015

15,92

15,92

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

92137

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA
OPERACAO. AF_11/2015

37,28

37,28

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

91380

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTiL
MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
DEPRECIACAO. AF_06/2014

29,30

29,30

Depreciagao, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

91382

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTiL
MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

4,58

4,58

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

91381

CAMINHZ\O BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA uTiL
MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
JUROS. AF_06/2014

11,33

11,33

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

91383

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTiL
MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
MANUTENGAO. AF_06/2014

52,94

52,94

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

91384

CAMINHZ\O BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA uTiL
MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014

150,02

150,02

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

96030

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE CAGAMBA METALICA, COM
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - DEPRECIACAO. AF_02/2017

35,77,

35,77,

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

96032

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA, COM
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_02/2017
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Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA, COM

Materiais na 96031 |5/5TRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - JUROS. AF_02/2017 12,66 0,00 12,66
Operagdo dos
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros, N R R
Manutengao e 96033 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE CAGAMBA METALICA, COM 5833 0,00 5833
Materiais na DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MANUTENGAO. AF_02/2017 g ’ g
Operagdo dos
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e 96034 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA, COM 150.02 0,00 150.02
Materiais na DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_02/2017 g g g
Operagdo dos
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
""‘,ﬁ;aﬁ::%%”g“s' CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO
Mterioe o 89870 [COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - 37,01 0,00 37,01
Operacio dos DEPRECIAGAO. AF_12/2014
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros, CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO
iteria na 89872 [COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - 5,28 0,00 5,28
Operagao dos IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
'm‘ﬁ/‘l’;‘ft:nse_;\%“éus' CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO
terioe 89871 |COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA - 13,07 0,00 13,07
Operacao dos JUROS. AF_12/2014
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros, CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO
Nteria na 89873 [COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - 63,48 0,00 63,48
Operagso dos MANUTENGAO. AF_12/2014
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
'm’,t;l’;;‘ft:nse;%“;os' CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO
Nimtarin 89874 [COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - 186,54 0,00 186,54
Operagao dos MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_12/2014
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros, CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO
it 89878 [COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - 39,55 0,00 39,55
Operagao dos DEPRECIACAO. AF_12/2014
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
'mp,\;l’:tn‘ft:nse_;%“é"s' CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO
friktulartivd 89880 [COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - 5,55 0,00 5,55
Operagao dos IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
'm’ﬁ,‘l’;ﬁft::eﬁ%“é"s' CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO
Mterioe 89879 [COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - 13,74 0,00 13,74
Operacao dos JUROS. AF_12/2014
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros, CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO
kit 89881 [COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - 67,20 0,00 67,20
Operagao dos MANUTENGAO. AF_12/2014
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros, CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO
teriae 89882 [COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - 215,22 0,00 215,22
Operagao dos MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_12/2014
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros, CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG,
Pt 7058  [DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - DEPRECIAGAO. 23,05 0,00 23,05
Operagdo dos AF_06/2014
Equipamentos
Depreciagao, Juros,
""‘,ﬁ;;ft:ns‘g%“;"s' CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG,
Mterioe 91402 [DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - IMPOSTOS E 3,61 0,00 3,61
Operacio dos SEGUROS. AF_06/2014
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros, 5 . ;
Manutengao e 7059 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, 803 0,00 503
Materiais na DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - JUROS. AF_06/2014 ' ’ '
Operagdo dos
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
'm‘,i/‘l’;;‘fteens‘;%ugus' CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG,
Mterioe 7060  [DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - MANUTENGAO. 41,74 0,00 41,74
Operagdo dos AF_06/2014
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros, CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG,
Nterias na 7061  [DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - MATERIAIS NA 86,21 0,00 86,21
Operagao dos OPERAGAO. AF_06/2014
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
'm‘,t;l’;:]‘:ft:nszi";os' CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG,
it 91367 |DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - DEPRECIACAO. 22,27 0,00 22,27
Operagdo dos AF_06/2014
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros, CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG,
¢ 91369 [DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - IMPOSTOS E 3,48 0,00 3,48

Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

SEGUROS. AF_06/2014
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Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA uTIL MAXIMA 13.071KG,

Materiais na 91368 |5ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - JUROS. AF_06/2014 861 0,00 861
Operagdo dos
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros, CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, _
Niteria na 5695  [DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - MANUTENGAO. 40,33 0,00 40,33
Operagdo dos AF_06/2014
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
Impostos ¢ Seguros, CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG,
kit 53792  [DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - MATERIAIS NA 107,16 0,00 107,16
Operacio dos OPERAGAO. AF_06/2014
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
""‘,ﬁ;aﬁ::%%”g“s' CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 20.000 L, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE
Mterioe o 92237 |MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 45.000 KG, POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO 28,41 0,00 28,41
Operacao das COM MAGARICO - DEPRECIACAO. AF_12/2015
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros, CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 20.000 L, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE
it 92239 [MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 45.000 KG, POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO 4,61 0,00 4,61
Operacao dos COM MAGARICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2015
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
'm‘ﬁ/‘l’;‘ft:nse_;\%“éus' CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 20.000 L, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE
terioe 92238 [MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 45.000 KG, POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO 11,42 0,00 11,42
Operacao dos COM MAGARICO - JUROS. AF_12/2015
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros, CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 20.000 L, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE
it 92240 |MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 45.000 KG, POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO 50,87 0,00 50,87]
Operacao dos COM MAGARICO - MANUTENGAO. AF_12/2015
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
'm’,t;l’;;‘ft:nse;%“;os' CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 20.000 L, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE
Nimtarin 92241 |MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 45.000 KG, POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO 292,12 0,00 292,12
Operacio dos COM MAGARICO - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_12/2015
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros, CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE
it 91640 [MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO 38,97 0,00 38,97
Operacio dus COM SERPENTINA - DEPRECIAGAO. AF_08/2015
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
'mp,\;l’:tn‘ft:nse_;%“é"s' CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE
friktulartivd 91642 [MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO 6,35 0,00 6,35
Operacio dos COM SERPENTINA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
'm’ﬁ,‘l’;ﬁft::eﬁ%“é"s' CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE
Mterioe 91641 [MAXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO 15,72 0,00 15,72
Operacio das COM SERPENTINA - JUROS. AF_08/2015
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros, CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE
kit 91643 [MAXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO 70,14 0,00 70,14
Operacio dus COM SERPENTINA - MANUTENGAO. AF_08/2015
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
'm‘ﬁgﬁﬁsnseéi“ems' CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE
teriae 91644  [MAXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO 318,65, 0,00 318,69
Operacao dos COM SERPENTINA - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_08/2015
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros, CAMINHAO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCGAO COM CAMINHAO TRUCADO DE PESO BRUTO
Pt 92105 [TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAX. 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV, 203,57 0,00 203,57
Operacio dos INCLUSIVE LIMPADORA A SUCGAO, TANQUE 12000 L - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_05/2023
Equipamentos
Depreciagao, Juros,
""‘,ﬁ;;ft:ns‘g%“;"s' CAMINHAO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCGAO COM CAMINHAO TRUCADO DE PESO BRUTO
Mterioe 92101 [TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV, 47,63 0,00 47,63
Operacao das INCLUSIVE LIMPADORA A SUCGAO, TANQUE 12000 L - DEPRECIAGAO. AF_05/2023
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros, CAMINHAO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCGAO COM CAMINHAO TRUCADO DE PESO BRUTO
kit 92103 [TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV, 5,96 0,00 5,96
Operacao dos INCLUSIVE LIMPADORA A SUCGAO, TANQUE 12000 L - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
'm‘,i/‘l’;;‘fteens‘;%ugus' CAMINHAO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCGAO COM CAMINHAO TRUCADO DE PESO BRUTO
Mterioe 92102 [TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV, 14,75 0,00 14,75
Operacao das INCLUSIVE LIMPADORA A SUCGAO, TANQUE 12000 L - JUROS. AF_05/2023
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros, CAMINHAO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCGAO COM CAMINHAO TRUCADO DE PESO BRUTO
Nterias na 92104 [TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV, 74,64 0,00 74,64
Operacao dos INCLUSIVE LIMPADORA A SUCGAO, TANQUE 12000 L - MANUTENGAO. AF_05/2023
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
'm‘,t;l’;:]‘:ft:nszi";os' CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
it 91396 [DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE 29,71 0,00 29,71
Operacio dos AGUA - DEPRECIAGAO. AF_06/2014
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros, CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
§ 91398 [DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE 4,64 0,00 4,64

Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

AGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014
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Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e

CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,

Nimtarine 91397 [DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE 11,50 0,00 11,50
Operacio dus AGUA - JUROS. AF_06/2014
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros, CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
Niteria na 5763  [DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE 52,76 0,00 52,76]
Operacao dos AGUA - MANUTENGAO. AF_06/2014
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
Impostos ¢ Seguros, CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
kit 53831 [DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE 203,57, 0,00 203,57,
Operacio dos AGUA - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
'm‘,ﬁ;;‘fft:nse_;‘%“;"s' CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189
Mterioe o 91359  |CV INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - DEPRECIAGAO. 21,41] 0,00 21,41
Operagdo dos AF_06/2014
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros, CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189
it 91361 |CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. 331 0,00 3,31
Operagdo dos AF_06/2014
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros, N R ~
Manutencio e 91360 |CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 820 0,00 820
Materiais na CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014 g g g
Operagdo dos
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros, CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189
Nteria na 53882 |CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MANUTENGAO. 37,68 0,00 37,68
Operagdo dos AF_06/2014
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
'm’,t;l’;;‘ft:nse;%“;os' CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189
Nimtarin 5747 |V INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA 167,30 0,00 167,30)
Operacio dos OPERAGAO. AF_06/2014
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros, CAMINHAO TANQUE PARA HIDROSSEMEADURA, COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, INCLUINDO BOMBA
it 104703 |PARA LANGAMENTO COM MOTOR DIESEL COM POTENCIA DE 105 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. 97,86 0,00 97,86]
Operagdo dos AF_06/2023
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
'mp,\;l’:tn‘ft:nse_;%“é"s' CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185
friktulartivd 91390  [CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 19,52 0,00 19,52
Operacio dos IAPROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECIAGAO. AF_06/2014
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
'm’ﬁ,‘l’;ﬁft::eﬁ%“é"s' CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185
Mterioe 91392 |CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 3,15 0,00 3,15
Operacio das APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
'mp,v‘l’;istsnseéi"e“’s' CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185
kit 91391 |CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 7,80 0,00 7,80
Operacio dus APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
'm’,i,?;a‘zstsnseéi“ems' CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185
teriae 73335 |CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 35,70) 0,00 35,70
Operacao dos APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MANUTENGAO. AF_06/2014
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
'mﬁ;l’;;‘ift:ns‘;%”e“’s' CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185
Pt 73340  [CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 163,75 0,00 163,75
Operacio dos APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014
Equipamentos
Depreciagao, Juros,
""‘,ﬁ;;ft:ns‘g%“;"s' CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189
Mterioe 89264 |CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 21,40) 0,00 21,40)
Operacao das /APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAGAO. AF_06/2014
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
'm’;,‘f;tn‘zstsnseéi“e"’s' CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189
kit 89266 |CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 3,45 0,00 3,45
Operacao dos APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
'm‘,i/‘l’;;‘fteens‘;%ugus' CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189
Mterioe 89265 |CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 8,55 0,00 8,55
Operacao das APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
'mm‘nﬁ::%%“er"s' CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189
Nterias na 5705  |CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 39,14] 0,00 39,14
Operacao dos APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENGAO. AF_06/2014
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
'm‘,t;l’;:]‘:ft:nszi";os' CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189
it 53797  |CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 123,24 0,00 123,24
Operacio dos APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros, N ’ ) R
Manutencgo e 91354 |[CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 8590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 18,05 0,00 18,05
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Operagdo dos
Equipamentos

4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) - DEPRECIAGAO. AF_06/2014
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Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

91356

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

3,00

3,00

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

91355

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) - JUROS. AF_06/2014

7,42

7,42

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

5751

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA uTiL MA)&IMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) - MANUTENGAO. AF_06/2014

33,85

33,85

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

53827

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS|
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014

120,64

120,64

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

91375

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 18 MAXIMA DE 10.685 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - DEPRECIACAO. AF_06/2014

19,82

19,82

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

91377

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10.685 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

3,29

3,29

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

91376

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10.685 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - JUROS. AF_06/2014

8,14

8,14

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

5754

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTiL MA’XIM/_& DE 10.685 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MANUTENGAO. AF_06/2014

37,16

37,16|

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

53829

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10.685 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014

123,24

123,24

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

91026

CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE
EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - DEPRECIACAO. AF_06/2015

25,16

25,16

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

91028

CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE
EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015

4,08

4,08]

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

91027

CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE
EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - JUROS. AF_06/2015

10,12

10,12

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

91029

CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE
EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MANUTENGAO. AF_06/2015

46,27|

46,27|

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

91030

CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE
EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2015

155,21

155,21

Depreciagao, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

102815

CENTRAL DE LAMA BENTONITICA (QEPOSITO DE BENTONITA, MISTURADOR DE ALTA TURBULENCIA, SILOS
DE ARMAZENAMENTO DE LAMA E AGUA, LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA LAMA) -
MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_04/2019

2,41

2,414

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

91529

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4
CV - DEPRECIACAO. AF_08/2015

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

91530

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4
CV - JUROS. AF_08/2015

0,22

0,22

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

91531

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4
CV - MANUTENCAO. AF_08/2015

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

91532

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4
CV - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_08/2015

6,88

6,88

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95260

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 3 CV -
DEPRECIACAO. AF_09/2016
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Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95261

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 3 CV - JUROS.

IAF_09/2016

0,18

0,18

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95262

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 3 CV -
MANUTENCAO. AF_09/2016

0,85

0,85

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95263

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 3 CV -
MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_09/2016

521

5,21

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90968

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL
POTENCIA 81 CV - DEPRECIAGAO. AF_06/2015

7,03

7,03]

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90969

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL
POTENCIA 81 CV - JUROS. AF_06/2015

1,88

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90970

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL
POTENCIA 81 CV - MANUTENGAO. AF_06/2015

8,80

8,80

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90971

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL
POTENCIA 81 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2015

64,12

64,12

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90992

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL
POTENCIA 110 CV - DEPRECIACAO. AF_06/2015

8,34

8,34

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90993

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL
POTENCIA 110 CV - JUROS. AF_06/2015

2,23

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90994

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL
POTENCIA 110 CV - MANUTENCAO. AF_06/2015

10,44

10,44

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90995

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL
POTENCIA 110 CV - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2015

87,10

87,10

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90957

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZf\O 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR
DIESEL, POTENCIA 63 CV - DEPRECIACAO. AF_06/2015

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90958

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR
DIESEL, POTENCIA 63 CV - JUROS. AF_06/2015

1,40

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

5797

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZA:\O 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR
DIESEL, POTENCIA 63 CV - MANUTENCAO. AF_06/2015

6,57|

Depreciagao, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

53865

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR
DIESEL, POTENCIA 63 CV - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2015

49,88|

49,88

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90975

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAQ 748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR
DIESEL, POTENCIA 210 CV - DEPRECIACAO. AF_06/2015

17,86

17,86

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90976

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR
DIESEL, POTENCIA 210 CV - JUROS. AF_06/2015

4,79

4,79

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90977

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAQ 748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR
DIESEL, POTENCIA 210 CV - MANUTENCAO. AF_06/2015

22,35

22,35

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90978

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 748 PCM,_PRESSﬂO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR
DIESEL, POTENCIA 210 CV - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2015

166,35

166,35

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90960

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZ_AO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR
DIESEL, POTENCIA 20 CV - DEPRECIAGAO. AF_06/2015
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Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90961

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR
DIESEL, POTENCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015

1,88

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90962

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZ/’SO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR
DIESEL, POTENCIA 20 CV - MANUTENGAO. AF_06/2015

8,78

8,78

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90963

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM,~PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR
DIESEL, POTENCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERACAOQ. AF_06/2015

15,82

15,82

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

102969

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7
BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MATERIAIS NA OPERAGCAO. AF_05/2023

0,10]

0,10]

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

102832

ICONJUNTO CILINDRO E BOMBA HIDRAULICA PARA PROTENSAO DE MONOBARRAS PARA TIRANTES,
ESFORCO MAXIMO DE 30 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_05/2023

6,03

6,03]

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

102826

CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRAULICA PARA PROTENSAO DE CORDOALHAS, ESFORGO MAXIMO DE
115 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023

4,52

4,52

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

103937

CONJUNTO MACACO HIDRAULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA
PROTENSAO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORCO MAXIMO DE 20 TONELADAS -
MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2022

1,08]

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

103943

CONJUNTO MACACO HIDRAULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA
PROTENSAO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORCO MAXIMO DE 30 TONELADAS -
MATERIAIS NA OPERACAO. AF_05/2022

1,08

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

91279

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") -
DEPRECIAGAO. AF_08/2015

0,80

0,80

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

91280

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS.
AF_08/2015

0,17

0,17|

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

91281

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") -
MANUTENCAO. AF_08/2015

0,99

0,99

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

91282

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS
NA OPERACAO. AF_08/2015

9,68

9,68

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95281

DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,5 HP
MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023

9,61

9,61

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95278

DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,5 HP -
DEPRECIAGAO. AF_05/2023

0,67

0,67|

Depreciagao, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95279

DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,5 HP - JUROS.
AF_05/2023

0,13

0,13

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95280

DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,5 HP -
MANUTENCAO. AF_05/2023

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95124

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, C/AP 3 M3, A DIESEL, POTENCIA 176CV - JUROS.
AF_07/2016

5,51

5,51

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95123

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTENCIA 176CV - DEPRECIACAO.
AF_07/2016

17,87

17,87

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95125

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTENCIA 176CV - MANUTENGAO.
IAF_07/2016

19,56

19,56

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95126

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTENCIA 176CV - MATERIAIS NA
OPERACAO. AF_07/2016

155,78

155,78|
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Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

92040

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M?, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M -
DEPRECIAGAO. AF_11/2015

6,47

6,47

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

92041

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - JUROS.
AF_11/2015

1,33]

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

92042

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M?, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M -
MANUTENGAO. AF_11/2015

5,39

5,39

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

92114

DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - DEPRECIAGAO. AF_05/2023

0,22

0,22

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

92115

DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - JUROS. AF_05/2023

0,04

0,04

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

92116

DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - MANUTENGAO. AF_05/2023

0,15

0,15

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

102915

ENCERADEIRA INDUSTRIAL, 400 MM, 220V, 1 HP - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023

0,44

0,44

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95716

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CACAMBA
ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E
160 HP - DEPRECIACAO. AF_11/2016

69,79

69,79

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95717

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CACAMBA
ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E
160 HP - JUROS. AF_11/2016

18,44

18,44

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95718

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CACAMBA
ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E
160 HP - MANUTENCAO. AF_11/2016

87,23

87,23

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95719

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CACAMBA
ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E
160 HP - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_11/2016

95,13

95,13

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

104715

ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE BRACO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,52 M3,
PESO OPERACIONAL 24 T, POTENCIA LIQUIDA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2023

95,13

95,13

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

104712

ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE BRACO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,52 M3,
PESO OPERACIONAL 24 T, POTENCIA LIQUIDA 155 HP - DEPRECIACAO. AF_06/2023

65,59

65,59

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

104713

ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE BRACO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,52 M3,
PESO OPERACIONAL 24 T, POTENCIA LIQUIDA 155 HP - JUROS. AF_06/2023

17,33

17,33

Depreciagao, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

104714

ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE BRACO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,52 M3,
PESO OPERACIONAL 24 T, POTENCIA LIQUIDA 155 HP - MANUTENCAO. AF_06/2023

81,99

81,99

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

102897

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 23,50 T, POTI::N~CIA
NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRAULICO 1700 KG - MATERIAIS NA OPERAGAO.
AF_04/2019

95,13

95,13

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

5627

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA
BRUTA 111 HP - DEPRECIACAO. AF_06/2014

50,40

50,40

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

5628

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA
BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014

13,32

13,32

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

5629

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA
BRUTA 111 HP - MANUTENGAO. AF_06/2014

63,00

63,00

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

5630

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA
BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014

68,17|

68,17|
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Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

88900

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21T, POTENCIA
BRUTA 155 HP - DEPRECIAGAO. AF_06/2014

57,02,

57,02,

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

88902

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA
BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014

15,07

15,07

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

88903

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21T, POTENCIA
BRUTA 155 HP - MANUTENGAO. AF_06/2014

71,28

71,28

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

88904

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21T, POTENCIA
BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014

95,13

95,13

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

88569

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCAVEL COM MOTOR A GASOLINA
POTENCIA 3,4 HP - DEPRECIAGAO. AF_07/2014

3,71

3,71

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

88570

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCAVEL COM MOTOR A GASOLINA
POTENCIA 3,4 HP - JUROS. AF_07/2014

1,28

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

5765

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCAVEL COM MOTOR A GASOLINA
POTENCIA 3,4 HP - MANUTENGAO. AF_07/2014

4,64

4,64

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

5766

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCAVEL COM MOTOR A GASOLINA
POTENCIA 3,4 HP - MATERIAIS NA OPERACAOQ. AF_07/2014

3,20

3,20

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

91468

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TEI{MICA, AQUECIDO COM 2
MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG,
POTENCIA 185 CV - DEPRECIACAO. AF_05/2023

25,92

25,92

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

91484

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TER_MICA, AQUECIDO COM 2
MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG,
POTENCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023

4,10|

4,10|

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

91469

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TF:R~MICA, AQUECIDO COM 2
MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG,
POTENCIA 185 CV - JUROS. AF_05/2023

10,15

10,15

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

83361

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TER"MICA, AQUECIDO COM 2
MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG,
POTENCIA 185 CV - MANUTENGAO. AF_08/2015

43,63

43,63

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

91485

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TF:R~MICA, AQUECIDO COM 2
MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG,
POTENCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERACAOQ. AF_05/2023

163,75

163,75

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

89230

FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTENCIA 208 HP -
DEPRECIAGAO. AF_11/2014

115,32

115,32

Depreciagao, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

89231

FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTENCIA 208 HP -
JUROS. AF_11/2014

35,31

35,31

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

89232

FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTENCIA 208 HP -
MANUTENCAO. AF_11/2014

205,71

205,71

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

89233

FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTENCIA 208 HP -
MATERIAIS NA OPERACAO. AF_11/2014

176,79

176,79

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

89236

FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTENCIA 550 HP -
DEPRECIACAO. AF_11/2014

269,40

269,40

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

89237

FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTENCIA 550 HP -
JUROS. AF_11/2014

82,49

82,49

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

89238

FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTENCIA 550 HP -
MANUTENCAO. AF_11/2014

480,53

480,53
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Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

89239

FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTENCIA 550 HP -
MATERIAIS NA OPERAGCAO. AF_11/2014

467,53

0,00

467,53

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

102933

FURADEIRA ELETROMAGNETICA, VELOCIDADE (SEM CARGA/ COM CARGA) 450/ 270 RPM, ESPESSURA
MAXIMA DA CHAPA A SER FURADA 50 MM, PORGA DE ADESAO MAGNETICA 17000 N, POTENCIA 1100 W,
ALIMENTCAO 220 - 60 HZ, MONOFASICA - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_08/2019

0,66

0,66

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

93411

GERADOR PORT/}TIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13
CV - DEPRECIACAO. AF_03/2016

0,27

0,27|

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

93412

GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13
CV - JUROS. AF_03/2016

0,09

0,09

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

93413

GERADOR PORT/{TIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13
CV - MANUTENCAO. AF_03/2016

0,24

0,24

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

93414

GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13
CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_03/2016

12,15

12,15

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

88855

GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA
ITRANSPORTE - DEPRECIAGAO. AF_06/2014

3,33

3,33

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

88856

GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA
'TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014

0,91

0,91

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

5658

GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA
ITRANSPORTE - MANUTENGAO. AF_06/2014

2,31

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

53840

GRADE DE DISCO REBOCAVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE -
DEPRECIAGAO. AF_06/2014

2,61

2,61

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

87026

GRADE DE DISCO REBOCAVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS.
AF_06/2014

0,71

0,71

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

53841

GRADE DE DISCO REBOCAVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE -
MANUTENGAO. AF_06/2014

1,81

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95209

GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M JUROS.
AF_05/2023

12,39

12,39

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95210

GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M MANUTENGAO.
AF_05/2023

58,62,

58,62,

Depreciagao, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95211

GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M MATERIAIS NA
OPERACAO. AF_05/2023

6,63

6,63

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

93267

GRUA ASCENCIONAL, LANGA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M DEPRECIAGAO.
AF_05/2023

26,61

26,61

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

93269

GRUA ASCENCIONAL, LANGA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M JUROS.
AF_05/2023

9,97,

9,97|

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

93270

GRUA ASCENCIONAL, LANGA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M MANUTENGAO.
AF_05/2023

25,87

25,87

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

93271

GRUA ASCENCIONAL, LANGA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE39 M MATERIAIS NA
OPERACAO. AF_05/2023

6,63

6,63

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95208

GRUA ASCENCIONAL, LANGA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M DEPRECIAGAO.
AF_05/2023

53,60

53,60
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Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

83761

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM
MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIACAQ. AF_02/2016

7,52

7,52,

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

83764

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM
MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF_02/2016

2,65

2,65)

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

83762

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM
MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MANUTENCAO. AF_02/2016

6,71

6,71

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

83763

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM
MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_02/2016

53,10

53,10

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95874

GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA -
DEPRECIACAO. AF_12/2016

8,03

8,03

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95869

GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - JUROS.
AF_12/2016

2,83

2,83

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95870

GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA -
MANUTENCAO. AF_12/2016

7,17,

7,17|

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95871

GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA -
MATERIAIS NA OPERACAO. AF_12/2016

288,90

288,90

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

104687

GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 400 E 460 KVA, VELOCIDADE
DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023

475,50

475,50

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

73303

GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA - DEPRECIAGAO. AF_02/2016

5,64

5,64

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

93235

GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA - JUROS. AF_02/2016

1,99

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

73307

GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA - MANUTENGAO. AF_02/2016

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

73311

GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA - MATERIAIS NA OPERAGAO.
AF_02/2016

188,44

188,44

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

93423

GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- DEPRECIAGAO. AF_03/2016

Depreciagao, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

93424

GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- JUROS. AF_03/2016

1,77|

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

93425

GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MANUTENGAO. AF_03/2016

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

93426

GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MATERIAIS NA OPERAGAO.
AF_03/2016

169,58

169,58

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

93417

GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - DEPRECIAGAO. AF_03/2016

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

93418

GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - JUROS. AF_03/2016

1,25

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

93419

GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MANUTENGAO. AF_03/2016
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Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

93420

GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MATERIAIS NA OPERAGAO.
AF_03/2016

70,95

70,95

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

93277

GUINCHO E!.ETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV -
DEPRECIACAO. AF_03/2016

0,27,

0,27

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

93278

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV -
JUROS. AF_03/2016

0,06

0,06

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

93279

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV -
MANUTENGAO. AF_03/2016

0,26

0,26

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

93280

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV -
MATERIAIS NA OPERACAO. AF_03/2016

0,55

0,55

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

104912

GUINDASTE DERRICK, LANGA DE *20* M, CARGA MAXIMA 10T, POTENCIA 45 KW - MATERIAIS NA
OPERACAO. AF_01/2024

27,15]

27,15

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

102843

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TRELICADA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 75T,
EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_04/2019

142,42

142,42

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

89267

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30
T, POTENCIA 97 KW, TRAGCAO 4 X 4 - DEPRECIAGAO. AF_11/2014

51,70)

51,70

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

89269

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30
T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014

7,36

7,36

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

89268

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30
T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014

18,22

18,22

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

89270

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30
T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - MANUTENCAO. AF_11/2014

83,11

83,11

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

89271

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TEL~ESCC')PICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30
T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_11/2014

30,70

30,70

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

93283

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T,
POTENCIA 260 KW - DEPRECIACAO. AF_03/2016

99,43

99,43

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

93296

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T,
POTENCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016

14,16

14,16

Depreciagao, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

93284

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T,
POTENCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016

35,05

35,05

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

93285

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T,
POTENCIA 260 KW - MANUTENCAO. AF_03/2016

159,83

159,83

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

93286

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T,
POTENCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERACAOQ. AF_03/2016

9,23

9,23

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

104709

GUINDASTE HIDRA'ULAICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TRELICADA 41 M, CAPACIDADE MAXIMA DE
ELEVACAO 43 T, POTENCIA 230 KW, EQUIPADO COM CACAMBA DE ARRASTO (DRAGLINE) DE 0,76 M3 -
MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2023

1.237,51

0,00

1.237,51

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

104906

GUINDASTE HIDRéULICO RODOVIARIO, LANCA TELESCOPICA DE *50+20* M, CAPACIDADE MAXIMA DE
90T, 4 EIXOS, POTENCIA 330 KW, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAGCAO. AF_01/2024

104,44

104,44

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

102849

GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANGA TRELICADA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 75 T - MATERIAIS NA
OPERACAO. AF_04/2019

69,63

69,63
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Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e

GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANGA TRELICADA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 75 T, EQUIPADO COM

Materiais na 102855 16| AMSHELL - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_04/2019 69,63 0,00 69,63
Operagdo dos
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros, GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8
Niteria na 93397 [TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 25,43 0,00 25,43
Operacao dos 189 CV - DEPRECIAGAO. AF_03/2016
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
'm‘,t;l’;;‘ft:nsziug"s' GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8
kit 93399 [TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 3,88 0,00 3,88
Operacio dos 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
""‘,ﬁ;aﬁ::%%”g“s' GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8
Mterioe o 93398 [TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 9,60 0,00 9,60
Operacao das 189 CV - JUROS. AF_03/2016
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
'm‘,i,‘f;tnist:r‘s%%”er"s' GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8
it 93400 [TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 44,18 0,00 44,18]
Operacao dos 189 CV - MANUTENGAO. AF_03/2016
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
'm‘ﬁ/‘l’;‘ft:nse_;\%“éus' GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8
terioe 93401 [TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 167,30 0,00 167,30)
Operacao dos 189 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_03/2016
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
'"“,ﬁ;;?ft:ns‘?;\i“er°s' GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA
Nteria na 89259 (11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA 27,72) 0,00 27,72
Operacao dos DE 189 CV - DEPRECIAGAO. AF_06/2014
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
'm’,t;l’;;‘ft:nse;%“;os' GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA
Nimtarin 91466 [11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA 4,12 0,00 4,12
Operacio dos DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
'm‘;/‘l’;;istsns‘;i“e"’s' GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA
it 89260 [11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA 10,20 0,00 10,20)
Operacio dus DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
'mp,\;l’:tn‘ft:nse_;%“é"s' GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA
friktulartivd 89262 (11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA 47,04 0,00 47,04
Operacio dos DE 189 CV - MANUTENGAO. AF_06/2014
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
'm’ﬁ,‘l’;ﬁft::eﬁ%“é"s' GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA
Mterioe 91467 [11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA 167,30 0,00 167,30)
Operacio das DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_08/2015
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros, GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA
kit 105843 |11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA 88,05 0,00 88,05
Operacio dus DE 189 CV E CESTA AEREA COM ISOLAMENTO CLASSE C - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_01/2025
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
'm‘ﬁgﬁﬁsnseéi“ems' GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8
teriae 91629 [TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 21,97 0,00 21,97
Operacao dos 160 CV - DEPRECIAGAO. AF_08/2015
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros, GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8
Pt 91631 [TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 3,30 0,00 3,30
Operacio dos 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015
Equipamentos
Depreciagao, Juros,
""‘,ﬁ;;ft:ns‘g%“;"s' GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8
Mterioe 91630 [TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 8,18 0,00 8,18
Operacio dos 160 CV - JUROS. AF_08/2015
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros, GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8
kit 91632 [TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 37,69 0,00 37,69
Operacao dos 160 CV - MANUTENGAO. AF_08/2015
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
'm‘,i/‘l’;;‘fteens‘;%ugus' GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8
Mterioe 91633 [TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 141,60 0,00 141,60)
Operacao das 160 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_08/2015
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros, ) N N
Manutencio e 98760 |NVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, PARA SOLDA COM 0,06 0,00 0,08
Materiais na ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - DEPRECIAGAO. AF_06/2018 g g g
Operagdo dos
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros, . R "
Manutencio e 98761 |INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, PARA SOLDA COM 0,01 0,00 0,01
Materiais na ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - JUROS. AF_06/2018 g ’ ’
Operagdo dos
Equipamentos
Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros, ; . N
Manutencgo e 98762 |INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, PARA SOLDA COM 007 000 0071

Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MANUTENGAO. AF_06/2018
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Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

98763

INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TEl\lSﬂO DE 220V, PARA SOLDA COM
ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2018

3,25

3,25

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

99829

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900
LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAGAO. AF_05/2023

0,18,

0,18]

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

99830

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900
LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023

0,03

0,03

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

99831

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900
LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENGAO. AF_05/2023

0,12

0,12

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

99832

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900
LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023

3,13

3,13

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

104519

LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTENCIA 750 W, FREQUENCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM,
DIAMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_12/2022

0,45

0,45

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90682

MANIPULADOR TELE§COPICO, POTENCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA
MAXIMA DE ELEVAGAO DE 12,3 M - DEPRECIACAO. AF_05/2023

37,15

37,15

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90683

MANIPULADOR TELE§COPICO, POTENCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA
MAXIMA DE ELEVACAO DE 12,3 M - JUROS. AF_05/2023

8,59

8,59

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90684

MANIPULADOR TELE§COPICO, POTENCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA
MAXIMA DE ELEVAGAO DE 12,3 M - MANUTENGAO. AF_05/2023

40,64

40,64

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90685

MANIPULADOR TELE§CCPICO, POTENCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA
MAXIMA DE ELEVACAO DE 12,3 M - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023

60,19

60,19

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95114

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAGAO.
AF_07/2016

1,58

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95115

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016

0,36

0,36

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

53863

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENGAO.
AF_07/2016

1,98]

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

104655

MARTELETE PERFURADOR/ ROMPEDOR ELETRICO, POTENCIA 800 W, 220 V - MATERIAIS NA OPERAGAO.
AF_05/2023

0,48

0,48

Depreciagao, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

102270

MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE
30 KG - DEPRECIACAO. AF_01/2021

0,69

0,69

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

102271

MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE
30 KG - JUROS. AF_01/2021

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

102272

MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE
30 KG - MANUTENCAO. AF_01/2021

0,87,

0,87

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

102273

MARTELO DEMOLIDOR ELETRICQ, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE
30 KG - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_01/2021

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95255

MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, 32 KG - DEPRECIACAO. AF_09/2016

1,41

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95256

MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, 32 KG - JUROS. AF_09/2016
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Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95257

MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, 32 KG - MANUTENGAO. AF_09/2016

1,76

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

92963

MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - DEPRECIAGAO. AF_12/2015

1,63]

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

92964

MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - JUROS. AF_12/2015

0,37

0,37|

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

92965

MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - MANUTENGAO. AF_12/2015

2,04

2,04]

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

103792

MINI GUINDASTE ARANHA SOBRE ESTEIRAS E LANCA TELESCOPICA, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3,0
'TON, RAIO MAXIMO DE TRABALHO 8,25 M, ALTURA DE LANCA DO SOLO 9,2 M, 55 M DE CABO DE ACO 8
MM, MOTOR ELETRICO 220/380 VOLTS - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_03/2022

3,32

3,32

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

96054

MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA
MECANICA ACOPLADA - DEPRECIACAO. AF_03/2017

30,44

30,44

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

96060

MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA
MECANICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017

6,26

6,26

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

96061

MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA
MECANICA ACOPLADA - MANUTENCAO. AF_03/2017

38,05

38,05

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

96062

MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA
MECANICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_03/2017

42,15]

42,15]

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90688

MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAGAO
DE 646 KG - DEPRECIACAO. AF_06/2015

26,60

26,60

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90689

MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAGAO
DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015

5,25

5,25)

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90690

MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAGAO
DE 646 KG - MANUTENCAO. AF_06/2015

33,25

33,25

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90691

MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS,_POTENCIA LIQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAGAO
DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2015

42,15]

42,15

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

96241

MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG -
DEPRECIAGAO. AF_04/2017

28,26

28,26

Depreciagao, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

96242

MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG -
JUROS. AF_04/2017

7,47

7,47|

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

96243

MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG -
MANUTENCAO. AF_04/2017

35,33

35,33

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

96244

MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG -
MATERIAIS NA OPERACAO. AF_04/2017

18,42

18,42

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

88400

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELETRICO
POTENCIA 3 CV - DEPRECIACAO. AF_05/2023

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

88401

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELETRICO
POTENCIA 3 CV - JUROS. AF_05/2023

0,17,

0,17

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

88402

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELETRICO
POTENCIA 3 CV - MANUTENCAO. AF_05/2023
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Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

88403

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELETRICO
POTENCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023

1,33

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

88387

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO
POTENCIA 5 CV - DEPRECIACAO. AF_05/2023

0,81

0,81

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

88389

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO
POTENCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023

0,18

0,18

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

88390

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO
POTENCIA 5 CV - MANUTENGAO. AF_05/2023

0,89

0,89

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

88391

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO
POTENCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_05/2023

2,22

2,22

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

88394

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELETRICO
POTENCIA 7,5 CV - DEPRECIAGAO. AF_05/2023

0,96

0,96

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

88395

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELETRICO
POTENCIA 7,5 CV - JUROS. AF_05/2023

0,22

0,22

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

88396

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELETRICO
POTENCIA 7,5 CV - MANUTENGAO. AF_05/2023

1,05

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

88397

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELETRICO
POTENCIA 7,5 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023

3,32

3,32

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90633

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, 5
MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - DEPRECIACAO.
AF_06/2015

3,85

3,85

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90634

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS,
MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - JUROS.
IAF_06/2015

0,89

0,89

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90635

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS,
MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS -
MANUTENCAO. AF_06/2015

4,21

4,21

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90636

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS,
MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MATERIAIS NA
OPERACAO. AF_06/2015

4,44

4,44

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

103241

MISTURADOR PARA PREPARO DE LAMA ESTABILIZANTE COM CAPACIDADE DE *4000* L, COM BOMBA
CENTRIFUGA 5,5 HP A 23,07 HP, PARA SISTEMA DE FURO DIRECIONAL - MATERIAIS NA OPERACAO.
AF_05/2023

8,32

8,32

Depreciagao, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

88853

MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 11/2"X1", DIAMETRO
ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - DEPRECIACAO. AF_06/2014

0,21

0,21

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

88854

MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIAMETRO
ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - JUROS. AF_06/2014

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

5692

MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2"X1", DIAMETRO
ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MANUTENCAOQ. AF_06/2014

0,23

0,23

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

5693

MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIAMETRO
ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAGAO.
AF_06/2014

22,97|

22,97|

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

7044

MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, QIﬂMETROS
DE SUCCAO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - DEPRECIAGCAO.
AF_10/2014

0,26

0,26

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

7045

MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIAMETROS
DE SUCGAO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - JUROS. AF_10/2014
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Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

7046

MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DLﬂMETROS
DE SUCCAO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MANUTENCAO.
AF_10/2014

0,29

0,29

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

7047

MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIAMETROS
DE SUCGAO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MATERIAIS NA
OPERACAO. AF_10/2014

27,12

27,12

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

89228

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LiQUIQA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,
LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - DEPRECIACAO. AF_06/2014

58,00

58,00

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

89229

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,
LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014

20,44

20,44

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

5779

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LiQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,
LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - MANUTENGAO. AF_06/2014

93,23

93,23

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

53849

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,
LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAGCAO. AF_06/2014

88,55

88,55

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95129

MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, POTENCIA 38 HP -
DEPRECIAGAO. AF_07/2016

47,90|

47,90

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95130

MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, POTENCIA 38 HP - JUROS.
AF_07/2016

17,36

17,36

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95131

MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, POTENCIA 38 HP -
MANUTENCAO. AF_07/2016

56,38|

56,38

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95132

MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, POTENCIA 38 HP - MATERIAIS
NA OPERACAO. AF_07/2016

34,11

34,11

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

102985

MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TR[\FEGO A FRIO, TRAGAO MANUAL, 4 CV, PRESSAO MAX 3300
PSI, TANQUE 20 L - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2021

15,82

15,82

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

92956

MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 14 CV -
DEPRECIAGAO. AF_12/2015

4,41

4,41

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

92957

MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 14 CV -
JUROS. AF_12/2015

1,02}

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

92958

MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 14 CV -
MANUTENGAO. AF_12/2015

Depreciagao, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

92959

MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 14 CV -
MATERIAIS NA OPERACAO. AF_12/2015

9,81

9,81

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

102861

MAQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFASICO OU MONOFASICO, CAPACIDADE 0,5-
1,27MM, MOTOR 2CV - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_05/2023

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

93404

MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM,
BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL 189
PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAGAO. AF_05/2023

7,74

7,74

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

93405

MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM,
BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL 189
PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

93406

MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM,
BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL 189
PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENGCAO. AF_05/2023

9,29

9,29

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

93407

MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM,
BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL 189
PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023

49,88|

49,88
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Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

102939

MAQUINA METALEIRA UNIVERSAL MODELO IW 110/180 BTD - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023

6,63

6,63

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

103162

MAQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSAO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD)
COM DIAMETRO EXTERNO DE 20 A 1600 MM, POTENCIA DE 3500 W - MATERIAIS NA OPERACAO.
IAF_05/2023

0,47,

0,47|

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

103156

MAQUII\JA PARA SOLDA POR ELETROFUSAO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD)

COM DIAMETRO EXTERNO DE 20 A 800 MM, POTENCIA ENTRE 2750 E 3000 W - MATERIAIS NA OPERAGAO.

AF_05/2023

1,68

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

103174

MAQUII\JA PARA SOLDA POR TERMOFUSAO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD)
COM DIAMETRO EXTERNO DE 315 A 630 MM, POTENCIA ENTRE 8000 E 12350 W - MATERIAIS NA
OPERACAO. AF_05/2023

1,34

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

103180

MA’QUII\JA PARA SOLDA POR TERMOFUSAO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD)
COM DIAMETRO EXTERNO DE 710 A 1200 MM, POTENCIA ENTRE 16000 E 29500 W - MATERIAIS NA
OPERACAO. AF_05/2023

3,10

3,10

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

103168

MAQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSAO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD)

COM DIAMETRO EXTERNO DE 90 A 315 MM, POTENCIA ENTRE 2500 E 5350 W - MATERIAIS NA OPERAGAO.

AF_05/2023

0,53

0,53

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

102867

MAQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS
NA OPERACAO. AF_05/2023

0,48

0,48

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

92108

PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS
DE 3,17 MM - DEPRECIACAO. AF_05/2023

0,90

0,90

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

92109

PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS
DE 3,17 MM - JUROS. AF_05/2023

0,20

0,20

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

92110

PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS
DE 3,17 MM - MANUTENGAO. AF_05/2023

1,12,

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

92111

PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELEIRICO TRIFASICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS
DE 3,17 MM - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_05/2023

0,88

0,88]

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90670

PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUGAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE
MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA
COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM - DEPRECIACAO. AF_06/2015

259,29

0,00

259,29

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90671

PERFURATRIZ COM TORRE METAI7ICA PARA EXECUGAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE
MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA
COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015

69,56

69,56

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90672

PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUGAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE
MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA
COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM - MANUTENCAO. AF_06/2015

324,48

324,48

Depreciagao, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90673

PERFURATRIZ COM TORRE METAITICA PARA EXECUGAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE
MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA
COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2015

126,53|

126,53

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

93220

PERFURATRIZ COM TORRE METAUCA PARA EXECUGAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE
MAXIMA DE 32 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1000 MM, POTENCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA
COM TORQUE MAXIMO DE 263 KNM - DEPRECIACAO. AF_01/2016

397,58

397,58

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

93221

PERFURATRIZ COM TORRE METAITICA PARA EXECUGAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE
MAXIMA DE 32 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1000 MM, POTENCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA
COM TORQUE MAXIMO DE 263 KNM - JUROS. AF_01/2016

106,67,

106,67,

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

93222

PERFURATRIZ COM TORRE METAI:ICA PARA EXECUGAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE
MAXIMA DE 32 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1000 MM, POTENCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA
COM TORQUE MAXIMO DE 263 KNM - MANUTENCAO. AF_01/2016

497,54

497,54

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

93223

PERFURATRIZ COM TORRE METAI:ICA PARA EXECUGAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE
MAXIMA DE 32 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1000 MM, POTENCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA
COM TORQUE MAXIMO DE 263 KNM - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_01/2016

165,27

165,27

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

104691

PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIAMETRO ATE 250 MM, MOTOR ELETRICO 220
V, POTENCIA 2.500 W - DEPRECIACAO. AF_05/2023

Pagina 61



Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

104692

PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIAMETRO ATE 250 MM, MOTOR ELETRICO 220
V, POTENCIA 2.500 W - JUROS. AF_05/2023

0,23

0,23

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

104693

PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIAMETRO ATE 250 MM, MOTOR ELETRICO 220
'V, POTENCIA 2.500 W - MANUTENGAO. AF_05/2023

1,29

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

104694

PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIAMETRO ATE 250 MM, MOTOR ELETRICO 220
V, POTENCIA 2.500 W - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023

1,51

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90676

PERFURATRIZ HIDRAULI’CA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA
DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM
'TORQUE MAXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAGAO. AF_06/2015

104,57,

104,57

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

91021

PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA
DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM
TORQUE MAXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015

12,73

12,73

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90677

PERFURATRIZ HIDRAULI’CA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA
DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM
'TORQUE MAXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/2015

31,46

31,46|

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90678

PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA
DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM
TORQUE MAXIMO DE 30 KNM - MANUTENCAO AF_06/2015

145,66

145,66

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90679

PERFURATRIZ HIDRA’ULI?A SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA
DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM
'TORQUE MAXIMO DE 30 KNM - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2015

97,03

97,03

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

102870

PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MAXIMA 54 M,
DIAMETRO MAXIMO 1500 MM, POTENCIA MOTOR 268 HP - DEPRECIAGAO. AF_04/2019

378,15

378,15

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

102871

PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MAXIMA 54 M,
DIAMETRO MAXIMO 1500 MM, POTENCIA MOTOR 268 HP - JUROS. AF_04/2019

102,16

102,16

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

102872

PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MAXIMA 54 M,
DIAMETRO MAXIMO 1500 MM, POTENCIA MOTOR 268 HP - MANUTENGAO. AF_04/2019

473,22

473,22

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

102873

PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MAXIMA 54 M,
DIAMETRO MAXIMO 1500 MM, POTENCIA MOTOR 268 HP - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_04/2019

126,53

126,53

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

102960

PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MAXIMA 25 M,
DIAMETRO MAXIMO 115 MM, POTENCIA MOTOR 190 HP - DEPRECIAQAO AF_02/2021

183,52

183,52

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

102961

PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MAXIMA 25 M,
DIAMETRO MAXIMO 115 MM, POTENCIA MOTOR 190 HP - JUROS. AF_02/2021

49,58|

49,58|

Depreciagao, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

102962

PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MAXIMA 25 M,
DIAMETRO MAXIMO 115 MM, POTENCIA MOTOR 190 HP - MANUTENGAO AF_02/2021

172,16

172,16

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

102963

PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MAXIMA 25 M,
DIAMETRO MAXIMO 115 MM, POTENCIA MOTOR 190 HP - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_02/2021

89,69

89,69

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95698

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" -
DEPRECIACAO. AF_11/2016

4,69

4,69

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95699

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" -
JUROS. AF_11/2016

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95700

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" -
MANUTENGAO. AF_11/2016

5,86

5,86

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95701

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" -
MATERIAIS NA OPERACAO. AF_11/2016
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Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90621

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4" -
DEPRECIAGAO. AF_06/2015

2,11

2,11

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90622

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4" - JUROS.
AF_06/2015

0,48

0,48]

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90623

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4" -
MANUTENGAO. AF_06/2015

2,64

2,64

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90624

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4" -
MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2015

2,22

2,22

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

102876

PERFURATRIZ PARA EXECU(;TKQ DE ESTACAS SECANTES, TIPO HELICE CONTINUA COM CABECOTE DUPLO E
TUBO METALICO - DEPRECIAGAO. AF_04/2019

525,50

525,50

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

102877

PERFURATRIZ PARA EXECUGAO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HELICE CONTINUA COM CABEGOTE DUPLO E
TUBO METALICO - JUROS. AF_04/2019

141,97,

141,97

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

102878

PERFURATRIZ PARA EXECUC§O~DE ESTACAS SECANTES, TIPO HELICE CONTINUA COM CABEGOTE DUPLO E
TUBO METALICO - MANUTENGAO. AF_04/2019

657,62

657,62

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

102879

PERFURATRIZ PARA EXECUGAO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HELICE CONTINUA COM CABEGOTE DUPLO E
ITUBO METALICO - MATERIAIS NA OPERAGCAO. AF_04/2019

189,90

189,90

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

103220

PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATE 89 KN, POTENCIA 24,8
HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - DEPRECIACAO. AF_05/2023

160,71

160,71

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

103221

PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATE 89 KN, POTENCIA 24,8
HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - JUROS. AF_05/2023

43,41

43,41

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

103222

PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATE 89 KN, POTENCIA 24,8
HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MANUTENCAO. AF_05/2023

201,11

201,11

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

103223

PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE A:I'E 89 KN, POTENCIA 24,8
HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERACAOQ. AF_05/2023

37,09

37,09

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

103232

PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN,
POTENCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - DEPRECIACAO. AF_05/2023

504,21

504,21

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

103233

PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN,
POTENCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - JUROS. AF_05/2023

136,22,

136,22,

Depreciagao, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

103234

PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN,
POTENCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MANUTENCAO. AF_05/2023

662,19

662,19

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

103235

PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN,
POTENCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAGCAO.
AF_05/2023

108,61

108,61

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

103228

PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN,
POTENCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR - MANUTENGAO. AF_05/2023

461,40

461,40

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

103226

PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN,
POTENCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - DEPRECIACAO. AF_05/2023

368,70

368,70

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

103227

PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN,
POTENCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - JUROS. AF_05/2023

99,61

99,61

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

103229

PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN,
POTENCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAGAO.
AF_05/2023

92,10

92,10
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Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95617

PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MAXIMO DE
CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - DEPRECIACAO. AF_11/2016

1,15

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95618

PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MAXIMO DE
CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - JUROS. AF_11/2016

0,26

0,26

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95619

PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MAXIMO DE
CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - MANUTENCAO. AF_11/2016

1,44

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

102972

PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL
- DEPRECIACAO. AF_05/2017

97,95

97,95

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

102973

PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL
- JUROS. AF_05/2017

27,19]

27,19

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

102974

PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL
- MANUTENGAO. AF_05/2017

91,89

91,89

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

96301

PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL
- MATERIAIS NA OPERACAO. AF_05/2017

51,96

51,96

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90627

PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 600 KGF, PESO MEDIO 1000 KG, POTENCIA 20 HP,
DIAMETRO MAXIMO 10" - DEPRECIACAO. AF_06/2015

57,47

57,47|

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90628

PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 600 KGF, PESO MEDIO 1000 KG, POTENCIA 20 HP,
DIAMETRO MAXIMO 10" - JUROS. AF_06/2015

15,42

15,42

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90629

PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUEJ\/IA’)(IMO 600 KGF, PESO MEDIO 1000 KG, POTENCIA 20 HP,
DIAMETRO MAXIMO 10" - MANUTENGAO. AF_06/2015

71,92,

71,92,

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90630

PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 600 KGF, PESO MEDIO 1000 KG, POTENCIA 20 HP,
DIAMETRO MAXIMO 10" - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2015

1,05}

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95704

PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 600 KGF, POTENCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIAMETRO
MAXIMO 10" - DEPRECIAGAO. AF_11/2016

58,03,

58,03

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95705

PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 600 KGF, POTENCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIAMETRO
MAXIMO 10" - JUROS. AF_11/2016

15,57

15,57|

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95706

PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 600 KGF, POTENCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIAMETRO
MAXIMO 10" - MANUTENGAO. AF_11/2016

72,63

72,63

Depreciagao, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95707

PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE_MAXIMO 600 KGF, POTENCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIAMETRO
MAXIMO 10" - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_11/2016

2,91

2,91

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

91273

PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN
(2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - DEPRECIAGAO. AF_08/2015

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

91274

PLACA VIBRATO’I}IA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN
(2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015

0,15

0,15

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

91275

PLACA VIBRATOBIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN
(2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - MANUTENCAO. AF_08/2015

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

91276

PLACA VIBRATC’)BIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN
(2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAGCAO. AF_08/2015

9,61

9,61

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

102885

PLATAFORMA ELEVATORIA - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_04/2019
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Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95272

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP -
DEPRECIAGAO. AF_05/2023

0,55

0,55

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95273

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP -
JUROS. AF_05/2023

0,12

0,12

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95274

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP -
MANUTENGAO. AF_05/2023

0,43

0,43

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95275

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP -
MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023

1,80

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

88419

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEGAO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATE 60 M, MOTOR
ELETRICO POTENCIA 7,5 HP - DEPRECIAGAO. AF_06/2014

5,00

5,00

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

88422

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEGAO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATE 60 M, MOTOR
ELETRICO POTENCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014

1,15}

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

88425

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEGAO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATE 60 M, MOTOR
ELETRICO POTENCIA 7,5 HP - MANUTENGAO. AF_06/2014

6,26

6,26

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

88427

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEC/:AO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATE 60 M, MOTOR
ELETRICO POTENCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014

0,75

0,75

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

88434

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEGAO 2 M3/H, ALCANCE ATE 50 M, MOTOR ELETRICO
POTENCIA 7,5 HP - DEPRECIAGAO. AF_06/2014

6,63

6,63

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

88435

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEGAO 2 M3/H, ALCANCE ATE 50 M, MOTOR ELETRICO
POTENCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014

1,53

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

88436

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEGAO 2 M3/H, ALCANCE ATE 50 M, MOTOR ELETRICO
POTENCIA 7,5 HP - MANUTENGAO. AF_06/2014

8,29

8,29

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

88437

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEGAO 2 M3/H, ALCANCE ATE 50 M, MOTOR ELETRICO
POTENCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERACAOQ. AF_06/2014

0,75

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90664

PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO
CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV -
DEPRECIAGAO. AF_05/2023

7,05

7,05}

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90665

PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO

CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - JUROS.

AF_05/2023

Depreciagao, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90666

PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO
CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV -
MANUTENGAO. AF_05/2023

8,82

8,82

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90667

PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO
CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV -
MATERIAIS NA OPERACAO. AF_05/2023

15,82

15,82

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95217

PULVERIZADOR DE TINTA ELETRICO/MAQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZAO 2 L/MIN - MATERIAIS NA
OPERAGAO. AF_05/2023

0,44

0,44

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

89130

PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POIENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO
(OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAGAO. AF_06/2014

63,71

63,71

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

89131

PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO
OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014

16,83

16,83]

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

53861

PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POT_ENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO
(OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENGAO. AF_06/2014

79,64

79,64
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Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

5787

PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO
OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014

74,44

74,44

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

89128

PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCI»_A LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3,
PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAGAO. AF_06/2014

45,94

45,94

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

89129

PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3,
PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014

12,14

12,14

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

53857

PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIAMLI’QUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3,
PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENGAO. AF_06/2014

57,43]

57,43]

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

53858

PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3,
PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014

48,36

48,36

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

102891

PORTICO ROLANTE MONOVIGA, PERFIL I, 4 PERNAS, CAPACIDADE 5T - MATERIAIS NA OPERAGAO.
IAF_04/2019

0,90

0,90

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

89246

RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTENCIA 422 HP -
DEPRECIAGAO. AF_11/2014

234,09

234,09

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

89247

RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTENCIA 422 HP -
JUROS. AF_11/2014

71,68

71,68

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

89248

RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTENCIA 422 HP -
MANUTENGAO. AF_11/2014

417,55

417,55

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

89249

RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTENCIA 422 HP -
MATERIAIS NA OPERAGCAO. AF_11/2014

398,53

398,53

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

102957

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA , PESO OPERACIONAL MIN. 6,674, POTENCIA LiQ
88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRAULICO ENTRE 275 A 362 KG - MATERIAIS NA OPERACAO.
AF_02/2021

41,58]

41,58

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

88859

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X2, POTENCIA LiQ. 79 HP, CACAMBA
CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - DEPRECIAGAO. AF_06/2014

26,27,

26,27|

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

88860

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA LIQ. 79 HP, CACAMBA
CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

6,94

6,94]

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

5667

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POT@NCIA LiQ. 79 HP, CAGAMBA
CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - MANUTENGAO. AF_06/2014

32,84

32,84

Depreciagao, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

5668

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA LIQ. 79 HP, CAGAMBA
CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.570 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAGCAO. AF_06/2014

48,48|

48,48

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

89011

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LI'Q, 72 HP, CACAMBA
CARREG. CAP. MIN. 0,79 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 7.140 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,50 M - DEPRECIAGAO. AF_06/2014

28,50

28,50

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

89012

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ 72 HP, CACAMBA
CARREG. CAP. MIN. 0,79 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 7.140 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,50 M - JUROS. AF_06/2014

7,53

7,53

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

5735

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LfQ 72 HP, CACAMBA
CARREG. CAP. MIN. 0,79 M3, CAGCAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 7.140 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,50 M - MANUTENGAO. AF_06/2014

35,63

35,63

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

5736

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ 72 HP, CACAMBA
CARREG. CAP. MIN. 0,79 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 7.140 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,50 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014

44,18

44,18

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

88857

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA
CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - DEPRECIACAO. AF_06/2014

29,54

29,54
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Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

88858

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4x4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA
CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

7,80

7,80

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

5664

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4x4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA
CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - MANUTENGAO. AF_06/2014

36,93

36,93

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

53786

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA
CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014

53,99

53,99

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

7038

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,_POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM
LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - DEPRECIACAO. AF_07/2014

52,82

52,82

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

7039

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM
LASTRO 9,5/ 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - JUROS. AF_07/2014

14,17

14,17

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

7040

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM
LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MANUTENGAO. AF_07/2014

66,09

66,09

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

55263

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM
LASTRO 9,5/ 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_07/2014

68,17|

68,17|

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

96460

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO \/ARIAVEI:, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM
LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAGAO. AF_06/2017

56,06

56,06

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

96459

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM
LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017

15,04

15,04

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

96458

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO \/ARIAVEL,_POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM
LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017

70,16

70,16

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

96457

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA_MO HP, PESO SEM/COM
LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2017

67,54

67,54

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

7051

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM
LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M -
DEPRECIACAO. AF_06/2014

46,85

46,85

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

7052

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM
LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/ 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS.
AF_06/2014

12,65

12,65

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

7053

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM
LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M -
MANUTENCAO. AF_06/2014

58,62,

58,62,

Depreciagao, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

7054

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM
LASTRO 11,95/ 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS
NA OPERACAO. AF_06/2014

94,44

94,44

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95627

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIACAO. AF_11/2016

50,55

50,55|

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95628

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016

13,56

13,56

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95629

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENCAO. AF_11/2016

63,26

63,26

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95630

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERACAOQ. AF_11/2016

94,44

94,44

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

89210

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL
MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAGAO.
AF_06/2014

33,79

33,79
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Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

89211

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL
MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014

9,06

9,06

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

5674

ROLO COMPACTADOR VIBRATpRIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL
MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENCAO.
AF_06/2014

42,29

42,29

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

53788

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL
MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA
OPERAGAO. AF_06/2014

60,45|

60,45|

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

73309

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POT@NCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL
SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIACAO. AF_02/2016

35,13

35,13

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

73313

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL
SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016

9,49

9,49

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

5089

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL
SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENGAO. AF_02/2016

43,97|

43,97|

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

73315

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL
SEM/COM LASTRO 7,4/ 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_02/2016

60,45|

60,45|

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

5738

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTENCIA 12,5
KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - DEPRECIACAO. AF_02/2016

46,18

46,18

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

93239

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTENCIA 12,5
KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - JUROS. AF_02/2016

12,38

12,38

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

5739

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTENCIA 12,5
KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MANUTENCAO. AF_02/2016

57,79

57,79

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

93240

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTENCIA 12,5
KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MATERIAIS NA OPERAGAO.
AF_02/2016

12,66

12,66

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

53818

ROLO COMPACTADOR VIBBATC’)RIO REBOCAVEL, CILINDRO DE AGO LISO, POTENCIA DETRACZ\O DE 65 CV,
PESO 4,7 T, IMPACTO DINAMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - DEPRECIACAO. AF_02/2016

10,20

10,20

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

93238

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO REBOCAVEL, CILINDRO DE AGO LISO, POTENCIA DE TRAGAO DE 65 CV,
PESO 4,7 T, IMPACTO DINAMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M JUROS. AF_02/2016

2,73

2,73

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

5727

ROLO COMPACTADOR VIBBATORIO REBOCAVEL, CILINDRO DE AGO LISO, POTENCIA DE:I'RA(;Z\O DE 65 CV,
PESO 4,7 T, IMPACTO DINAMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - MANUTENCAO. AF_02/2016

12,76

12,76

Depreciagao, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

89280

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AGO LISO, POTENCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 /
9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - DEPRECIACAO. AF_06/2014

41,50

41,50

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

89281

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM ACO LISO, POTENCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 /
9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - JUROS. AF_06/2014

11,13

11,13

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

5729

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AGO LISO, POTENCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 /
9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MANUTENCAO. AF_06/2014

51,93

51,93

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

5730

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM ACO LISO, POTEN~CIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 /
9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014

43,23

43,23]

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95266

REGUA VIBRATQRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A
GASOLINA, POTENCIA 5,5 HP - DEPRECIACAO. AF_09/2016

0,56

0,56

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95267

REGUA VIBRATQRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A
GASOLINA, POTENCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016
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Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95268

REGUA VIBRATQRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A
GASOLINA, POTENCIA 5,5 HP - MANUTENGAO. AF_09/2016

0,55

0,55

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95269

REGUA VIBRATQRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A
GASOLINA, POTENCIA 5,5 HP - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_09/2016

9,61

9,61

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

91688

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" -
DEPRECIAGAO. AF_08/2015

0,09

0,09

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

91689

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" -
JUROS. AF_08/2015

0,01

0,01

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

91690

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" -
MANUTENCAO. AF_08/2015

0,06

0,06

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

91691

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" -
MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_08/2015

0,96

0,96

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

102927

SERRA FITA HORIZONTAL, ELETRICA~, COM CONTROLE HIDRAULICO, PAINEL DE COMANDO EM 24V,
MOTOR ELETRICO 1,5 CV, DIMENSOES DA FITA 3880 X 27 X 0,9 MM, TRIFASICA - MATERIAIS NA
OPERACAO. AF_05/2023

0,66

0,66

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95136

TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAGAO DE 3 M - DEPRECIAGAO.
AF_07/2016

0,03

0,03

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95137

TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAGAO DE 3 M - JUROS. AF_07/2016

0,01

0,01

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95138

TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAGAO DE 3 M - MANUTENGAO.
IAF_07/2016

0,02

0,02

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

89023

TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MAGARICO, CAPACIDADE 20.000 L - DEPRECIAGAO.
AF_05/2023

3,82

3,82

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

89024

TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MAGARICO, CAPACIDADE 20.000 L - JUROS. AF_05/2023

1,32

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

89025

TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MAGARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MANUTENGAO.
AF_05/2023

4,78

4,78

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

89026

TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MAGARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MATERIAIS NA OPERAGAO.
AF_05/2023

180,87,

180,87

Depreciagao, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

7032

TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRECIAGAO.
AF_05/2023

4,70

4,70

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

7033

TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - JUROS. AF_05/2023

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

7034

TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MANUTENGAO.
AF_05/2023

5,88

5,88

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

7035

TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MATERIAIS NA
OPERACAO. AF_05/2023

271,31

271,31

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

102945

'TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MQNOFASICA, 220 V, FREQUENCIA 50 HZ, VELOCIDADE DE CORTE
(MM/MIN) 50 A 750, DIAMETRO MINIMO DO COMPASSO MM 200 - MATERIAIS NA OPERACAO.
AF_05/2023

0,01

0,01

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

104087

'TERMOFUSORA PARA TUBOS E_CONEXC)ES EM PPR COM DIAMETROS DE 20 A 63 MM, POTENCIA DE 800
W, TENSAO 220 V - DEPRECIAGAO. AF_05/2022
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Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

104088

TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 20 A 63 MM, POTENCIA DE 800

W, TENSAO 220 V - JUROS. AF_05/2022

0,01

0,01

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

104089

TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 20 A 63 MM, POTENCIA DE 800

W, TENSAO 220 V - MANUTENGAO. AF_05/2022

0,07,

0,07

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

104090

TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 20 A 63 MM, POTENCIA DE 800

W, TENSAO 220 V - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2022

0,48

0,48

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

104093

'TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXQES EM PPR COM DIAMETROS DE 75 A 110 MM, POTENCIA DE
*1100* W, TENSAO 220 V - DEPRECIAGAO. AF_05/2022

0,08,

0,08]

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

104094

TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 75 A 110 MM, POTENCIA DE
*1100* W, TENSAO 220V - JUROS. AF_05/2022

0,02

0,02

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

104095

TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 75 A 110 MM, POTENCIA DE
*1100* W, TENSAO 220 V - MANUTENGAO. AF_05/2022

0,10

0,10

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

104096

TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR comMm DIAMETROS DE 75 A 110 MM, POTENCIA DE
*1100* W, TENSAO 220 V - MATERIAIS NA OPERAGCAO. AF_05/2022

0,66

0,66

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

102903

TORRE, COMPOSTA POR GUINCHO MECANICO, GUINCHO MANUAL, CABOS DE AGO, PITEIRA E SOQUETE -

MATERIAIS NA OPERACAO. AF_05/2023

12,34

12,34

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

89029

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 -
DEPRECIACAO. AF_06/2014

33,34

33,34

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

89030

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - JUROS.
AF_06/2014

14,68

14,68]

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

5724

ITRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 -
MANUTENCAO. AF_06/2014

59,61

59,61

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

53817

'TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - MATERIAIS
NA OPERAGAO. AF_06/2014

66,08

66,08

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

88839

ITRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LAMINA 2,7 M3 -
DEPRECIACAO. AF_10/2014

34,90

34,90

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

88840

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LAMINA 2,7 M3 - JUROS.
AF_10/2014

15,37

15,37

Depreciagao, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

88841

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LAMINA 2,7 M3 -
MANUTENGAO. AF_10/2014

62,39

62,39

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

88842

'TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LAMINA 2,7 M3 - MATERIAIS
NA OPERACAO. AF_10/2014

82,66

82,66

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

89009

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENClA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E
LAMINA 3,18 M3 - DEPRECIACAOQ. AF_06/2014

43,22

43,22

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

89010

'TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E
LAMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014

19,04

19,04

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

53810

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E
LAMINA 3,18 M3 - MANUTENCAO. AF_06/2014

77,28

77,28

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

5721

ITRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E
LAMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014

99,19]

99,19
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Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

89017

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAGAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAGAO.
AF_06/2014

42,96

42,96

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

89018

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CACAMBA 5,2 M3 - JUROS.
AF_06/2014

18,92

18,92

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

53806

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CACAMBA 5,2 M3 - MANUTENGAO.
IAF_06/2014

76,81

76,81

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

5718

ITRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAGAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA
OPERACAO. AF_06/2014

112,42

112,42

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

89013

'TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LAMINA 8,70 M3 -
DEPRECIACAO. AF_06/2014

141,59

141,59

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

89014

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LAMINA 8,70 M3 - JUROS.
AF_06/2014

62,37|

62,37

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

53814

'TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LAMINA 8,70 M3 -
MANUTENCAO. AF_06/2014

253,14/

253,14

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

5722

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LAMINA 8,70 M3 - MATERIAIS
NA OPERACAO. AF_06/2014

229,39

229,39

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

96015

'TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRAGAO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA -
DEPRECIACAO. AF_02/2017

22,72

22,72

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

96016

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRAGAO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS.
AF_02/2017

6,09

6,09

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

96018

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRAGAO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA -
MANUTENCAO. AF_02/2017

24,85

24,85

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

96019

'TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRAGAO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA -
MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_02/2017

102,29

102,29

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

96008

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA -
DEPRECIACAO. AF_02/2017

22,93

22,93

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

96009

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA -
JUROS. AF_02/2017

Depreciagao, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

96011

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA -
MANUTENGAO. AF_02/2017

25,08

25,08

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

96012

'TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA -
MATERIAIS NA OPERACAO. AF_02/2017

102,29

102,29

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

96023

'TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA -
DEPRECIAGCAO. AF_02/2017

17,57

17,57

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

96024

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS.
AF_02/2017

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

96026

'TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA -
MANUTENGAO. AF_02/2017

19,21]

19,21

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

96027

ITRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA -
MATERIAIS NA OPERACAO. AF_02/2017

71,27|

71,27|
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Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

96053

'TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA -
DEPRECIAGAO. AF_03/2017

17,78

17,78

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

96055

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA -
JUROS. AF_03/2017

4,76

4,76

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

96056

'TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA -
MANUTENGAO. AF_03/2017

19,44

19,44

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

96057

ITRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA -
MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_03/2017

71,27|

71,27

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

7063

TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 122 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - DEPRECIAGAO.
AF_06/2014

19,27

19,27

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

7064

TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 122 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - JUROS. AF_06/2014

5,20

5,20

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

7065

TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 122 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MANUTENGAO.
AF_06/2014

21,08]

21,08

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

7066

'TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 122 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MATERIAIS NA
OPERACAO. AF_06/2014

102,29

102,29

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

89033

TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAGAO.
AF_06/2014

14,12

14,12

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

89034

TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014

3,78

3,78

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

5714

TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENGAO.
AF_06/2014

15,44

15,44

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

5715

'TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA
OPERACAO. AF_06/2014

71,27|

71,27

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

102909

UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023

2,89

2,89

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

93435

USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELETRICA POTENCIA 30 CV -
DEPRECIAGAO. AF_05/2023

Depreciagao, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

93436

USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELETRICA POTENCIA 30 CV - JUROS.
AF_05/2023

2,81

2,81

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

93437

USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELETRICA POTENCIA 30 CV -
MANUTENGAO. AF_05/2023

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

93438

USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELETRICA POTENCIA 30 CV - MATERIAIS
NA OPERACAO. AF_05/2023

118,81

118,81

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

100643

USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMETRICA, PROD 150 TON/HORA - DEPRECIAGAO. AF_12/2019

409,36/

409,36

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

100644

USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMETRICA, PROD 150 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019

144,29

144,29

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

100645

USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMETRICA, PROD 150 TON/HORA - MANUTENGAO. AF_12/2019

658,04

658,04
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Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

100646

USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMETRICA, PROD 150 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_12/2019

5.697,00|

5.697,00|

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95116

USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - DEPRECIAGAO.
AF_07/2016

32,55

32,55

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95117

USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - JUROS. AF_07/2016

10,04

10,04]

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

53794

USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MANUTENGAO.
AF_07/2016

35,62

35,62

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

5703

USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MATERIAIS NA
OPERACAO. AF_07/2016

16,89

16,89

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

88847

USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATORIOS PARA N
EMULSAO E AGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO -
DEPRECIAGAO. AF_10/2014

22,82

22,82

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

88848

USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATORIOS PARA N
EMULSAO E AGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO -
JUROS. AF_10/2014

9,38

9,38

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

5741

USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATORIOS PARA B
EMULSAO E AGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO -
MANUTENCAO. AF_10/2014

42,78

42,78

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

5742

USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATORIOS PARA N
EMULSAO E AGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO -
MATERIAIS NA OPERACAO. AF_10/2014

29,18]

29,18

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

100637

USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA -
DEPRECIAGAO. AF_12/2019

199,78

199,78

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

100638

USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - JUROS.
AF_12/2019

61,41]

61,41

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

100639

USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA -
MANUTENGAO. AF_12/2019

249,92

249,92

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

100640

USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - MATERIAIS
NA OPERACAO. AF_12/2019

4.557,60)

4.557,60)

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

93429

USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA -
DEPRECIAGAO. AF_05/2023

162,64

162,64

Depreciagao, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

93430

USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - JUROS.
AF_05/2023

49,99

49,99

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

93431

USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA -
MANUTENCAO. AF_05/2023

203,46

203,46

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

93432

USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MATERIAIS
NA OPERACAO. AF_05/2023

2.278,80

2.278,80|

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95118

USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - DEPRECIAGAO.
AF_07/2016

74,59

74,59

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95119

USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - JUROS.
IAF_07/2016

23,01

23,01

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

5707

USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MANUTENGAO.
AF_07/2016

81,61

81,61
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Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

95120

USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MATERIAIS NA
OPERACAO. AF_07/2016

45,26

45,26

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

103660

VARREDEIRA DE GRAMA SINTETICA A GASOLINA, 2,4 CV, 4 TEMPOS - MATERIAIS NA OPERAGAO.
AF_05/2023

12,95

12,95

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

89015

VASSOURA!VIECZ\NICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M -
DEPRECIAGAO. AF_06/2014

3,84

3,84

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

89016

VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M -
JUROS. AF_06/2014

1,014

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

53804

VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M -
MANUTENCAO. AF_06/2014

4,80

4,80

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90582

\VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV
- DEPRECIAGAO. AF_06/2015

0,43

0,43

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90583

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV
- JUROS. AF_06/2015

0,10]

0,10

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90584

VIBRADOR DENIMERSZ\O, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV
- MANUTENGAO. AF_06/2015

0,33

0,33

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

90585

'VIBRADOR DE IMERSAO, pIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV
- MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2015

0,36

0,36

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

89240

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M,
POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIACAO. AF_11/2014

82,67,

82,67

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

89241

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO 1,90 M A 5,30 M,
POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014

29,14

29,14

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

5710

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M,
POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENGAO. AF_11/2014

132,90

132,90

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

5711

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAMVIMENTACIKO 1,90MA5,30 M,
POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_11/2014

94,19|

94,19

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

89253

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 2,13 M A 4,55 M,
POTENCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - DEPRECIAGAO. AF_11/2014

67,75

67,75]

Depreciagao, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

89254

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 2,13 M A 4,55 M,
POTENCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - JUROS. AF_11/2014

23,88

23,88

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

89255

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 2,13 M A 4,55 M,
POTENCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MANUTENGAO. AF_11/2014

108,91

108,91

Depreciagdo, Juros,
Impostos e Seguros,
Manutengdo e
Materiais na
Operagdo dos
Equipamentos

89256

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAyIMENTACAO 2,13MA4,55M,
POTENCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MATERIAIS NA OPERACAOQ. AF_11/2014

89,69

89,69

Dissipadores de
Energia

103797

IARMAGAO DE DESCIDA D'AGUA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022

KG

11,15]

17,67|

Dissipadores de
Energia

103930

BACIA DE DISSIPAGAO, LARGURA ATE 1 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MAO FIXADA COM CONCRETO (DEB
01, 02), COM PREPARO MANUAL, FCK =20 MPA, LANCADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E
FORMAS (2 UTILIZAGOES). AF_08/2022

M3

534,31

747,18

Dissipadores de
Energia

103931

BACIA DE DISSIPACAO, LARGURA DE 1 A 4 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MAO FIXADA COM CONCRETO
(DEB 03, 04, 05, 06), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANCADO MANUALMENTE, INCLUINDO
MATERIAIS E FORMAS (2 UTILIZAGOES). AF_08/2022

M3

388,86

167,76

556,62

Dissipadores de
Energia

103932

BACIA DE DISSIPACAO, LARGURA DE 4 A 9,2 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MAO FIXADA COM CONCRETO
(DEB 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANCADO MANUALMENTE,
INCLUINDO MATERIAIS E FORMAS (2 UTILIZACOES). AF_08/2022

M3

367,55

161,14

528,69

Dissipadores de
Energia

103929

BACIA DE DISSIPAGAO, TIPO BACIA COM DENTES DE CONCRETO (01), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20
MPA, LANGCADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FORMAS (2 UTILIZAGOES). AF_08/2022

M3

884,17

315,68

1.199,85

Dissipadores de
Energia

103928

BACIA DE DISSIPACAO, TIPO BACIA EM PEDRA DE MAO ARGAMASSADA (DES 01, 02, 03, 04), LANCADO
MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FORMAS (2 UTILIZACOES). AF_08/2022

M3

339,36

174,89

514,25

Dissipadores de
Energia

103798

(CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022

M3

561,79

53,19

614,98

Dissipadores de
Energia

103801

(CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM
BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
IAF_08/2022

M3

473,62

180,27

653,89
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Dissipadores de

DESCIDA D'AGUA RAPIDA (DAR 03), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANCADO COM BOMBA,

Energia 103933 |, \c| UINDO ARMACAO, MATERIAIS E FORMAS (2 UTILIZACOES). AF_08/2022 M3 1.178,81 325,34 1.504,15
Dieeiadores do ESCADA HIDRAULICA, LARGURA ATE IM, TIPO DESCIDA D'AGUA DE CORTE OU ATERRO EM DEGRAUS (DCD
ipadore 103925 |02, 04 E DAD 02), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANGADO COM BOMBA, INCLUINDO M3 122187 491,35 171322
8 ARMACAO, MATERIAIS E FORMAS (3 UTILIZACGES). AF_08/2022
Dieonadores de ESCADA HIDRAULICA, LARGURA DE 1 A 4,1 M, TIPO DESCIDA D'AGUA DE ATERRO EM DEGRAUS (DAD 04,
ipadore 103926 |06, 08, 10, 12, 14, 16, 18), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANCADO COM BOMBA, INCLUINDG | M3 1017,83 354,08 1371,91
8 ARMACAO, MATERIAIS E FORMAS (3 UTILIZAGOES). AF_08/2022
Dissipadores de FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BACIA DE DISSIPACAO, EM MADEIRA
Energia 103796 |seRRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZACOES. AF_08/2022 M2 41,06 13,53 54,59
Dissipadores de FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADA HIDRAULICA, EM CHAPA DE
Energia 103795 |\1 ADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 3 UTILIZACOES. AF_08/2022 M2 50,40 37,28 87,68
Dissipadores de PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE
Energia 103800 |15 COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 M3 339,39 174,89 514,29
Diseioadores de PEDRA DE MAO FIXADA COM CONCRETO PARA BACIA DE DISSIPAGRO, 40% DE CONCRETO EM VOLUME,
ipadore 103799 [FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICA E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO | M3 272,15 137,09 409,24
8 COMERCIAIS - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022
DRAGAGEM DE MATERIAIS DE 1A CATEGORIA E COMPOSTOS ORGANICOS E INORGANICOS COM
Dragagem 104948 |£6CAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 0,80 M3/111 HP). AF_03/2024 M3 4,28 137 565
DRAGAGEM DE MATERIAIS DE 1A CATEGORIA E COMPOSTOS ORGANICOS E INORGANICOS COM
Dragagem 104949 |z5 AVADEIRA HIDRAULICA DE LONGO ALCANCE (CACAMBA: 0,52 M3/155 HP). AF_03/2024 M3 8,45 212 10,57
DRAGAGEM DE MATERIAIS DE 1A CATEGORIA E COMPOSTOS ORGANICOS E INORGANICOS COM
Dragagem 104947 |2 TROESCAVADEIRA (CACAMBA: 0,26 M3/88 HP). AF_03/2024 M3 8,98 426 13,24
Drenagem de ar JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO -
condicionado 104318 |E6RNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022 UN 3,70 456 826
Drenagem de ar | goge— [JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - o e o o1
condicionado FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022 : 3 :
Drenagem de ar JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO -
condicionado 104320 [£5RNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022 UN 715 513 12,28
Drenagem de ar | 70137, JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, INSTALADO EMI DRENG DE AR CONDICIONADO - o i o o
condicionado FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022 : . G
Drenagem de ar | goge- [IOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - o - o ™
condicionado FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022 3 ] g
Drenagem de ar JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO -
condicionado 104319 [ 5RNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022 UN 5,70 513 10,83
Drenagem de ar TUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
condicionado 104321 |\\sTALACRO. AF 08/2022 UN 2,81 3,03 584
Drenagem de ar LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
condicionado 89868 ||\STALACAO. AF 08/2022 UN 3,18 319 6,35
Drenagem de ar LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
condicionado 104322 |, \STALACAO. AF_08/2022 UN 4,66 3,42 8,08
Drenagem de ar TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
condicionado 104323 |\\STALACAO. AF_08/2022 UN 47 6,08, 10,79
Drenagem de ar TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
condicionado 89869 ||\STALACAO. AF_08/2022 UN 5,35 6,40 11,75
Drenagem de ar TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
condicionado 104324 |\ STALACAO. AF_08/2022 UN 8,33 685 15,18
Drenagem de ar TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
condicionado 104315 |\ STALACRO. AF_08/2022 M 7,48 10,53 18,01
Drenagem de ar TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIVIENTO E
condicionado 89865 ||\STALACAO. AF_08/2022 M 8,12 11,08 19,20
Drenagem de ar TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
condicionado 104316 |\ STALACRO. AF_08/2022 M 12,70 11,85 24,55
Drenos 102724 |DRENO BARBACA, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 N 22,38 8,97 31,30
Drenos 102726 |DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 N 19,79 8,92 2871
Drenos 102725 |DRENO BARBACA, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 N 71,69 8,97 30,61
DRENO EM MURO DE CONTENGAO, EXECUTADO NO PE DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO
Drenos 102722 || exivEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021 M 45,94 9,30 55,24
BRENO EM MURO DE CONTENCAO, EXECUTADO NO PE DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO
Drenos 102723 |p{GipO PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021 M 93,25 9,31 102,56
DRENO ESPINHA DE PEIXE (SECAO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100
Drenos 102690 |\, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL, INCLUSIVE CONEXOES. AF_07/2021| M 54,09 8,70 62,79
BRENO ESPINFA DE PEIXE (SECAO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100
Drenos 102683 |11 'ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXOES. AF_07/2021 M 39,22 8,32 47,54
DRENO ESPINHA DE PEIXE (SECAO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO,
Drenos 102689 |5\ 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXOES. AF_07/2021 M 87,17 9,02 96,19
BRENO ESPINHA DE PEIXE (SECAO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO,
Drenos 102693 DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL, INCLUSIVE CONEXOES. M 102,06 9,39 111,45
AF_07/2021
DRENO ESPINHA DE PEIXE (SECAO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100
Drenos 102694 |11 "ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXOES. AF_07/2021 M 79,66 10,37 90,03
DRENO ESPINHA DE PEIXE (SECAO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100
Drenos 102697 |\1p, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL, INCLUSIVE CONEXGES. AF_07/2021| M 88,59 10,99 99,58
DRENO ESPINHA DE PEIXE (SECAO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO,
Drenos 10269 |5\ 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXOES. AF_07/2021 M 127,32 11,52 138,84
BRENO ESPINHA DE PEIXE (SECAO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO,
Drenos 102703 DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL, INCLUSIVE CONEXOES. M 136,24 12,15 148,39
AF_07/2021
DRENO PROFUNDO (SECAO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA
Drenos 102678 | GEOTEXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 M 107,27 10,46 117,73
DRENO PROFUNDO (SECAO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA
Drenos 102679 GEOTEXTIL. AF707/2021 ™M 116,12 9,25 125,37
BRENO PROFUNDO (SECAO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM,
Drenos 102673 |ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 M 137,66 26,08 163,74
DRENO PROFUNDO (SECAO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM,
Drenos 102677 ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021 M 136,78 15,33 152,11
DRENO PROFUNDO (SEGAO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM,
Drenos 102683 |ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 M 136,01 18,28 154,29
BRENO PROFUNDO (SECAO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM,
Drenos 102687 |ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021 M 141,03 159 156,99
BRENO PROFUNDO (SECAO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM,
Drenos 102670 |eNCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 M 112,25 10,64 122,89
DRENO PROFUNDO (SECAO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM,
Drenos 102674 1N CHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021 M 125,58 9,65 135,23
DRENO PROFUNDO (SECAO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM,
Drenos 102680 |£N cHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 M 118,50 11,51 131,01
BRENO PROFUNDO (SECAO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM,
Drenos 102684 |¢\ CHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021 M 128,36 10,28 138,64
DRENO PROFUNDO (SECAO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO, DN 100
Drenos 102672 I31m, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 M 170,69 19,59 190,28
BRENO PROFUNDO (SECAO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO, DN 100
Drenos 102676 |\1n ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021 M 177,53 13,23 190,76
DRENO PROFUNDO (SEGAO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO, DN 100
Drenos 102681 |\1n ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 | M 171,44 15,09 186,53
BRENO PROFUNDO (SECAO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO, DN 100
Drenos 102685 |1\ ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021 M 180,31 13,86 194,17)
DRENO SUBSUPERFICIAL (SECAO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA
Drenos 102664 GEOTEXTIL. AF_07/2021 Y 38,84 5,38 44,22
Drenos 102665 |DRENO SUBSUPERFICIAL (SECAO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA. AF_07/2021 M 12,28 5,00 19,28
DRENO SUBSUPERFICIAL (SECAO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200
Drenos 102663 |1\ 'ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021 M 4243 8,38 50,81
Dremas 102669 |PRENO SUBSUPERFICIAL (SECAO 0,40 X 0,40 M], COM TUBO DE CONCRETO SIVMPLES POROSO, DN 200 " 7 . P

MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021
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DRENO SUBSUPERFICIAL (SECAO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100

Drenos 102661 |1z ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021 M 3536 5,49 40,82
DRENO SUBSUPERFICIAL (SECAO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100
Drenos 102666 |11 ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021 M 50,25 5,83 56,08,
DRENO SUBSUPERFICIAL (SECAO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO, DN
Drenos 102662 |1 )5 w1, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021 M 84,77 7,62 92,39
DRENO SUBSUPERFICIAL (SECAO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO, DN
Drenos 102668 |15 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021 M 99,66 7,99 107,65
Drenos 102718 |ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 YE 146,38 28,59 174,97
Drenos 102716 |ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 VE 149,83 115 160,98
Drenos 102719 |ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 YE 84,15 28,58 112,73
Drenos 102717 |ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANGAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 YE 87,60 11,14 98,74
GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRACAO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM
Drenos 102713 |5RENO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2021 M2 12,90 037 13,27
GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRACAO DE 26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM
Drenos 102715 |nRENO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2021 M2 25,81 03§ 26,17
GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRACAO DE 31 KN/M (RT-31), INSTALADO EM
Drenos 103653 |nRENG - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2021 M2 30,88 0,36 31,24
GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRACAO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM
Drenos 102712 |5ReNG - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2021 M2 9,30 037 9,67
JUNCAO DUPLA DE PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM
Drenos 102711 |pRefio - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2021 UN 5448 29,44 83,92
TUNCAO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM
Drenos 102710 [5ReNi0 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2021 UN 37,26 29,44 66,70
LUVA DE PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO -
Drenos 102708 |£RNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2021 UN 13,37 14,71 28,08
Dranos 102707 ;gB{%/DZEO(Zi(l)NCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. " 2261 20 -
TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E
Drenos 102704 ASSENTAMENTO. AF_07/2021 I\ 11,93 0,37] 12,30
TUBO DE PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIVIENTO E
Drenos 102705 ASSENTAMENTO. AF_07/2021 Y 59,26 0,36 59,62
E:;gfcf;::;g 98397 [PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METALICO. AF_03/2024 M2 7,16 6,05 13,21
Emeraia Solar oara [AQUECEDOR SOLAR COMPACTO, KIT PARA 1 COLETOR SOLAR EM VIDRO TEMPERADO E SERPENTINA EM
g P 103517 [TUBO DE COBRE COM SUPORTE, RESERVATORIO, FIXACOES E TUBOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 3.519,13 98,02 3.617,15
Edificagdes AF_12/2021
Energia Solar para | ;0. |BLOCO CONCRETADO NO LOCAL, 20X20X15CI, PARA BASE DE FIXACAO DA ESTRUTURA SOLAR PARA LAJE | v o oo 1260
Edificacdes DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 : - .
Emeraia Solar oara RESERVATORIO TERMICO/BOILER SOLAR EM ACO INOX 1000 L COM 5 PLACAS COLETORAS EM VIDRO
gia Solar p. 103523 [TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 11.811,95 200,60 12.012,55
Edificagbes AF 12/2021
Enerain Soor oara RESERVATORIO TERMICO/BOILER SOLAR EM ACO INOX 400 L COM 2 PLACAS COLETORAS EM VIDRO
gia Solar p 103520 [TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N 5.910,06 26,71 5.936,77
Edificagdes AF 12/2021
Emeraia Solar para RESERVATORIO TERMICO/BOILER SOLAR EM ACO INOX 600 L COM 3 PLACAS COLETORAS EM VIDRO
g P 103521 [TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 7.844,79 38,62 7.883,41
Edificacdes AF 12/2021
Eneraia Solar para RESERVATORIO TERMICO/BOILER SOLAR EM ACO INOX 800 L COM 4 PLACAS COLETORAS EM VIDRO
gia Solar p. 103522 [TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 7.810,43 192,87 8.003,30)
Edificagdes
AF_12/2021
Equipamentosde | 706, |c0) GCACAO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024 M2 3,95 2,88| 6,83
Protecdo Coletiva
Equipamentos de | g0 FECHAMENTO REMOVIVEL DE ABERTURA DE CAIXILHO EM MADETRA - 4 MONTAGENS EM OBRA. v 00 028 1008
Protegdo Coletiva IAF_03/2024
Eﬁé‘t'sga"c‘fcngl‘;;‘\’/: 97041 |[FECHAMENTO REMOVIVEL DE ABERTURA NO PISO EM MADEIRA - 1 MONTAGEM EM OBRA. AF_03/2024 M2 105,80 27,53 133,33
Equipamentos de FECHAMENTO REMOVIVEL DE VAO DE PORTAS EM MADEIRA (VAO DO ELEVADOR) - 1 MONTAGEM EM
Protecio Coletiva | 2703° |OBRA. AF_03/2024 M2 57,65 19,98 77,63
Equipamentos de GUARDA-CORPO EM LAJE POS-DESFORMA COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA,
paulpamentosde | 97032 [TRAVESSOES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICIOS ACIMA DE 4 M 48,50 14,74 63,24
¢ PAVIMENTOS (2 MONTAGENS). AF_03/2024
Eaunamentos de GUARDA-CORPO EM LAJE POS-DESFORMA COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA,
P os 0o | 97031 [TRAVESSOES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICIOS COM ATE 4 M 87,39 14,74 102,13
¢ PAVIMENTOS (1 MONTAGEM). AF_03/2024
Equipamentos de GUARDA-CORPO EM LAJE POS-DESFORMA COM ESCORAS METALICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA,
Faulpamentosde | 97034 [TRAVESSOES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICIOS ACIMA DE 4 M 45,15, 20,37 65,52
¢ PAVIMENTOS (2 MONTAGENS). AF_03/2024_PS
Equipamentos de GUARDA-CORPO EM LAJE POS-DESFORMA COM ESCORAS METALICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA,
Saulpamentosde | 97033 [TRAVESSOES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICIOS COM ATE 4 M 79,50 20,37 99,87
¢ PAVIMENTOS (1 MONTAGEM). AF_03/2024_PS
Equipamentos de | oo~ |GUARDA-CORPG FIXADO EM FORMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSOES EM MADEIRA £ v . 200 o701
Protecio Coletiva FECHAMENTO EM PLACA COMPENSADO PARA EDIFICIOS COM 3 PAVIMENTOS. AF_03/2024 . / -
Eauinamentos de GUARDA-CORPO FIXADO EM FORMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSOES EM MADEIRA £
Saulpamentosde | 97015 [FECHAMENTO EM PLACA COMPENSADO PARA EDIFICIOS COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 M 42,58 14,10 56,68
¢ PAVIMENTOS. AF_03/2024
Equipamentos de | oo |GUARDA-CORPO FIXADO EM FORMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSOES EM MADEIRA £ " oa o s0a1
Protecio Coletiva FECHAMENTO EM PLACA COMPENSADO PARA EDIFICIOS COM ATE 2 PAVIMENTOS. AF_03/2024 . . -
Equipamentos de | oo [GUARDA-CORPO FIXADO EM FORMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSOES EM MADEIRA PRE- " 210 . 2o
Protegio Coletiva MONTADOS PARA EDIFICIOS COM 3 PAVIMENTOS. AF_03/2024 . . -
Equipamentos de | g0~ [GUARDA-CORPO FIXADO EM FORMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSOES EM MADEIRA PRE- " 270 e "
Protegio Coletiva MONTADOS PARA EDIFICIOS COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_03/2024 - - -
Equipamentos de | oo |GUARDA-CORPO FIXADO EM FORMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSOES EM MADEIRA PRE- v 901 e i1
Protecio Coletiva MONTADOS PARA EDIFICIOS COM ATE 2 PAVIMENTOS. AF_03/2024 . - .
Eouiomentos de GUARDA-CORPO PARA POCO DE CREMALHEIRA, COM MONTANTE METALICO FIXADO EM LAJE COM
quipan ) 104990 |CHUMBADOR PARABOLT E FECHAMENTO EM PAINEL DE TELA METALICA (EXCLUSO PROTECAO). M 6,65 4,83 11,48
Protegdo Coletiva
AF_03/2024
Equipamentosde | g;05,  ||NsTALACAO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_03/2024 UN 21,73 9,26 30,99
Protecdo Coletiva —
Equipamentos de | oo [MIONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA v oo s e
Protegio Coletiva EDIFICIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 . - ’
Equipamentos de MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZAY.
Protecio Coletiva | 2796% |aF 03/2024 M3 4,42 10,34 14,76
Equipamentos de | oo |[MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIVIPEZA). v o3 2168 3078
Protecdo Coletiva IAF_03/2024
Equipamentos de PLATAFORMA DE PROTECAO PRINCIPAL PARA ALVENARIA ESTRUTURAL PARA SER APOIADA EM ANDAIME,
Protecio Coletiva | 27987 |INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_03/2024 M 585,19 150,43 735,62
Equipamentos de PONTEIRAS DE PROTECAO DE PONTAS E VERGALHOES EXPOSTOS EM ALVENARIA ESTRUTURAL.
Protecio Coletiva | °7%*% |aF_03/2024 M2 0.08 0,02 0.10
Equipamentos de | oo~ |PONTEIRAS DE PROTECAG DE PONTAS E VERGALHOES EXPOSTOS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO w2 on 002 o1
Protecdo Coletiva /ARMADO CONVENCIONAL. AF_03/2024 : / .
E?g‘t'ss;ec”;f’ez‘\’: 97046 |PONTEIRAS DE PROTECAO DE PONTAS E VERGALHOES EXPOSTOS EM FUNDACOES. AF_03/2024 M2 0,30 0,06 0,36
Equipamentos de PROTECAO DE ACESSO A CREMALHEIRA, COM CANCELA FIXADA EM LAJE - 1 MONTAGEM (EXCLUSO
Protecio Coletiva | 104982 |cANCELA). AF_03/2024 UN 19,11 24,53 43,64
Eg(;‘t'sga“;eé‘ga‘\’; 97066 |PROTECAO DE PEDESTRES, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_03/2024_PS M2 234,81 121,66 356,47
ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
Escadas 95946 IcA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 KG 1041 281 13,22
[ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
Escadas 95947 Ica-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 ke 866 12§ 992
ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
Escadas 95948 |7 50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 kG 8,21 023 8,44
ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
Escadas 95944 ICA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 KG 13,09 8.98 22,07
. 95945 |ARMACAO DE ESCADA, DE UMIA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG e 522 .

CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020
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IARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO

Escadas 95943 ICA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 ke 13,27 11,62 2489
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rocndas 102051 AERICACRO DE FORMIA PARA ESCADR DUPLA COVI 2 LANCES EVI X E LUE CASCATA, EW MADEIRA " 205,30 1159 9590
Eocadas 102068 [FABRICACA0 DF FCRMA PARR ESCADA DUPLA COM 2 ANCES EW X E AJE PLARA, EW WADERA SERRADA 1z 23,08 020 5332
S Tl e A I ™ ™
Eocndas L01558 [FABRICACAO DE FORMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE £ LAJE CASCAT, EM CHAPA DE MADEIRA " 789 " o
— 101999 [FARICACKO DE FORMIA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCAT, EV MADETRA SERRADA, E-25 " o - 5008
o [ S RS O TR RO | el e
— 101595 [FABRICACAO DE FORMA PARA ESCADAS, COW T LANCEE LAJEFLANA, VI CHAP DE WADEIRA " as g 202
focadas 101996 ;/;Bﬁ%\gég DE FORMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. | | - 054 P
P 1011 |[ARRICACKO DE FORNIE PARA ESCADRS COV1 2 ANCES EW "L E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA | > 15356 ppy e
—— 101557 [[ABRICACAO DE FORMA PARA ESCADAS, COW 2 LANCES EW "L E UUE CASCATA, EV CHAPA DE MADERA | 13 - = yo
focadas L0153 [PERICACRO DE FORMA PARR ESCADAS, COM 2 LANCES EW1 "L E AJE CASCAT, EM WADERASERRADR, | 15 29570 s 7
Foondas 101588 [FACICACAO DE FORMIE PARA ESCROAS COW Z [ANCES £V "L E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA "™ - 001 -
— 101589 [/ RICACRO DE EORMA PARA ESCADAS, CM 2 LANCES EW1 "L E AJE PLAIA, EM AP DE MADEIRR " e o1 -
focadas 101550 [PERICACRO DE FORMA PARR ESCADAS, COM} 2 ANCES EM "L E A PLANA, V8 MADEIRA SERRIADS, " o 009 P
P 101585 [TASRICACKO DE FORNE PARA ESCADES COV1 2 ANCES EW "U" E LAIE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA | > 15600 02 o
F— L0155 [ RICKCRO DE FORMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES ENT"U" € LAJE CASCATA, EN CRAPR DE WRDER | 1, I 022 o4
. 101987 [[AERICACRO DE FORNA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EW "U" E LAIE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, | > - 2009 P
roondas 101569 [FABRICACAO DE FORMIA PARR ESCADAS, COM 2 ANCES EW U € UUE PLARA, EW CRAPA DE MADEIRA | 13 1504 575 o
— Jo1s71 [/ RICKCRD DE FORMA PARA ESCADAS, COM 2 ANCES EN"U" E LA PLARA, EM CRAPA