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CURVA ABC DE SERVIÇOS
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS PROTOCOLO Nº:  

PARANÁ EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: R. LOTHARIO BOUTIN 90, PINHEIRINHO ÓRGÃO: FEAS
REFORMA HOSPITAL ZILDA ARNS - UTI MUNICÍPIO: CURITIBA TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA
TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) DESONERADA LEVANTAMENTO Nº:  ART N°: 1720241081088
DATA:  27/05/2025 RESPONSÁVEL TÉCNICO: CAMILA VEIGAS REG. CREA: 148934/D

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO CUSTO TOTAL % DO ITEM % ACUMULADO FAIXA ITEM

COMP 050 SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO COMPLETO UTI - MATERIAL E MAO DE OBRA UN 1,00   452.765,00          452.765,00         452.765,00 19,94423% 19,94423% A 14.1

92994 M 3385,00          129,71          439.068,35         891.833,35 19,34090% 39,28513% A 12.1.24

COMP 051 INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS (MATERIAL E MAO DE OBRA) UN 1,00   115.026,67          115.026,67      1.006.860,02 5,06691% 44,35204% A 15.1
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 704,00          130,72            92.026,87      1.098.886,89 4,05377% 48,40581% A 2.1

102177 M2 51,40       1.757,82            90.351,94      1.189.238,83 3,97999% 52,38580% B 9.3.2

92990 M 780,00            77,37            60.348,60      1.249.587,43 2,65835% 55,04415% B 12.1.22

91926 M 12300,00              4,62            56.826,00      1.306.413,43 2,50318% 57,54733% B 12.1.27

98299 M 1800,00            28,58            51.444,00      1.357.857,43 2,26610% 59,81343% B 12.3.9

101727 M2 257,30          186,06            47.873,23      1.405.730,66 2,10881% 61,92223% B 6.2

92988 M 850,00            56,01            47.608,50      1.453.339,16 2,09715% 64,01938% B 12.1.21

COMP 039 REGUA LEITO COM SAIDAS DE GASES E TOMADAS DE ACORDO COM PROJETO ELÉTRICO UN 10,00       4.476,36            44.763,60      1.498.102,76 1,97183% 65,99121% B 15.2
COMP 045 BARRACAO  PARA  ESCRITORIO  EM  TABUAS  DE  MADEIRA UN 30,00       1.383,84            41.515,20      1.539.617,96 1,82874% 67,81995% B 3.3

96129 M2 754,67            41,75            31.507,40      1.571.125,36 1,38790% 69,20785% B 7.1

88255 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 704,00            42,76            30.103,04      1.601.228,40 1,32603% 70,53388% B 2.1

87273 M2 354,66            76,14            27.003,68      1.628.232,08 1,18951% 71,72339% B 7.5

90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 704,00            37,77            26.590,08      1.654.822,16 1,17129% 72,89468% B 2.2

92984 M 865,00            28,14            24.341,10      1.679.163,26 1,07222% 73,96690% B 12.1.19

COMP 038 UN 54,00          382,17            20.637,18      1.699.800,44 0,90906% 74,87597% B 12.4.1

92992 M 205,00            99,95            20.489,75      1.720.290,19 0,90257% 75,77854% B 12.1.23

93012 M 200,00          101,78            20.356,00      1.740.646,19 0,89668% 76,67522% B 12.1.34

90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 704,00            26,70            18.796,80      1.759.442,99 0,82800% 77,50321% B 2.1
88252 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 704,00            26,48            18.641,92      1.778.084,91 0,82117% 78,32439% B 2.1

87623 M2 257,30            71,94            18.510,15      1.796.595,06 0,81537% 79,13976% B 6.5

96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS M2 319,54            53,26            17.018,69      1.813.613,75 0,74967% 79,88943% B 8.4
COMP 017 LIMPEZA GERAL M2 634,74            25,96            16.477,85      1.830.091,60 0,72585% 80,61527% C 18.1

96360 M2 123,01          125,93            15.490,01      1.845.581,61 0,68233% 81,29761% C 5.4

90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 704,00            21,85            15.382,40      1.860.964,01 0,67759% 81,97520% C 2.1

92998 M 80,00          192,18            15.374,40      1.876.338,41 0,67724% 82,65244% C 12.1.26

COMP 018 LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS M2 317,37            46,32            14.700,57      1.891.038,98 0,64756% 83,30000% C 18.2
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CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_01/2021_PS

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM 
COLA. AF_09/2020

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR ABERTA 4 X 40 W (TECNOLUX REF.FLE-8157 OU 
SIMILAR), COMPLETA - REV. 01

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS 
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021
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91834 M 650,00            22,40            14.560,00      1.905.598,98 0,64137% 83,94136% C 12.1.31

96129 M2 319,54            41,75            13.340,78      1.918.939,76 0,58766% 84,52902% C 8.1

97066 PROTEÇÃO DE PEDESTRES, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_03/2024_PS M2 36,85          356,47            13.136,57      1.932.076,33 0,57866% 85,10769% C 3.15
COMP 046 QDG1 - 10 DISJUNTORES - UTI UN 1,00     12.934,98            12.934,98      1.945.011,31 0,56978% 85,67747% C 12.2.11

COMP 019 M2 17,64          602,95            10.636,03      1.955.647,34 0,46852% 86,14599% C 10.1

88489 M2 754,67            13,63            10.286,12      1.965.933,46 0,45310% 86,59909% C 7.3

COMP 048 QD-UTI3(E) - UTI UN 1,00     10.120,00            10.120,00      1.976.053,46 0,44578% 87,04487% C 12.2.13

92986 M 255,00            38,73              9.876,15      1.985.929,61 0,43504% 87,47992% C 12.1.20

98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 105,00            91,49              9.606,45      1.995.536,06 0,42316% 87,90308% C 3.19

COMP 041 UN 6,00       1.598,24              9.589,44      2.005.125,50 0,42241% 88,32549% C 3.27

97335 M 111,00            86,26              9.574,86      2.014.700,36 0,42177% 88,74726% C 13.2.6

COMP 013 REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO M3 49,20          171,00              8.413,84      2.023.114,20 0,37063% 89,11789% C 4.3
COMP 030 ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 300 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)) M 130,00            60,15              7.819,50      2.030.933,70 0,34445% 89,46234% C 12.1.42

92005 UN 108,00            71,09              7.677,72      2.038.611,42 0,33820% 89,80054% C 12.1.15

COMP 049 QDG-AR-COND.1 UN 1,00       7.327,16              7.327,16      2.045.938,58 0,32276% 90,12330% C 12.2.14

90447 M 725,00              9,95              7.213,75      2.053.152,33 0,31776% 90,44107% C 12.1.1

93187 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 81,30            81,52              6.627,57      2.059.779,90 0,29194% 90,73301% C 5.1

97064 M 200,00            30,78              6.156,00      2.065.935,90 0,27117% 91,00418% C 3.11

COMP 047 QD-IT-MEDICO1 - 43 DISJUNTORES - UTI UN 1,00       6.080,73              6.080,73      2.072.016,63 0,26786% 91,27204% C 12.2.12

COMP 040 UN 3,00       1.959,18              5.877,54      2.077.894,17 0,25890% 91,53094% C 3.23

91940 UN 251,00            22,80              5.722,80      2.083.616,97 0,25209% 91,78303% C 12.1.4

88414 M2 754,67              7,27              5.486,43      2.089.103,40 0,24168% 92,02471% C 7.2

95472 UN 6,00          892,61              5.355,66      2.094.459,06 0,23592% 92,26062% C 17.6

88488 M2 319,54            16,48              5.266,01      2.099.725,07 0,23197% 92,49259% C 8.3

91863 M 340,00            15,06              5.120,40      2.104.845,47 0,22555% 92,71814% C 12.3.2

104599 M2 53,59            92,64              4.964,57      2.109.810,04 0,21869% 92,93683% C 6.1

COMP 028 ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 200 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) UN 46,00          103,50              4.761,00      2.114.571,04 0,20972% 93,14655% C 12.1.40

101899 UN 2,00       2.341,73              4.683,46      2.119.254,50 0,20631% 93,35286% C 12.2.8

89356 M 162,00            26,91              4.359,42      2.123.613,92 0,19203% 93,54489% C 13.2.1

100875 UN 6,00          697,99              4.187,94      2.127.801,86 0,18448% 93,72937% C 17.7

COMP 023 UN 69,00            59,78              4.124,82      2.131.926,68 0,18170% 93,91107% C 12.1.35

94569 M2 3,29       1.223,50              4.022,86      2.135.949,54 0,17721% 94,08827% C 11.1

93011 M 60,00            66,85              4.011,00      2.139.960,54 0,17668% 94,26496% C 12.1.33

COMP 003 LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³, PRAZO MÁXIMO DE 7 DIAS UN 13,00          300,00              3.900,00      2.143.860,54 0,17179% 94,43675% C 4.1

COMP 012 DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL, MODELO VRE-F, MARCA VERIN OU SIMILAR UN 13,00          284,00              3.692,00      2.147.552,54 0,16263% 94,59938% C 16.6

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024

DIVISÓRIA EM GRANITO BEGE IPANEMA POLIDO, E=3CM , INCLUSIVE MONTAGEM COM 
FERRAGENS
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS E SEM SANITARIO
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA 
DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E 
LIMPEZA). AF_03/2024

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO 
E 4 MICTORIOS
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 
CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, 
DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM 
ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
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89298 M2 41,28            87,73              3.621,48      2.151.174,02 0,15953% 94,75891% C 5.3

COMP 044 UN 1,00       3.440,79              3.440,79      2.154.614,81 0,15157% 94,91047% C 3.33

86888 UN 6,00          555,19              3.331,14      2.157.945,95 0,14674% 95,05721% C 17.11

91997 UN 75,00            43,96              3.297,00      2.161.242,95 0,14523% 95,20244% C 12.1.14

89712 M 108,00            30,28              3.270,24      2.164.513,19 0,14405% 95,34650% C 13.1.2

91937 UN 147,00            20,90              3.072,30      2.167.585,49 0,13533% 95,48183% C 12.1.6

90823 UN 6,00          506,48              3.038,88      2.170.624,37 0,13386% 95,61569% C 9.1.2

91931 M 280,00            10,58              2.962,40      2.173.586,77 0,13049% 95,74619% C 12.1.16

COMP 006 M 75,00            36,52              2.739,00      2.176.325,77 0,12065% 95,86684% C 12.3.4

92982 M 160,00            16,70              2.672,00      2.178.997,77 0,11770% 95,98454% C 12.1.18

97336 M 24,00          109,79              2.634,96      2.181.632,73 0,11607% 96,10061% C 13.2.7

90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 UN 399,00              6,59              2.629,41      2.184.262,14 0,11583% 96,21644% C 12.1.2

99635 UN 6,00          409,00              2.454,00      2.186.716,14 0,10810% 96,32453% C 13.2.8

COMP 002 DEMOLIÇÃO DE PISOS VINÍLICOS (PAVIFLEX) M2 304,73              7,98              2.431,73      2.189.147,87 0,10712% 96,43165% C 4.6

86903 UN 6,00          382,84              2.297,04      2.191.444,91 0,10118% 96,53284% C 17.1

COMP 029 ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 200 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) M 38,00            60,15              2.285,70      2.193.730,61 0,10068% 96,63352% C 12.1.41

89714 M 54,00            42,18              2.277,72      2.196.008,33 0,10033% 96,73385% C 13.1.3

104791 M2 304,73              7,41              2.258,04      2.198.266,37 0,09947% 96,83332% C 4.9

91341 M2 2,00       1.096,61              2.193,22      2.200.459,59 0,09661% 96,92993% C 9.1.4

91933 M 120,00            16,85              2.022,00      2.202.481,59 0,08907% 97,01900% C 12.1.17

91928 M 280,00              7,09              1.985,20      2.204.466,79 0,08745% 97,10645% C 12.1.28

91836 M 75,00            26,35              1.976,25      2.206.443,04 0,08705% 97,19350% C 12.1.30

89713 M 48,00            37,54              1.801,92      2.208.244,96 0,07937% 97,27288% C 13.1.4

100872 UN 6,00          298,62              1.791,72      2.210.036,68 0,07893% 97,35180% C 17.9

93662 UN 27,00            66,29              1.789,83      2.211.826,51 0,07884% 97,43064% C 12.2.1

88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 319,54              5,60              1.789,42      2.213.615,93 0,07882% 97,50947% C 8.2
93187 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 20,60            81,52              1.679,31      2.215.295,24 0,07397% 97,58344% C 5.2

97063 M2 74,63            21,97              1.639,51      2.216.934,75 0,07222% 97,65566% C 3.7

98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 30,00            52,57              1.577,10      2.218.511,85 0,06947% 97,72513% C 12.3.1
98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 M2 16,00            93,95              1.502,96      2.220.014,81 0,06621% 97,79134% C 3.1

101898 UN 1,00       1.469,87              1.469,87      2.221.484,68 0,06475% 97,85608% C 12.2.7

COMP 043 UN 1,00       1.459,39              1.459,39      2.222.944,07 0,06429% 97,92037% C 3.32

101896 UN 2,00          696,84              1.393,68      2.224.337,75 0,06139% 97,98176% C 12.2.6

100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00          232,03              1.392,18      2.225.729,93 0,06133% 98,04309% C 17.8

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), 
UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_03/2023
LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, PROVISÓRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, REDE DN 
150MM
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 200 X 50 X 3000 MM (REF. 
MOPA OU SIMILAR)
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA 
DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, 
PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, 
EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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101907 UN 2,00          688,92              1.377,84      2.227.107,77 0,06069% 98,10378% C 16.1

91930 M 132,00              9,85              1.300,20      2.228.407,97 0,05727% 98,16105% C 12.1.29

93009 M 33,00            38,76              1.279,08      2.229.687,05 0,05634% 98,21740% C 12.1.32

91953 UN 36,00            35,14              1.265,04      2.230.952,09 0,05572% 98,27312% C 12.1.12

90822 UN 3,00          415,41              1.246,23      2.232.198,32 0,05490% 98,32802% C 9.1.1

97622 M3 17,47            70,54              1.232,09      2.233.430,41 0,05427% 98,38229% C 4.4

COMP 025 UN 5,00          224,92              1.124,60      2.234.555,01 0,04954% 98,43183% C 12.1.37

89518 UN 69,00            14,92              1.029,48      2.235.584,49 0,04535% 98,47718% C 13.1.10

100700 UN 1,00       1.010,62              1.010,62      2.236.595,11 0,04452% 98,52170% C 9.1.3

89353 UN 25,00            40,08              1.002,00      2.237.597,11 0,04414% 98,56583% C 13.2.30

86904 UN 6,00          161,61                 969,66      2.238.566,77 0,04271% 98,60855% C 17.5

89451 M 24,00            40,21                 965,04      2.239.531,81 0,04251% 98,65106% C 13.2.5

89987 UN 10,00            94,63                 946,30      2.240.478,11 0,04168% 98,69274% C 13.2.31

89732 UN 56,00            16,56                 927,36      2.241.405,47 0,04085% 98,73359% C 13.1.7

COMP 031 ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR) M 20,00            45,82                 916,40      2.242.321,87 0,04037% 98,77396% C 12.1.43

92287 UN 47,00            19,38                 910,86      2.243.232,73 0,04012% 98,81408% C 13.2.27

101894 UN 5,00          176,16                 880,80      2.244.113,53 0,03880% 98,85288% C 12.2.4

89784 UN 34,00            25,21                 857,14      2.244.970,67 0,03776% 98,89064% C 13.1.22

93655 UN 54,00            15,22                 821,88      2.245.792,55 0,03620% 98,92684% C 12.2.9

COMP 010 AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO - FORNECIMENTO UN 2,00          404,57                 809,14      2.246.601,69 0,03564% 98,96248% C 16.4

86915 UN 6,00          132,43                 794,58      2.247.396,27 0,03500% 98,99748% C 17.4

89753 UN 72,00            10,28                 740,16      2.248.136,43 0,03260% 99,03009% C 13.1.20

COMP 020 RODAPÉ VINÍLICO H=5CM, E=1MM, FIXADO C/ COLA, SOBRE EMBOÇO M2 19,24            38,12                 733,42      2.248.869,85 0,03231% 99,06240% C 6.4

89412 UN 66,00            10,79                 712,14      2.249.581,99 0,03137% 99,09377% C 13.2.23

95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 49,75            14,22                 707,44      2.250.289,43 0,03116% 99,12493% C 11.2

100860 UN 6,00          115,75                 694,50      2.250.983,93 0,03059% 99,15552% C 17.10

91940 UN 30,00            22,80                 684,00      2.251.667,93 0,03013% 99,18565% C 12.3.8

102179 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS M2 1,44          447,87                 644,93      2.252.312,86 0,02841% 99,21406% C 9.3.1

101893 UN 6,00          100,37                 602,22      2.252.915,08 0,02653% 99,24059% C 12.2.3

97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 19,42            30,68                 595,68      2.253.510,76 0,02624% 99,26683% C 4.2

89711 M 24,00            24,44                 586,56      2.254.097,32 0,02584% 99,29267% C 13.1.1

103833 UN 11,00            52,32                 575,52      2.254.672,84 0,02535% 99,31802% C 13.2.38

89825 UN 34,00            16,81                 571,54      2.255.244,38 0,02518% 99,34319% C 13.1.23

93054 UN 20,00            24,60                 492,00      2.255.736,38 0,02167% 99,36487% C 13.2.19

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA 
APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO 
ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA 
DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 
COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 
INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022
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86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00            80,36                 482,16      2.256.218,54 0,02124% 99,38610% C 17.2

101895 UN 1,00          469,31                 469,31      2.256.687,85 0,02067% 99,40678% C 12.2.5

97628 M3 1,30          330,18                 427,90      2.257.115,75 0,01885% 99,42563% C 4.8

89357 M 12,00            35,64                 427,68      2.257.543,43 0,01884% 99,44447% C 13.2.2

93100 UN 13,00            32,59                 423,67      2.257.967,10 0,01866% 99,46313% C 13.2.26

87879 M2 82,56              4,97                 410,32      2.258.377,42 0,01807% 99,48120% C 7.4

104345 UN 9,00            43,62                 392,58      2.258.770,00 0,01729% 99,49850% C 13.1.13

89630 UN 7,00            55,41                 387,87      2.259.157,87 0,01709% 99,51558% C 13.2.36

COMP 024 UN 3,00          127,82                 383,46      2.259.541,33 0,01689% 99,53247% C 12.1.36

COMP 032 UN 4,00            95,38                 381,52      2.259.922,85 0,01681% 99,54928% C 12.1.44

89746 UN 13,00            29,34                 381,42      2.260.304,27 0,01680% 99,56608% C 13.1.5

90373 UN 28,00            13,54                 379,12      2.260.683,39 0,01670% 99,58278% C 13.2.25

89449 M 24,00            15,72                 377,28      2.261.060,67 0,01662% 99,59940% C 13.2.4

COMP 007 UN 4,00            92,70                 370,80      2.261.431,47 0,01633% 99,61573% C 12.3.5

97633 M2 12,64            28,40                 358,97      2.261.790,44 0,01581% 99,63155% C 4.5

101894 UN 2,00          176,16                 352,32      2.262.142,76 0,01552% 99,64707% C 12.2.10

COMP 014 UN 9,00            36,71                 330,39      2.262.473,15 0,01455% 99,66162% C 16.7

95547 UN 6,00            53,04                 318,24      2.262.791,39 0,01402% 99,67564% C 17.3

89869 UN 26,00            11,75                 305,50      2.263.096,89 0,01346% 99,68909% C 13.2.35

COMP 035 TÊ HORIZONTAL 300 X 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) UN 4,00            71,57                 286,28      2.263.383,17 0,01261% 99,70171% C 12.1.47

COMP 011 UN 1,00          284,00                 284,00      2.263.667,17 0,01251% 99,71422% C 16.5

COMP 016 UN 1,00          272,17                 272,17      2.263.939,34 0,01199% 99,72620% C 13.2.42

89739 UN 11,00            24,37                 268,07      2.264.207,41 0,01181% 99,73801% C 13.1.6

89724 UN 22,00            11,74                 258,28      2.264.465,69 0,01138% 99,74939% C 13.1.11

89778 UN 13,00            19,26                 250,38      2.264.716,07 0,01103% 99,76042% C 13.1.18

97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 20,58            11,88                 244,48      2.264.960,55 0,01077% 99,77119% C 4.7

89744 UN 8,00            28,54                 228,32      2.265.188,87 0,01006% 99,78125% C 13.1.12

89629 UN 3,00            72,53                 217,59      2.265.406,46 0,00958% 99,79083% C 13.2.32

COMP 042 UN 1,00          215,46                 215,46      2.265.621,92 0,00949% 99,80032% C 3.31

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 
ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 
DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM 
TAMPA APARAFUSA, DIMENSOES 200 X 200 X *100* MM
TAMPA DE ENCAIXE 100 X3000MM, GALVANIZADA À FOGO, PARA ELETROCALHA METÁLICA 
(REF.: MOPA OU SIMILAR)
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 75 X 50 X 3000 MM (REF. VL 
3.01 GE 75/50 VALEMAM OU SIMILAR)
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE 
SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 
1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCÍMETRICO ENDEREÇÁVEL, MODELO VRE-T, MARCA 
VERIN OU SIMILAR
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                     
                                                            
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022
LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM - REV 
03_10/2022



PÁGINA: 6 DE

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Carimbo e Assinatura Responsável pela Verificação Carimbo e Assinatura Responsável pela Aprovação

89774 UN 12,00            16,64                 199,68      2.265.821,60 0,00880% 99,80912% C 13.1.19

COMP 033 TÊ HORIZONTAL 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) UN 2,00            92,29                 184,58      2.266.006,18 0,00813% 99,81725% C 12.1.45

104350 UN 6,00            29,82                 178,92      2.266.185,10 0,00788% 99,82513% C 13.1.15

89861 UN 3,00            58,87                 176,61      2.266.361,71 0,00778% 99,83291% C 13.1.23

90458 UN 4,00            42,94                 171,76      2.266.533,47 0,00757% 99,84048% C 12.1.3

89384 UN 13,00            13,01                 169,13      2.266.702,60 0,00745% 99,84793% C 13.2.20

92865 UN 10,00            16,89                 168,90      2.266.871,50 0,00744% 99,85537% C 12.3.7

93666 UN 2,00            82,48                 164,96      2.267.036,46 0,00727% 99,86263% C 12.2.2

89516 UN 18,00              8,77                 157,86      2.267.194,32 0,00695% 99,86959% C 13.1.23

95789 UN 3,00            46,24                 138,72      2.267.333,04 0,00611% 99,87570% C 12.3.3

89726 UN 11,00            11,96                 131,56      2.267.464,60 0,00580% 99,88149% C 13.1.8

89702 UN 5,00            26,10                 130,50      2.267.595,10 0,00575% 99,88724% C 13.2.9

89827 UN 6,00            19,07                 114,42      2.267.709,52 0,00504% 99,89228% C 13.1.17

103891 UN 2,00            56,48                 112,96      2.267.822,48 0,00498% 99,89726% C 13.2.21

94656 UN 30,00              3,75                 112,50      2.267.934,98 0,00496% 99,90221% C 13.2.11

103972 UN 4,00            26,79                 107,16      2.268.042,14 0,00472% 99,90693% C 13.2.12

COMP 008 CURVA VERTICAL 200 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90 UN 2,00            50,76                 101,52      2.268.143,66 0,00447% 99,91140% C 12.3.6

104019 UN 2,00            50,75                 101,50      2.268.245,16 0,00447% 99,91588% C 13.2.41

89549 UN 5,00            18,40                   92,00      2.268.337,16 0,00405% 99,91993% C 13.1.21

89501 UN 6,00            15,00                   90,00      2.268.427,16 0,00396% 99,92389% C 13.2.22

91955 UN 2,00            42,79                   85,58      2.268.512,74 0,00377% 99,92766% C 12.1.9

97599 UN 4,00            21,23                   84,92      2.268.597,66 0,00374% 99,93140% C 16.2

89448 M 6,00            14,15                   84,90      2.268.682,56 0,00374% 99,93514% C 13.2.3

89805 UN 4,00            21,03                   84,12      2.268.766,68 0,00371% 99,93885% C 13.1.9

91965 UN 1,00            79,35                   79,35      2.268.846,03 0,00350% 99,94234% C 12.1.7

88648 M 8,76              8,72                   76,36      2.268.922,39 0,00336% 99,94571% C 6.3

103834 UN 1,00            75,54                   75,54      2.268.997,93 0,00333% 99,94903% C 13.2.39

89817 UN 5,00            15,01                   75,05      2.269.072,98 0,00331% 99,95234% C 13.1.23

104018 UN 3,00            24,93                   74,79      2.269.147,77 0,00329% 99,95564% C 13.2.40

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). 
AF_09/2023
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022
TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 
BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
35X35CM. AF_02/2023
TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 
COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 X 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022



PÁGINA: 7 DE

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Carimbo e Assinatura Responsável pela Verificação Carimbo e Assinatura Responsável pela Aprovação

89625 UN 3,00            23,04                   69,12      2.269.216,89 0,00304% 99,95868% C 13.2.33

91961 UN 1,00            68,75                   68,75      2.269.285,64 0,00303% 99,96171% C 12.1.10

89596 UN 6,00            10,58                   63,48      2.269.349,12 0,00280% 99,96450% C 13.2.10

91957 UN 1,00            61,04                   61,04      2.269.410,16 0,00269% 99,96719% C 12.1.11

COMP 015 UN 2,00            29,57                   59,14      2.269.469,30 0,00261% 99,96980% C 16.8

103966 UN 6,00              9,71                   58,26      2.269.527,56 0,00257% 99,97236% C 13.2.17

89660 UN 5,00            11,57                   57,85      2.269.585,41 0,00255% 99,97491% C 13.2.29

COMP 027 CURVA HORIZONTAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) UN 1,00            56,57                   56,57      2.269.641,98 0,00249% 99,97741% C 12.1.39

97637 M2 16,00              3,52                   56,30      2.269.698,28 0,00248% 99,97989% C 3.2

COMP 036 TERMINAL 200 X 50 MM, ZINCADO, PARA ELETROCALHA METALICA (REF. MOPA OU SIMILAR) UN 2,00            27,50                   55,00      2.269.753,28 0,00242% 99,98231% C 12.1.48

103900 UN 2,00            23,87                   47,74      2.269.801,02 0,00210% 99,98441% C 13.2.18

COMP 026 CURVA DE INVERSÃO 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) UN 1,00            43,70                   43,70      2.269.844,72 0,00192% 99,98634% C 12.1.38
COMP 034 TÊ HORIZONTAL 200 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) UN 1,00            38,87                   38,87      2.269.883,59 0,00171% 99,98805% C 12.1.46

89830 UN 1,00            38,23                   38,23      2.269.921,82 0,00168% 99,98973% C 13.1.16

91953 UN 1,00            35,14                   35,14      2.269.956,96 0,00155% 99,99128% C 12.1.8

92288 UN 1,00            30,37                   30,37      2.269.987,33 0,00134% 99,99262% C 13.2.28

91943 UN 1,00            27,47                   27,47      2.270.014,80 0,00121% 99,99383% C 12.1.5

103957 UN 4,00              5,39                   21,56      2.270.036,36 0,00095% 99,99478% C 13.2.16

96664 UN 1,00            21,31                   21,31      2.270.057,67 0,00094% 99,99572% C 13.2.15

89368 UN 1,00            16,18                   16,18      2.270.073,85 0,00071% 99,99643% C 13.2.24

104324 UN 1,00            15,18                   15,18      2.270.089,03 0,00067% 99,99710% C 13.2.34

89561 UN 1,00            15,14                   15,14      2.270.104,17 0,00067% 99,99776% C 13.1.14

COMP 037 UN 1,00            14,87                   14,87      2.270.119,04 0,00066% 99,99842% C 12.1.49

94691 UN 1,00            13,36                   13,36      2.270.132,40 0,00059% 99,99901% C 13.2.37

103967 UN 1,00            11,48                   11,48      2.270.143,88 0,00051% 99,99951% C 13.2.13

89546 UN 1,00            11,04                   11,04      2.270.154,92 0,00049% 100,00000% C 13.2.14

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO EXTINTOR DE 
INCÊNDIO PORTÁTIL- PLACA E5
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 
RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA 
DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
TERMINAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA PERFURADA METALICA (REF. VL 3.01-25 GE 
VALEMAM OU SIMILAR)
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
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