PARANA

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

E OBRAS PUBLICAS
PARANA EDIFICAGOES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS

CURITIBA

ENDEREGO: R. LOTHARIO BOUTIN 90, PINHEIRINHO
MUNICIPIO: CURITIBA
OBRA: REFORMA HOSPITAL ZILDA ARNS - UTI

DATA: 27/5/2025
TIPO DE OBRA/SERVICO: REFORMA
RESP. TECNICO: CAMILA VEIGAS

ORGAO PROP.: FEAS BDI: 22,23%
ITEM DESCRICAO SEM~ BDI TOTAL COM BDI %
MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL
1 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00! 0,000%
2 |[ADMINISTRAGAO LOCAL RS 15.086,71 RS 186.454,40) RS 201.541,11 RS 246.335,97 8,878%
3 [IMPLANTAGAO DE CANTEIRO DE OBRAS RS 54.542,62 RS 39.652,99 RS 94.195,61 R$ 115.131,68 4,149%
4 |DEMOLICOES RS 14.826,84 RS 5.035,89 RS 19.862,73 RS 24.277,45 0,875%
5 [VEDACOES RS 21.251,66 RS 6.166,71 RS 27.418,37 RS 33.512,42 1,208%
6 |REVESTIMENTO PISO RS 66.421,93 RS 5.735,80, RS 72.157,73 RS 88.195,63 3,179%
7  |REVESTIMENTO PAREDE RS 42.739,99 RS 31.953,96] RS 74.693,95 R$ 91.295,55 3,290%
8  |REVESTIMENTO FORRO RS 18.370,33 RS 19.044,57 RS 37.414,90 RS 45.730,80 1,648%
9  |[ESQUADRIAS RS 94.474,58| RS 4.011,24 RS 98.485,82 RS 120.375,44 4,338%
10 |MARMORES E GRANITOS RS 8.850,87 RS 1.785,16, RS 10.636,03 R$ 13.000,01 0,469%
11 [FACHADAS RS 4.387,47 RS 342,83 RS 4.730,30 RS 5.781,66 0,208%
12 |INSTALACOES ELETRICAS, DADOS E LUMINARIAS - UTI RS 824.255,48 RS 88.758,30) R$913.013,78 RS 1.115.941,72 40,218%
13 [INSTALAGOES HIDRAULICAS RS 32.842,65 RS 11.176,00] RS 44.018,65 R$ 53.802,31 1,939%
14  [INSTALACOES DE AR CONDICIONADO RS 452.765,00] RS 0,00 RS 452.765,00 R$ 553.397,29 19,944%
15  [INSTALACOES GASES MEDICINAIS RS 157.237,27 RS 2.553,00, RS 159.790,27 R$ 195.305,52 7,039%
16  |INSTALAGOES DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO RS 6.575,67 RS 61,76 RS 6.637,43 RS 8.112,68 0,292%
17 [LOUCAS, METAIS, BANCADAS E ACESSORIOS RS 20.109,72 RS 1.505,10 RS 21.614,82 RS 26.418,97 0,952%
18  [LIMPEZA FINAL RS 31.178,42 RS 0,00 RS 31.178,42 RS 38.108,19 1,373%
TOTAL (R$) GERAL DA OBRA R$ 1.865.917,21 RS 404.237,71 RS 2.270.154,92 R$ 2.774.723,28 100,0%
PERCENTAGEM (%) 82,19% 17,81% 100,00% - -

PRAZO DE EXECUCAO (DIAS CORRIDOS):
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CAMILA VEIGAS
Ass. Responsavel pelo Orgamento
Carimbo
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