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PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS PROTOCOLO Nº:  

PARANÁ EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: R. LOTHARIO BOUTIN 90, PINHEIRINHO ORGÃO: FEAS
REFORMA HOSPITAL ZILDA ARNS - UTI MUNICIPIO: CURITIBA TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA
TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) DESONERADA LEVANTAMENTO Nº:  ART N°: 1720241081088
DATA:  27/05/2025 RESPONSÁVEL TÉCNICO: CAMILA VEIGAS REG. CREA: 148934/D

ITEM CÓDIGO DO SERVIÇO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO UNITÁRIO MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

ORÇAMENTO HOSPITAL ZILDA ARNS  R$                               1.865.917,21  R$                          404.237,71  R$                  2.270.154,92  R$                               2.270.154,92 
1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                                                 -    R$                                         -    R$                                                 -   

1.1 COMP 052 PROJETO ARQUITETÔNICO UN 0,00 0,00
1.4 COMP 053 PROJETO HIDROSSANITÁRIO UN 0,00 0,00
1.5 COMP 054 PROJETO ELÉTRICO UN 0,00 0,00
1.6 COMP 055 PROJETO ESTRUTURAL UN 0,00 0,00
1.7 COMP 056 PROJETO HVAC UN 0,00 0,00
1.8 COMP 057 PROJETO PPCI UN 0,00 0,00
1.9 COMP 058 PROJETO GASES MEDICINAIS UN 0,00 0,00

1.10 COMP 059 SEGURO DE OBRA UN 0,00 0,00
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                                     15.086,71  R$                          186.454,40  R$                                  201.541,11 

2.1 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 704,00 2,29 128,43 130,72 1.612,15 90.414,72 92.026,87
2.2 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 704,00 2,88 34,89 37,77 2.027,52 24.562,56 26.590,08
2.1 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 704,00 2,38 19,47 21,85 1.675,52 13.706,88 15.382,40
2.1 88255 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 704,00 2,30 40,46 42,76 1.619,20 28.483,84 30.103,04
2.1 90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 704,00 2,38 24,32 26,70 1.675,52 17.121,28 18.796,80
2.1 88252 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 704,00 9,20 17,28 26,48 6.476,80 12.165,12 18.641,92
3 IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS  R$                                     54.542,62  R$                             39.652,99  R$                                     94.195,61 

3.1 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 M2 16,00 63,24 30,71 93,95 1.011,68 491,28 1.502,96

3.2 97637 M2 16,00 1,15 2,37 3,52 18,39 37,91 56,30

3.3 COMP 045 BARRACAO  PARA  ESCRITORIO  EM  TABUAS  DE  MADEIRA UN 30,00 577,76 806,08 1.383,84 17.332,80 24.182,40 41.515,20

3.7 97063 M2 74,63 6,40 15,57 21,97 477,60 1.161,91 1.639,51

3.11 97064 M 200,00 9,13 21,65 30,78 1.826,00 4.330,00 6.156,00

3.15 97066 PROTEÇÃO DE PEDESTRES, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_03/2024_PS M2 36,85 234,81 121,66 356,47 8.653,18 4.483,39 13.136,57
3.19 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 105,00 62,83 28,66 91,49 6.597,15 3.009,30 9.606,45

3.23 COMP 040 UN 3,00 1.845,86 113,32 1.959,18 5.537,58 339,96 5.877,54

3.27 COMP 041 UN 6,00 1.484,92 113,32 1.598,24 8.909,52 679,92 9.589,44

3.31 COMP 042 UN 1,00 173,38 42,08 215,46 173,38 42,08 215,46

3.32 COMP 043 UN 1,00 1.069,57 389,82 1.459,39 1.069,57 389,82 1.459,39

3.33 COMP 044 UN 1,00 2.935,77 505,02 3.440,79 2.935,77 505,02 3.440,79

4 DEMOLIÇÕES  R$                                     14.826,84  R$                               5.035,89  R$                                     19.862,73 

4.1 COMP 003 LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³, PRAZO MÁXIMO DE 7 DIAS UN 13,00 300,00 0,00 300,00 3.900,00 0,00 3.900,00
4.2 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 19,42 9,91 20,77 30,68 192,41 403,27 595,68
4.3 COMP 013 REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO M3 49,20 171,00 0,00 171,00 8.413,84 0,00 8.413,84

4.4 97622 M3 17,47 23,47 47,07 70,54 409,94 822,15 1.232,09

4.5 97633 M2 12,64 9,25 19,15 28,40 116,92 242,05 358,97

4.6 COMP 002 DEMOLIÇÃO DE PISOS VINÍLICOS (PAVIFLEX) M2 304,73 2,75 5,23 7,98 838,00 1.593,73 2.431,73
4.7 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 20,58 3,84 8,04 11,88 79,02 165,46 244,48

4.8 97628 M3 1,30 109,82 220,36 330,18 142,32 285,58 427,90

4.9 104791 M2 304,73 2,41 5,00 7,41 734,39 1.523,65 2.258,04

5 VEDAÇÕES  R$                                     21.251,66  R$                               6.166,71  R$                                     27.418,37 
5.1 93187 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 81,30 53,95 27,57 81,52 4.386,13 2.241,44 6.627,57
5.2 93187 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 20,60 53,95 27,57 81,52 1.111,37 567,94 1.679,31

5.3 89298 M2 41,28 56,34 31,39 87,73 2.325,71 1.295,77 3.621,48

5.4 96360 M2 123,01 109,17 16,76 125,93 13.428,45 2.061,56 15.490,01

6 REVESTIMENTO PISO  R$                                     66.421,93  R$                               5.735,80  R$                                     72.157,73 

6.1 104599 M2 53,59 63,69 28,95 92,64 3.413,14 1.551,43 4.964,57

6.2 101727 M2 257,30 180,37 5,69 186,06 46.409,20 1.464,03 47.873,23

6.3 88648 M 8,76 6,46 2,26 8,72 56,57 19,79 76,36

UNIDADE DE 
MEDIDA

REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, 
PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E 
LIMPEZA). AF_03/2024

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 
MICTORIOS
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS E SEM SANITARIO
LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM - REV 
03_10/2022
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, 
EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR
LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, PROVISÓRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, REDE DN 
150MM

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO 
COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_03/2023
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM 
APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE
PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. 
AF_09/2020
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. 
AF_02/2023
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6.4 COMP 020 RODAPÉ VINÍLICO H=5CM, E=1MM, FIXADO C/ COLA, SOBRE EMBOÇO M2 19,24 30,42 7,70 38,12 585,28 148,14 733,42

6.5 87623 M2 257,30 62,02 9,92 71,94 15.957,74 2.552,41 18.510,15

7 REVESTIMENTO PAREDE  R$                                     42.739,99  R$                             31.953,96  R$                                     74.693,95 

7.1 96129 M2 754,67 18,05 23,70 41,75 13.621,76 17.885,64 31.507,40

7.2 88414 M2 754,67 4,44 2,83 7,27 3.350,72 2.135,71 5.486,43

7.3 88489 M2 754,67 8,70 4,93 13,63 6.565,61 3.720,51 10.286,12

7.4 87879 M2 82,56 2,50 2,47 4,97 206,40 203,92 410,32

7.5 87273 M2 354,66 53,56 22,58 76,14 18.995,50 8.008,18 27.003,68

8 REVESTIMENTO FORRO  R$                                     18.370,33  R$                             19.044,57  R$                                     37.414,90 

8.1 96129 M2 319,54 18,05 23,70 41,75 5.767,69 7.573,09 13.340,78

8.2 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 319,54 2,80 2,80 5,60 894,71 894,71 1.789,42

8.3 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 319,54 9,59 6,89 16,48 3.064,38 2.201,63 5.266,01

8.4 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS M2 319,54 27,05 26,21 53,26 8.643,55 8.375,14 17.018,69
9 ESQUADRIAS  R$                                     94.474,58  R$                               4.011,24  R$                                     98.485,82 

9.1 ESQUADRIAS EM MADEIRA 6.834,67 654,28

9.1.1 90822 UN 3,00 366,19 49,22 415,41 1.098,57 147,66 1.246,23

9.1.2 90823 UN 6,00 453,05 53,43 506,48 2.718,30 320,58 3.038,88

9.1.3 100700 UN 1,00 850,24 160,38 1.010,62 850,24 160,38 1.010,62

9.1.4 91341 M2 2,00 1.083,78 12,83 1.096,61 2.167,56 25,66 2.193,22

9.3 VIDRO E ESPELHOS 87.639,91 3.356,96
9.3.1 102179 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS M2 1,44 381,46 66,41 447,87 549,30 95,63 644,93

9.3.2 102177 INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS M2 51,40 1.694,37 63,45 1.757,82 87.090,61 3.261,33 90.351,94

10 MÁRMORES E GRANITOS  R$                                       8.850,87  R$                               1.785,16  R$                                     10.636,03 

10.1 COMP 019 M2 17,64 501,75 101,20 602,95 8.850,87 1.785,16 10.636,03

11 FACHADAS  R$                                       4.387,47  R$                                  342,83  R$                                       4.730,30 

11.1 94569 M2 3,29 1.189,74 33,76 1.223,50 3.911,86 111,00 4.022,86

11.2 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 49,75 9,56 4,66 14,22 475,61 231,83 707,44
12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DADOS E LUMINÁRIAS - UTI  R$                                  824.255,48  R$                             88.758,30  R$                                  913.013,78 

12.1 ELÉTRICA 698.475,90 82.465,06

12.1.1 90447 M 725,00 2,80 7,15 9,95 2.030,00 5.183,75 7.213,75

12.1.2 90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 UN 399,00 1,85 4,74 6,59 738,15 1.891,26 2.629,41

12.1.3 90458 UN 4,00 12,08 30,86 42,94 48,32 123,44 171,76

12.1.4 91940 UN 251,00 9,78 13,02 22,80 2.454,78 3.268,02 5.722,80

12.1.5 91943 UN 1,00 13,98 13,49 27,47 13,98 13,49 27,47

12.1.6 91937 UN 147,00 11,08 9,82 20,90 1.628,76 1.443,54 3.072,30

12.1.7 91965 UN 1,00 44,62 34,73 79,35 44,62 34,73 79,35

12.1.8 91953 UN 1,00 19,21 15,93 35,14 19,21 15,93 35,14

12.1.9 91955 UN 2,00 23,09 19,70 42,79 46,18 39,40 85,58

12.1.10 91961 UN 1,00 37,74 31,01 68,75 37,74 31,01 68,75

12.1.11 91957 UN 1,00 33,85 27,19 61,04 33,85 27,19 61,04

12.1.12 91953 UN 36,00 19,21 15,93 35,14 691,56 573,48 1.265,04

12.1.14 91997 UN 75,00 24,25 19,71 43,96 1.818,75 1.478,25 3.297,00

12.1.15 92005 UN 108,00 40,09 31,00 71,09 4.329,72 3.348,00 7.677,72

12.1.16 91931 M 280,00 8,33 2,25 10,58 2.332,40 630,00 2.962,40

12.1.17 91933 M 120,00 13,50 3,35 16,85 1.620,00 402,00 2.022,00

12.1.18 92982 M 160,00 16,15 0,55 16,70 2.584,00 88,00 2.672,00

12.1.19 92984 M 865,00 25,47 2,67 28,14 22.031,55 2.309,55 24.341,10

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 
2CM. AF_07/2021

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO 
ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

DIVISÓRIA EM GRANITO BEGE IPANEMA POLIDO, E=3CM , INCLUSIVE MONTAGEM COM 
FERRAGENS

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM 
ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 
A 40 MM. AF_09/2023

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). 
AF_09/2023
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
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12.1.20 92986 M 255,00 35,66 3,07 38,73 9.093,30 782,85 9.876,15

12.1.21 92988 M 850,00 52,35 3,66 56,01 44.497,50 3.111,00 47.608,50

12.1.22 92990 M 780,00 72,93 4,44 77,37 56.885,40 3.463,20 60.348,60

12.1.23 92992 M 205,00 94,52 5,43 99,95 19.376,60 1.113,15 20.489,75

12.1.24 92994 M 3.385,00 123,31 6,40 129,71 417.404,35 21.664,00 439.068,35

12.1.26 92998 M 80,00 183,21 8,97 192,18 14.656,80 717,60 15.374,40

12.1.27 91926 M 12.300,00 3,35 1,27 4,62 41.205,00 15.621,00 56.826,00

12.1.28 91928 M 280,00 5,38 1,71 7,09 1.506,40 478,80 1.985,20

12.1.29 91930 M 132,00 7,60 2,25 9,85 1.003,20 297,00 1.300,20

12.1.30 91836 M 75,00 15,61 10,74 26,35 1.170,75 805,50 1.976,25

12.1.31 91834 M 650,00 12,28 10,12 22,40 7.982,00 6.578,00 14.560,00

12.1.32 93009 M 33,00 33,06 5,70 38,76 1.090,98 188,10 1.279,08

12.1.33 93011 M 60,00 59,29 7,56 66,85 3.557,40 453,60 4.011,00

12.1.34 93012 M 200,00 92,35 9,43 101,78 18.470,00 1.886,00 20.356,00

12.1.35 COMP 023 UN 69,00 55,94 3,84 59,78 3.859,86 264,96 4.124,82

12.1.36 COMP 024 UN 3,00 123,98 3,84 127,82 371,94 11,52 383,46

12.1.37 COMP 025 UN 5,00 221,08 3,84 224,92 1.105,40 19,20 1.124,60

12.1.38 COMP 026 CURVA DE INVERSÃO 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) UN 1,00 34,85 8,85 43,70 34,85 8,85 43,70
12.1.39 COMP 027 CURVA HORIZONTAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) UN 1,00 47,72 8,85 56,57 47,72 8,85 56,57
12.1.40 COMP 028 ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 200 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) UN 46,00 85,79 17,71 103,50 3.946,34 814,66 4.761,00
12.1.41 COMP 029 ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 200 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) M 38,00 42,44 17,71 60,15 1.612,72 672,98 2.285,70
12.1.42 COMP 030 ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 300 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)) M 130,00 42,44 17,71 60,15 5.517,20 2.302,30 7.819,50
12.1.43 COMP 031 ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR) M 20,00 36,97 8,85 45,82 739,40 177,00 916,40

12.1.44 COMP 032 UN 4,00 86,53 8,85 95,38 346,12 35,40 381,52

12.1.45 COMP 033 TÊ HORIZONTAL 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) UN 2,00 83,44 8,85 92,29 166,88 17,70 184,58
12.1.46 COMP 034 TÊ HORIZONTAL 200 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) UN 1,00 30,02 8,85 38,87 30,02 8,85 38,87
12.1.47 COMP 035 TÊ HORIZONTAL 300 X 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) UN 4,00 62,72 8,85 71,57 250,88 35,40 286,28
12.1.48 COMP 036 TERMINAL 200 X 50 MM, ZINCADO, PARA ELETROCALHA METALICA (REF. MOPA OU SIMILAR) UN 2,00 18,65 8,85 27,50 37,30 17,70 55,00

12.1.49 COMP 037 UN 1,00 6,02 8,85 14,87 6,02 8,85 14,87

12.2 QUADROS E TRANSFORMADORES 48.094,57 996,63

12.2.1 93662 UN 27,00 60,43 5,86 66,29 1.631,61 158,22 1.789,83

12.2.2 93666 UN 2,00 65,73 16,75 82,48 131,46 33,50 164,96

12.2.3 101893 UN 6,00 91,57 8,80 100,37 549,42 52,80 602,22

12.2.4 101894 UN 5,00 141,48 34,68 176,16 707,40 173,40 880,80

12.2.5 101895 UN 1,00 410,70 58,61 469,31 410,70 58,61 469,31

12.2.6 101896 UN 2,00 638,17 58,67 696,84 1.276,34 117,34 1.393,68

12.2.7 101898 UN 1,00 1.411,23 58,64 1.469,87 1.411,23 58,64 1.469,87

12.2.8 101899 UN 2,00 2.283,19 58,54 2.341,73 4.566,38 117,08 4.683,46

12.2.9 93655 UN 54,00 12,30 2,92 15,22 664,20 157,68 821,88

12.2.10 101894 UN 2,00 141,48 34,68 176,16 282,96 69,36 352,32

12.2.11 COMP 046 QDG1 - 10 DISJUNTORES - UTI UN 1,00 12.934,98 0,00 12.934,98 12.934,98 0,00 12.934,98
12.2.12 COMP 047 QD-IT-MEDICO1 - 43 DISJUNTORES - UTI UN 1,00 6.080,73 0,00 6.080,73 6.080,73 0,00 6.080,73
12.2.13 COMP 048 QD-UTI3(E) - UTI UN 1,00 10.120,00 0,00 10.120,00 10.120,00 0,00 10.120,00
12.2.14 COMP 049 QDG-AR-COND.1 UN 1,00 7.327,16 0,00 7.327,16 7.327,16 0,00 7.327,16

12.3 PROJETO TELEFONE/TV 59.345,53 2.998,91
12.3.1 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 30,00 43,44 9,13 52,57 1.303,20 273,90 1.577,10

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, 
DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM 
TAMPA APARAFUSA, DIMENSOES 200 X 200 X *100* MM
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, 
DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM

TAMPA DE ENCAIXE 100 X3000MM, GALVANIZADA À FOGO, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: 
MOPA OU SIMILAR)

TERMINAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA PERFURADA METALICA (REF. VL 3.01-25 GE VALEMAM 
OU SIMILAR)

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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12.3.2 91863 M 340,00 9,80 5,26 15,06 3.332,00 1.788,40 5.120,40

12.3.3 95789 UN 3,00 28,97 17,27 46,24 86,91 51,81 138,72

12.3.4 COMP 006 M 75,00 36,52 0,00 36,52 2.739,00 0,00 2.739,00

12.3.5 COMP 007 UN 4,00 92,70 0,00 92,70 370,80 0,00 370,80

12.3.6 COMP 008 CURVA VERTICAL 200 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90 UN 2,00 50,76 0,00 50,76 101,52 0,00 101,52

12.3.7 92865 UN 10,00 7,07 9,82 16,89 70,70 98,20 168,90

12.3.8 91940 UN 30,00 9,78 13,02 22,80 293,40 390,60 684,00

12.3.9 98299 M 1.800,00 28,36 0,22 28,58 51.048,00 396,00 51.444,00

12.4 LUMINÁRIAS 18.339,48 2.297,70

12.4.1 COMP 038 UN 54,00 339,62 42,55 382,17 18.339,48 2.297,70 20.637,18

13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  R$                                     32.842,65  R$                             11.176,00  R$                                     44.018,65 
13.1 ESGOTO E PLUVIAL 9.479,18 5.625,58

13.1.1 89711 M 24,00 11,71 12,73 24,44 281,04 305,52 586,56

13.1.2 89712 M 108,00 16,46 13,82 30,28 1.777,68 1.492,56 3.270,24

13.1.3 89714 M 54,00 22,87 19,31 42,18 1.234,98 1.042,74 2.277,72

13.1.4 89713 M 48,00 20,96 16,58 37,54 1.006,08 795,84 1.801,92

13.1.5 89746 UN 13,00 20,97 8,37 29,34 272,61 108,81 381,42

13.1.6 89739 UN 11,00 17,21 7,16 24,37 189,31 78,76 268,07

13.1.7 89732 UN 56,00 10,58 5,98 16,56 592,48 334,88 927,36

13.1.8 89726 UN 11,00 6,46 5,50 11,96 71,06 60,50 131,56

13.1.9 89805 UN 4,00 15,58 5,45 21,03 62,32 21,80 84,12

13.1.10 89518 UN 69,00 12,29 2,63 14,92 848,01 181,47 1.029,48

13.1.11 89724 UN 22,00 6,24 5,50 11,74 137,28 121,00 258,28

13.1.12 89744 UN 8,00 20,17 8,37 28,54 161,36 66,96 228,32

13.1.13 104345 UN 9,00 33,53 10,09 43,62 301,77 90,81 392,58

13.1.14 89561 UN 1,00 12,40 2,74 15,14 12,40 2,74 15,14

13.1.15 104350 UN 6,00 24,31 5,51 29,82 145,86 33,06 178,92

13.1.16 89830 UN 1,00 30,96 7,27 38,23 30,96 7,27 38,23

13.1.17 89827 UN 6,00 17,10 1,97 19,07 102,60 11,82 114,42

13.1.18 89778 UN 13,00 13,69 5,57 19,26 177,97 72,41 250,38

13.1.19 89774 UN 12,00 11,86 4,78 16,64 142,32 57,36 199,68

13.1.20 89753 UN 72,00 6,30 3,98 10,28 453,60 286,56 740,16

13.1.21 89549 UN 5,00 16,17 2,23 18,40 80,85 11,15 92,00

13.1.22 89784 UN 34,00 17,24 7,97 25,21 586,16 270,98 857,14

13.1.23 89861 UN 3,00 42,80 16,07 58,87 128,40 48,21 176,61

13.1.23 89516 UN 18,00 6,72 2,05 8,77 120,96 36,90 157,86

13.1.23 89817 UN 5,00 11,38 3,63 15,01 56,90 18,15 75,05

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 200 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA 
OU SIMILAR)

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 75 X 50 X 3000 MM (REF. VL 3.01 
GE 75/50 VALEMAM OU SIMILAR)

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR ABERTA 4 X 40 W (TECNOLUX REF.FLE-8157 OU SIMILAR), 
COMPLETA - REV. 01

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
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13.1.23 89825 UN 34,00 14,83 1,98 16,81 504,22 67,32 571,54

13.2 ÁGUA FRIA 23.363,47 5.550,42

13.2.1 89356 M 162,00 10,41 16,50 26,91 1.686,42 2.673,00 4.359,42

13.2.2 89357 M 12,00 15,95 19,69 35,64 191,40 236,28 427,68

13.2.3 89448 M 6,00 12,94 1,21 14,15 77,64 7,26 84,90

13.2.4 89449 M 24,00 14,26 1,46 15,72 342,24 35,04 377,28

13.2.5 89451 M 24,00 38,08 2,13 40,21 913,92 51,12 965,04

13.2.6 97335 M 111,00 84,37 1,89 86,26 9.365,07 209,79 9.574,86

13.2.7 97336 M 24,00 107,35 2,44 109,79 2.576,40 58,56 2.634,96

13.2.8 99635 UN 6,00 368,80 40,20 409,00 2.212,80 241,20 2.454,00

13.2.9 89702 UN 5,00 18,02 8,08 26,10 90,10 40,40 130,50

13.2.10 89596 UN 6,00 7,40 3,18 10,58 44,40 19,08 63,48

13.2.11 94656 UN 30,00 2,09 1,66 3,75 62,70 49,80 112,50

13.2.12 103972 UN 4,00 22,30 4,49 26,79 89,20 17,96 107,16

13.2.13 103967 UN 1,00 8,39 3,09 11,48 8,39 3,09 11,48

13.2.14 89546 UN 1,00 9,49 1,55 11,04 9,49 1,55 11,04

13.2.15 96664 UN 1,00 17,52 3,79 21,31 17,52 3,79 21,31

13.2.16 103957 UN 4,00 3,12 2,27 5,39 12,48 9,08 21,56

13.2.17 103966 UN 6,00 6,86 2,85 9,71 41,16 17,10 58,26

13.2.18 103900 UN 2,00 14,94 8,93 23,87 29,88 17,86 47,74

13.2.19 93054 UN 20,00 20,93 3,67 24,60 418,60 73,40 492,00

13.2.20 89384 UN 13,00 8,62 4,39 13,01 112,06 57,07 169,13

13.2.21 103891 UN 2,00 48,10 8,38 56,48 96,20 16,76 112,96

13.2.22 89501 UN 6,00 9,48 5,52 15,00 56,88 33,12 90,00

13.2.23 89412 UN 66,00 5,31 5,48 10,79 350,46 361,68 712,14

13.2.24 89368 UN 1,00 8,32 7,86 16,18 8,32 7,86 16,18

13.2.25 90373 UN 28,00 7,84 5,70 13,54 219,52 159,60 379,12

13.2.26 93100 UN 13,00 25,96 6,63 32,59 337,48 86,19 423,67

13.2.27 92287 UN 47,00 15,52 3,86 19,38 729,44 181,42 910,86

13.2.28 92288 UN 1,00 25,39 4,98 30,37 25,39 4,98 30,37

13.2.29 89660 UN 5,00 7,36 4,21 11,57 36,80 21,05 57,85

13.2.30 89353 UN 25,00 35,30 4,78 40,08 882,50 119,50 1.002,00

13.2.31 89987 UN 10,00 85,02 9,61 94,63 850,20 96,10 946,30

13.2.32 89629 UN 3,00 61,86 10,67 72,53 185,58 32,01 217,59

13.2.33 89625 UN 3,00 15,69 7,35 23,04 47,07 22,05 69,12

13.2.34 104324 UN 1,00 8,33 6,85 15,18 8,33 6,85 15,18

13.2.35 89869 UN 26,00 5,35 6,40 11,75 139,10 166,40 305,50

13.2.36 89630 UN 7,00 46,39 9,02 55,41 324,73 63,14 387,87

13.2.37 94691 UN 1,00 9,36 4,00 13,36 9,36 4,00 13,36

13.2.38 103833 UN 11,00 28,21 24,11 52,32 310,31 265,21 575,52

13.2.39 103834 UN 1,00 42,80 32,74 75,54 42,80 32,74 75,54

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE 
GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE 
GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 
RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 
INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 
ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2022
COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE 
HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE 
HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 
COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 
COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022



PÁGINA: 6 DE

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Carimbo e Assinatura Responsável pela Verificação Carimbo e Assinatura  Responsável pela Aprovação

13.2.40 104018 UN 3,00 17,06 7,87 24,93 51,18 23,61 74,79

13.2.41 104019 UN 2,00 41,46 9,29 50,75 82,92 18,58 101,50

13.2.42 COMP 016 UN 1,00 267,03 5,14 272,17 267,03 5,14 272,17

14 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO  R$                                  452.765,00  R$                                         -    R$                                  452.765,00 

14.1 COMP 050 SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO COMPLETO UTI - MATERIAL E MAO DE OBRA UN 1,00 452.765,00 0,00 452.765,00 452.765,00 0,00 452.765,00
15 INSTALAÇÕES GASES MEDICINAIS  R$                                  157.237,27  R$                               2.553,00  R$                                  159.790,27 

15.1 COMP 051 INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS (MATERIAL E MAO DE OBRA) UN 1,00 115.026,67 0,00 115.026,67 115.026,67 0,00 115.026,67
15.2 COMP 039 REGUA LEITO COM SAIDAS DE GASES E TOMADAS DE ACORDO COM PROJETO ELÉTRICO UN 10,00 4.221,06 255,30 4.476,36 42.210,60 2.553,00 44.763,60
16 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCENDIO  R$                                       6.575,67  R$                                     61,76  R$                                       6.637,43 

16.1 101907 UN 2,00 669,02 19,90 688,92 1.338,04 39,80 1.377,84

16.2 97599 UN 4,00 15,74 5,49 21,23 62,96 21,96 84,92

16.4 COMP 010 AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO - FORNECIMENTO UN 2,00 404,57 0,00 404,57 809,14 0,00 809,14

16.5 COMP 011 UN 1,00 284,00 0,00 284,00 284,00 0,00 284,00

16.6 COMP 012 DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL, MODELO VRE-F, MARCA VERIN OU SIMILAR UN 13,00 284,00 0,00 284,00 3.692,00 0,00 3.692,00

16.7 COMP 014 UN 9,00 36,71 0,00 36,71 330,39 0,00 330,39

16.8 COMP 015 UN 2,00 29,57 0,00 29,57 59,14 0,00 59,14

17 LOUÇAS, METAIS, BANCADAS E ACESSÓRIOS  R$                                     20.109,72  R$                               1.505,10  R$                                     21.614,82 

17.1 86903 UN 6,00 335,37 47,47 382,84 2.012,22 284,82 2.297,04

17.2 86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00 75,78 4,58 80,36 454,68 27,48 482,16

17.3 95547 UN 6,00 43,53 9,51 53,04 261,18 57,06 318,24

17.4 86915 UN 6,00 129,56 2,87 132,43 777,36 17,22 794,58

17.5 86904 UN 6,00 148,80 12,81 161,61 892,80 76,86 969,66

17.6 95472 UN 6,00 854,50 38,11 892,61 5.127,00 228,66 5.355,66

17.7 100875 UN 6,00 659,88 38,11 697,99 3.959,28 228,66 4.187,94

17.8 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00 203,47 28,56 232,03 1.220,82 171,36 1.392,18

17.9 100872 UN 6,00 270,05 28,57 298,62 1.620,30 171,42 1.791,72

17.10 100860 UN 6,00 102,30 13,45 115,75 613,80 80,70 694,50

17.11 86888 UN 6,00 528,38 26,81 555,19 3.170,28 160,86 3.331,14

18 LIMPEZA FINAL  R$                                     31.178,42  R$                                         -    R$                                     31.178,42 

18.1 COMP 017 LIMPEZA GERAL M2 634,74 25,96 0,00 25,96 16.477,85 0,00 16.477,85
18.2 COMP 018 LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS M2 317,37 46,32 0,00 46,32 14.700,57 0,00 14.700,57

TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 X 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                          
                                                       

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCÍMETRICO ENDEREÇÁVEL, MODELO VRE-T, MARCA 
VERIN OU SIMILAR

PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE 
SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2
PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO EXTINTOR DE INCÊNDIO 
PORTÁTIL- PLACA E5

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 
1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA 
SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
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