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GRUPO CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
CUSTOS

MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL

Acessibilidade 104658 M2 104,36 38,10 142,46

Acessibilidade 105002 UN 447,98 281,74 729,72

Acessibilidade 105004 M2 76,35 48,75 125,10

Acessibilidade 105003 UN 679,55 552,85 1.232,40

Acessibilidade 105005 M2 119,21 98,96 218,17

Acessibilidade 105000 M 996,58 473,29 1.469,87

Acessibilidade 105001 M 1.020,88 477,98 1.498,86

89306 M2 60,79 42,33 103,12

89307 M2 61,84 43,88 105,72

89290 M2 53,82 30,39 84,21

89291 M2 54,61 31,54 86,15

89298 M2 56,34 31,39 87,73

89299 M2 57,27 32,79 90,06

89282 M2 51,20 23,30 74,50

89283 M2 51,92 24,34 76,26

89480 M2 104,83 49,26 154,09

89464 M2 95,89 34,80 130,69

89478 M2 88,04 46,04 134,08

89462 M2 79,66 32,37 112,03

89472 M2 84,68 29,69 114,37

89455 M2 78,64 21,20 99,84

89470 M2 68,63 27,72 96,35

89453 M2 63,12 20,03 83,15

Alvenaria de Vedação 103338 M2 70,69 44,47 115,16

Alvenaria de Vedação 103339 M2 71,25 45,43 116,68

Alvenaria de Vedação 103340 M2 87,71 50,43 138,14

Alvenaria de Vedação 103341 M2 88,42 51,63 140,05

Alvenaria de Vedação 103336 M2 54,50 32,62 87,12

Alvenaria de Vedação 103337 M2 54,98 33,44 88,42

Alvenaria de Vedação 103342 M2 76,49 38,91 115,40

Alvenaria de Vedação 103343 M2 77,13 39,96 117,09

Alvenaria de Vedação 103354 M2 50,62 47,16 97,78

Alvenaria de Vedação 103355 M2 51,18 48,14 99,32

Alvenaria de Vedação 103330 M2 48,72 41,10 89,82

Alvenaria de Vedação 103331 M2 49,28 42,00 91,28

Alvenaria de Vedação 103358 M2 42,53 32,93 75,46

Alvenaria de Vedação 103359 M2 43,00 33,70 76,70

Alvenaria de Vedação 103366 M2 39,74 25,48 65,22

Alvenaria de Vedação 103367 M2 40,15 26,19 66,34

Alvenaria de Vedação 103360 M2 49,42 38,82 88,24

Alvenaria de Vedação 103361 M2 50,00 39,80 89,80

Alvenaria de Vedação 103368 M2 44,46 29,70 74,16

Alvenaria de Vedação 103369 M2 44,98 30,59 75,57

Alvenaria de Vedação 103334 M2 80,40 79,39 159,79

Alvenaria de Vedação 103335 M2 81,41 81,11 162,52

Alvenaria de Vedação 103362 M2 62,41 44,31 106,72

Alvenaria de Vedação 103363 M2 63,08 45,40 108,48

Alvenaria de Vedação 103370 M2 58,84 34,17 93,01

Alvenaria de Vedação 103371 M2 59,43 35,17 94,60

Alvenaria de Vedação 103332 M2 60,88 74,61 135,49

UNID. 
MEDIDA

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 
AF_03/2024
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA 
MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA 
MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024
 RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM 
LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM 
LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024
RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,20M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM 
CORTE À SECO. AF_03/2024
RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,50M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM 
CORTE À SECO. AF_03/2024

Alvenaria Estrutural - 
Blocos Cerâmicos

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER 
DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023

Alvenaria Estrutural - 
Blocos Cerâmicos

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER 
DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023

Alvenaria Estrutural - 
Blocos Cerâmicos

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO 
PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023

Alvenaria Estrutural - 
Blocos Cerâmicos

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO 
PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023

Alvenaria Estrutural - 
Blocos Cerâmicos

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER 
DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023

Alvenaria Estrutural - 
Blocos Cerâmicos

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER 
DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023

Alvenaria Estrutural - 
Blocos Cerâmicos

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO 
PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023

Alvenaria Estrutural - 
Blocos Cerâmicos

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO 
PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023

Alvenaria Estrutural - 
Blocos de Concreto

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, 
UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

Alvenaria Estrutural - 
Blocos de Concreto

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14,0 MPA, 
UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022

Alvenaria Estrutural - 
Blocos de Concreto

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, 
UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

Alvenaria Estrutural - 
Blocos de Concreto

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, 
UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022

Alvenaria Estrutural - 
Blocos de Concreto

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, 
UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

Alvenaria Estrutural - 
Blocos de Concreto

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, 
UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022

Alvenaria Estrutural - 
Blocos de Concreto

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, 
UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

Alvenaria Estrutural - 
Blocos de Concreto

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, 
UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 
14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 
14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 
19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 
19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM 
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM 
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM 
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM 
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM 
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM 
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X39 CM 
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X39 CM 
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM 
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM 
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 
14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 
14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM 
(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM 
(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM 
(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM 
(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 
9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
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Alvenaria de Vedação 103333 M2 61,46 75,59 137,05

Alvenaria de Vedação 103352 M2 54,15 61,15 115,30

Alvenaria de Vedação 103353 M2 54,70 62,04 116,74

Alvenaria de Vedação 103328 M2 50,45 54,73 105,18

Alvenaria de Vedação 103329 M2 50,95 55,58 106,53

Alvenaria de Vedação 103356 M2 38,90 26,51 65,41

Alvenaria de Vedação 103357 M2 39,34 27,22 66,56

Alvenaria de Vedação 103364 M2 33,82 20,40 54,22

Alvenaria de Vedação 103365 M2 33,97 21,05 55,02

Alvenaria de Vedação 103350 M2 93,14 102,65 195,79

Alvenaria de Vedação 103351 M2 93,87 103,91 197,78

Alvenaria de Vedação 103344 M2 54,28 33,31 87,59

Alvenaria de Vedação 103345 M2 54,96 34,45 89,41

Alvenaria de Vedação 103348 M2 47,49 25,85 73,34

Alvenaria de Vedação 103349 M2 48,12 26,88 75,00

Alvenaria de Vedação 103346 M2 58,95 39,08 98,03

Alvenaria de Vedação 103347 M2 59,67 40,29 99,96

Alvenaria de Vedação 103324 M2 53,33 29,93 83,26

Alvenaria de Vedação 103325 M2 53,99 31,03 85,02

Alvenaria de Vedação 103326 M2 63,57 34,48 98,05

Alvenaria de Vedação 103327 M2 64,34 35,76 100,10

Alvenaria de Vedação 103322 M2 41,03 20,76 61,79

Alvenaria de Vedação 103323 M2 41,61 21,72 63,33

Alvenaria de Vedação 103318 M2 64,88 34,46 99,34

Alvenaria de Vedação 103319 M2 65,45 35,41 100,86

Alvenaria de Vedação 103320 M2 79,60 39,05 118,65

Alvenaria de Vedação 103321 M2 80,31 40,25 120,56

Alvenaria de Vedação 103316 M2 50,76 25,27 76,03

Alvenaria de Vedação 103317 M2 51,25 26,08 77,33

Alvenarias Diversas 101166 M3 415,61 292,05 707,66

Alvenarias Diversas 101165 M3 631,72 356,26 987,98

Alvenarias Diversas 101163 M2 470,22 141,40 611,62

Alvenarias Diversas 101164 M2 478,26 142,12 620,38

Alvenarias Diversas 101162 M2 93,73 75,78 169,51

Alvenarias Diversas 101161 M2 153,93 69,37 223,30

Alvenarias Diversas 101159 M2 79,29 67,64 146,93

Alvenarias Diversas 101154 M2 101,92 28,44 130,36

Alvenarias Diversas 101155 M2 144,97 37,54 182,51

Alvenarias Diversas 101156 M2 215,61 51,20 266,81

Alvenarias Diversas 101158 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020 M2 70,90 18,95 89,85
Alvenarias Diversas 101157 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). AF_05/2020 M2 52,94 16,17 69,11

Argamassas 87382 M3 1.532,61 99,56 1.632,17

Argamassas 87383 M3 1.539,57 78,13 1.617,70

Argamassas 87384 M3 1.542,61 56,77 1.599,38

Argamassas 87398 M3 1.646,56 219,86 1.866,42

Argamassas 87395 M3 3.046,58 129,91 3.176,49

Argamassas 87396 M3 3.077,60 105,35 3.182,95

Argamassas 87397 M3 3.108,43 81,66 3.190,09

Argamassas 87402 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 3.197,49 275,39 3.472,88

Argamassas 87391 M3 4.864,76 129,85 4.994,61

Argamassas 87393 M3 4.919,96 105,53 5.025,49

Argamassas 87394 M3 4.974,06 81,90 5.055,96

Argamassas 87401 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 5.052,77 275,46 5.328,23

Argamassas 87407 M3 1.569,28 94,67 1.663,95

Argamassas 87408 M3 1.569,81 71,04 1.640,85

Argamassas 87404 M3 4.544,19 140,05 4.684,24

Argamassas 87405 M3 4.571,69 105,23 4.676,92

Argamassas 87388 M3 4.386,57 100,05 4.486,62

Argamassas 87389 M3 4.414,55 77,25 4.491,80

Argamassas 87390 M3 4.446,52 56,74 4.503,26

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 
9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 
9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 
9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 
9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 
9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 
9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 
9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 
9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 
9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 
9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 
9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 
11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 
11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 
11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 
11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 
14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 
14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 
14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 
14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 
19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 
19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM)  E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO VAZADO, TIPO VENEZIANA, DE 6X20X20CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19CM E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 10X30X60CM (ESPESSURA 10CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 15X30X60CM (ESPESSURA 15CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 20X30X60CM (ESPESSURA 20CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, 
PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, 
PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, 
PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO 
HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO 
HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO 
HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO 
HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO 
HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO 
HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE 
ARGAMASSA. AF_08/2019
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 2 M³/H DE 
ARGAMASSA. AF_08/2019
ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PROJEÇÃO 
DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019
ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PROJEÇÃO 
DE 2 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019
ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM 
MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019
ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM 
MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019
ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM 
MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019
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Argamassas 87385 M3 1.785,59 118,83 1.904,42

Argamassas 87386 M3 1.791,94 89,75 1.881,69

Argamassas 87387 M3 1.797,74 66,55 1.864,29

Argamassas 87399 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 1.903,10 236,17 2.139,27

Argamassas 100464 M3 466,91 118,77 585,68

Argamassas 100465 M3 453,89 78,34 532,23

Argamassas 100466 M3 448,30 55,69 503,99

Argamassas 88627 M3 508,06 153,30 661,36

Argamassas 88626 M3 461,28 86,62 547,90

Argamassas 100488 M3 462,32 68,96 531,28

Argamassas 87368 M3 497,30 197,64 694,94

Argamassas 87289 M3 442,64 108,73 551,37

Argamassas 87290 M3 443,28 89,50 532,78

Argamassas 87333 M3 440,41 119,69 560,10

Argamassas 87334 M3 427,59 79,33 506,92

Argamassas 105515 M3 671,99 156,80 828,79

Argamassas 87367 M3 514,85 196,07 710,92

Argamassas 87286 M3 459,85 115,24 575,09

Argamassas 87287 M3 459,83 83,38 543,21

Argamassas 87331 M3 467,22 138,45 605,67

Argamassas 87332 M3 445,56 73,74 519,30

Argamassas 87369 M3 508,97 193,82 702,79

Argamassas 87292 M3 453,41 100,47 553,88

Argamassas 87335 M3 438,80 110,73 549,53

Argamassas 87336 M3 440,02 76,01 516,03

Argamassas 87370 M3 489,02 195,01 684,03

Argamassas 88715 M3 430,82 95,14 525,96

Argamassas 87294 M3 435,03 95,30 530,33

Argamassas 87337 M3 430,78 108,97 539,75

Argamassas 100487 M3 418,68 73,13 491,81

Argamassas 87380 M3 3.258,47 189,64 3.448,11

Argamassas 87322 M3 3.231,54 101,66 3.333,20

Argamassas 87323 M3 3.242,09 77,68 3.319,77

Argamassas 87360 M3 3.165,03 154,00 3.319,03

Argamassas 87361 M3 3.158,78 91,99 3.250,77

Argamassas 87362 M3 3.171,65 65,05 3.236,70

Argamassas 87377 M3 502,02 192,43 694,45

Argamassas 87313 M3 442,38 96,44 538,82

Argamassas 87314 M3 443,06 79,53 522,59

Argamassas 87352 M3 469,82 181,52 651,34

Argamassas 87353 M3 440,29 106,31 546,60

Argamassas 87354 M3 429,62 67,22 496,84

Argamassas 100480 M3 676,07 155,39 831,46

Argamassas 100475 M3 628,31 83,73 712,04

Argamassas 100491 M3 631,35 75,17 706,52

Argamassas 100477 M3 643,07 158,96 802,03

ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. 
AF_08/2019
ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. 
AF_08/2019
ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. 
AF_08/2019

ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5  (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 
MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5  (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 
MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5  (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 
MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 
MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 
MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:1,93 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), FCK 20MPA, PREPARO 
MECÂNICO COM MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA. AF_03/2020

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO 
HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO 
HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO 
HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO 
HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO 
HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO 
HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO 
POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO 
POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO 
POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO 
POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 
160 KG. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO 
POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 
300 KG. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO 
POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 
600 KG. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. 
AF_08/2019
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Argamassas 100478 M3 617,53 79,92 697,45

Argamassas 100479 M3 613,33 59,32 672,65

Argamassas 87372 M3 639,17 203,39 842,56

Argamassas 87298 M3 579,94 98,66 678,60

Argamassas 87299 M3 378,54 87,47 466,01

Argamassas 87339 M3 618,60 231,12 849,72

Argamassas 87340 M3 573,08 106,72 679,80

Argamassas 87341 M3 562,43 72,43 634,86

Argamassas 88629 M3 534,58 149,63 684,21

Argamassas 88628 M3 486,23 76,34 562,57

Argamassas 100489 M3 488,47 67,55 556,02

Argamassas 100468 M3 551,30 151,61 702,91

Argamassas 100469 M3 478,88 72,56 551,44

Argamassas 100470 M3 434,92 72,56 507,48

Argamassas 87371 M3 478,29 189,98 668,27

Argamassas 87295 M3 430,21 123,47 553,68

Argamassas 87296 M3 424,80 84,06 508,86

Argamassas 87338 M3 417,62 93,73 511,35

Argamassas 88630 M3 417,25 75,02 492,27

Argamassas 87381 M3 3.208,13 183,48 3.391,61

Argamassas 87325 M3 3.157,77 104,72 3.262,49

Argamassas 87326 M3 3.181,61 73,23 3.254,84

Argamassas 87363 M3 3.117,13 130,89 3.248,02

Argamassas 87364 M3 3.125,08 68,33 3.193,41

Argamassas 87378 M3 451,27 186,11 637,38

Argamassas 87316 M3 397,17 103,61 500,78

Argamassas 87317 M3 395,28 79,47 474,75

Argamassas 87355 M3 408,44 146,27 554,71

Argamassas 87356 M3 389,98 93,32 483,30

Argamassas 87357 M3 381,41 65,51 446,92

Argamassas 100486 M3 597,16 149,28 746,44

Argamassas 100481 M3 544,02 78,35 622,37

Argamassas 100492 M3 547,59 69,75 617,34

Argamassas 100483 M3 555,05 134,19 689,24

Argamassas 100484 M3 538,42 84,82 623,24

Argamassas 100485 M3 534,34 59,04 593,38

Argamassas 87373 M3 571,13 192,41 763,54

Argamassas 87301 M3 517,01 108,30 625,31

Argamassas 87302 M3 518,35 88,47 606,82

Argamassas 87342 M3 539,01 186,43 725,44

Argamassas 87343 M3 513,34 115,67 629,01

Argamassas 87344 M3 500,97 72,15 573,12

Argamassas 88631 M3 478,02 144,72 622,74

Argamassas 100490 M3 433,77 63,72 497,49

Argamassas 100472 M3 445,75 128,15 573,90

Argamassas 100473 M3 428,11 78,82 506,93

Argamassas 100474 M3 422,24 53,04 475,28

Argamassas 87379 M3 3.178,42 186,05 3.364,47

Argamassas 87319 M3 3.138,39 96,39 3.234,78

Argamassas 87320 M3 3.151,03 80,46 3.231,49

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. 
AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. 
AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 
MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 
MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 
MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM 
MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM 
MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM 
MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 
MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO 
POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO 
POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO 
POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO 
POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 
300 KG. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO 
POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 
600 KG. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. 
AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. 
AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. 
AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 
MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 
MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 
MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM 
MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM 
MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM 
MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO 
POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO 
POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO 
POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019



Página 5

Argamassas 87358 M3 3.090,83 119,75 3.210,58

Argamassas 87359 M3 3.087,07 77,53 3.164,60

Argamassas 87376 M3 420,89 188,56 609,45

Argamassas 87310 M3 363,40 96,01 459,41

Argamassas 87311 M3 362,43 79,12 441,55

Argamassas 87350 M3 378,92 143,14 522,06

Argamassas 87351 M3 352,04 70,77 422,81

Argamassas 87374 M3 528,89 193,83 722,72

Argamassas 87304 M3 472,02 98,25 570,27

Argamassas 87305 M3 476,69 91,60 568,29

Argamassas 87345 M3 488,93 166,11 655,04

Argamassas 87346 M3 468,20 106,98 575,18

Argamassas 87347 M3 458,08 72,65 530,73

Argamassas 87366 M3 442,73 194,47 637,20

Argamassas 87283 M3 383,82 96,67 480,49

Argamassas 87284 M3 384,08 81,81 465,89

Argamassas 87329 M3 396,74 141,13 537,87

Argamassas 87330 M3 372,13 72,84 444,97

Argamassas 87375 M3 500,72 197,43 698,15

Argamassas 87307 M3 444,62 108,31 552,93

Argamassas 87308 M3 443,49 91,15 534,64

Argamassas 87348 M3 452,42 149,60 602,02

Argamassas 87349 M3 426,86 68,16 495,02

Argamassas 87365 M3 419,72 188,56 608,28

Argamassas 87280 M3 364,88 107,63 472,51

Argamassas 87281 M3 366,67 91,38 458,05

Argamassas 87327 M3 372,86 130,39 503,25

Argamassas 87328 M3 351,49 69,45 420,94

Argamassas 87410 ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 M3 811,26 131,95 943,21
Armação de Estacas 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 9,64 1,07 10,71
Armação de Estacas 95578 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS KG 8,28 0,57 8,85
Armação de Estacas 95579 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS KG 8,12 0,34 8,46
Armação de Estacas 95580 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS KG 9,42 0,26 9,68
Armação de Estacas 95581 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 25,0 MM. AF_09/2021_PS KG 9,42 0,21 9,63
Armação de Estacas 95582 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 32,0 MM. AF_09/2021_PS KG 10,28 0,20 10,48
Armação de Estacas 95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS KG 10,68 2,23 12,91

Armação de Estacas 95583 KG 11,07 6,24 17,31

Armação de Estacas 95584 KG 10,97 3,75 14,72

Armação de Estacas 95593 KG 10,97 3,75 14,72

Armação de Estacas 95592 KG 11,07 6,24 17,31

92919 KG 10,19 2,17 12,36

92921 KG 8,72 1,39 10,11

92922 KG 8,52 1,01 9,53

92923 KG 9,77 0,77 10,54

92924 KG 9,70 0,59 10,29

104104 KG 10,44 0,24 10,68

92916 KG 11,47 4,76 16,23

92917 KG 11,19 3,21 14,40

92915 KG 11,45 6,91 18,36

92771 KG 9,67 0,92 10,59

92772 KG 8,34 0,49 8,83

ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO 
POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 
300 KG. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO 
POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 
600 KG. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 
MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 
MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 
MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 
PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 
PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 
PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 
PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 
MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 
PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 
MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 
MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 
MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 
PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 
PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 
PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 
PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 
MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019
ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 
PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 
MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. 
AF_09/2021_PS
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. 
AF_09/2021_PS
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. 
AF_09/2021_PS
MONTAGEM DE ARMADURA TRANVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. 
AF_09/2021_PS

Armação para 
Estruturas de 

Concreto Armado

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para 
Estruturas de 

Concreto Armado

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para 
Estruturas de 

Concreto Armado
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para 
Estruturas de 

Concreto Armado

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para 
Estruturas de 

Concreto Armado

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para 
Estruturas de 

Concreto Armado
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 32,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para 
Estruturas de 

Concreto Armado

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para 
Estruturas de 

Concreto Armado

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para 
Estruturas de 

Concreto Armado

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para 
Estruturas de 

Concreto Armado
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para 
Estruturas de 

Concreto Armado

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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92773 KG 8,24 0,37 8,61

92774 KG 9,57 0,32 9,89

92769 KG 10,65 2,48 13,13

92770 KG 10,53 1,53 12,06

92767 KG 11,24 5,45 16,69

92768 KG 10,48 3,88 14,36

92762 KG 9,85 1,29 11,14

92763 KG 8,51 0,80 9,31

92764 KG 8,36 0,57 8,93

92765 KG 9,64 0,44 10,08

92766 KG 9,60 0,33 9,93

104105 KG 10,44 0,25 10,69

92760 KG 10,78 3,01 13,79

92761 KG 10,70 1,96 12,66

92759 KG 10,54 4,51 15,05

104108 KG 10,45 2,85 13,30

104107 KG 9,02 2,15 11,17

104106 KG 8,75 1,59 10,34

104110 KG 12,40 7,12 19,52

104109 KG 11,86 4,88 16,74

104111 KG 12,71 10,10 22,81

92884 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 10,70 1,77 12,47

92885 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 10,44 1,23 11,67

92886 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 10,24 0,79 11,03

92887 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 10,35 0,50 10,85

92888 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 10,25 0,28 10,53

92882 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 10,26 3,72 13,98

92883 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 10,04 2,53 12,57

92877 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 9,35 0,33 9,68

92878 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 9,29 0,17 9,46

92879 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 9,25 0,08 9,33

92880 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 KG 9,49 0,03 9,52

92881 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 KG 9,48 0,01 9,49

92875 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 8,36 1,13 9,49

92876 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 8,46 0,59 9,05

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 8,66 0,22 8,88

92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 7,48 0,12 7,60

92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 7,44 0,06 7,50

92806 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 KG 8,80 0,02 8,82

92798 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 KG 8,79 0,02 8,81

Armação para 
Estruturas de 

Concreto Armado

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para 
Estruturas de 

Concreto Armado
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para 
Estruturas de 

Concreto Armado

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para 
Estruturas de 

Concreto Armado

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para 
Estruturas de 

Concreto Armado
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 
4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para 
Estruturas de 

Concreto Armado

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 
5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para 
Estruturas de 

Concreto Armado

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para 
Estruturas de 

Concreto Armado

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para 
Estruturas de 

Concreto Armado
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para 
Estruturas de 

Concreto Armado

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para 
Estruturas de 

Concreto Armado

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para 
Estruturas de 

Concreto Armado
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 32,0 MM. AF_06/2022

Armação para 
Estruturas de 

Concreto Armado

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para 
Estruturas de 

Concreto Armado

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para 
Estruturas de 

Concreto Armado
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para 
Estruturas de 

Concreto Armado

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para 
Estruturas de 

Concreto Armado

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para 
Estruturas de 

Concreto Armado
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para 
Estruturas de 

Concreto Armado

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para 
Estruturas de 

Concreto Armado

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para 
Estruturas de 

Concreto Armado

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para 
Estruturas de 

Concreto Armado
Armação para 
Estruturas de 

Concreto Armado
Armação para 
Estruturas de 

Concreto Armado
Armação para 
Estruturas de 

Concreto Armado
Armação para 
Estruturas de 

Concreto Armado
Armação para 
Estruturas de 

Concreto Armado
Armação para 
Estruturas de 

Concreto Armado
Armação para 
Estruturas de 

Concreto Armado
Armação para 
Estruturas de 

Concreto Armado
Armação para 
Estruturas de 

Concreto Armado
Armação para 
Estruturas de 

Concreto Armado
Armação para 
Estruturas de 

Concreto Armado
Armação para 
Estruturas de 

Concreto Armado
Armação para 
Estruturas de 

Concreto Armado
Armação para 
Estruturas de 

Concreto Armado
Armação para 
Estruturas de 

Concreto Armado
Armação para 
Estruturas de 

Concreto Armado
Armação para 
Estruturas de 

Concreto Armado
Armação para 
Estruturas de 

Concreto Armado
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95448 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2022 KG 9,68 0,00 9,68

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 9,07 0,83 9,90

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 9,28 0,42 9,70

92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 KG 8,82 2,56 11,38

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 8,45 1,59 10,04

95605 UN 53,80 109,37 163,17

95602 UN 11,06 22,49 33,55

95603 UN 18,88 38,38 57,26

95604 UN 29,30 59,56 88,86

95601 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 UN 6,93 14,04 20,97

102521 UN 44,38 90,21 134,59

102522 UN 65,13 132,35 197,48

102523 UN 85,84 174,50 260,34

95608 ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO  H - FAMÍLIA 250. AF_05/2021 UN 23,39 14,87 38,26

95609 ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO  H - FAMÍLIA 310. AF_05/2021 UN 29,64 18,87 48,51

95607 ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO  I  FAMÍLIA 250. AF_05/2021 UN 16,13 10,25 26,38

Asfalto 95996 M3 1.267,76 26,26 1.294,02

Asfalto 95995 M3 1.462,63 36,73 1.499,36

Asfalto 96001 M2 6,56 0,92 7,48

94880 M 33,93 12,27 46,20

94882 M 39,09 14,55 53,64

94884 M 49,47 19,20 68,67

94870 M 1,50 0,59 2,09

94872 M 1,88 1,04 2,92

90746 M 1,40 2,45 3,85

90747 M 12,71 5,62 18,33

94876 M 22,38 8,53 30,91

94878 M 25,71 10,01 35,72

90740 M 1,71 2,99 4,70

90741 M 1,95 3,41 5,36

90742 M 2,20 3,82 6,02

90743 M 2,44 4,24 6,68

90744 M 2,68 4,66 7,34

90745 M 6,88 4,22 11,10

90733 M 1,30 2,26 3,56

90734 M 1,54 2,68 4,22

90735 M 1,79 3,09 4,88

90736 M 2,01 3,53 5,54

90737 M 2,26 3,94 6,20

90738 M 2,50 4,36 6,86

90739 M 6,16 3,78 9,94

90724 UN 9,75 15,62 25,37

102267 UN 54,11 82,55 136,66

102268 UN 61,09 93,12 154,21

90725 UN 12,08 19,14 31,22

Armação para 
Estruturas de 

Concreto Armado
Armação para 
Estruturas de 

Concreto Armado
Armação para 
Estruturas de 

Concreto Armado
Armação para 
Estruturas de 

Concreto Armado
Armação para 
Estruturas de 

Concreto Armado
Arrasamento de 

Estacas
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 101 CM A 150 CM. 
AF_05/2021

Arrasamento de 
Estacas

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. 
AF_05/2021

Arrasamento de 
Estacas

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 61 CM A 80 CM. 
AF_05/2021

Arrasamento de 
Estacas

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 81 CM A 100 CM. 
AF_05/2021

Arrasamento de 
Estacas

Arrasamento de 
Estacas

ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 0,40 X 2,50 M. 
AF_05/2021

Arrasamento de 
Estacas

ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 0,60 X 2,50 M. 
AF_05/2021

Arrasamento de 
Estacas

ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 0,80 X 2,50 M. 
AF_05/2021

Arrasamento de 
Estacas

Arrasamento de 
Estacas

Arrasamento de 
Estacas

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. 
AF_11/2019

Assentamento de 
Tubos de Esgoto em 

PVC e PEAD

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, 
DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

Assentamento de 
Tubos de Esgoto em 

PVC e PEAD

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, 
DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

Assentamento de 
Tubos de Esgoto em 

PVC e PEAD
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, 
DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

Assentamento de 
Tubos de Esgoto em 

PVC e PEAD

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, 
DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

Assentamento de 
Tubos de Esgoto em 

PVC e PEAD

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, 
DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

Assentamento de 
Tubos de Esgoto em 

PVC e PEAD
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, 
DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

Assentamento de 
Tubos de Esgoto em 

PVC e PEAD

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, 
DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

Assentamento de 
Tubos de Esgoto em 

PVC e PEAD

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, 
DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

Assentamento de 
Tubos de Esgoto em 

PVC e PEAD

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, 
DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

Assentamento de 
Tubos de Esgoto em 

PVC e PEAD
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 
150 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

Assentamento de 
Tubos de Esgoto em 

PVC e PEAD

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 
200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

Assentamento de 
Tubos de Esgoto em 

PVC e PEAD

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 
250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

Assentamento de 
Tubos de Esgoto em 

PVC e PEAD
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 
300 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

Assentamento de 
Tubos de Esgoto em 

PVC e PEAD

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 
350 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

Assentamento de 
Tubos de Esgoto em 

PVC e PEAD

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 
400 MM, JUNTA ELÁSTICA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

Assentamento de 
Tubos de Esgoto em 

PVC e PEAD
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

Assentamento de 
Tubos de Esgoto em 

PVC e PEAD

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA,  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

Assentamento de 
Tubos de Esgoto em 

PVC e PEAD

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, 
JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

Assentamento de 
Tubos de Esgoto em 

PVC e PEAD
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, 
JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

Assentamento de 
Tubos de Esgoto em 

PVC e PEAD

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, 
JUNTA ELÁSTICA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

Assentamento de 
Tubos de Esgoto em 

PVC e PEAD

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, 
JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

Assentamento de 
Tubos de Esgoto em 

PVC e PEAD

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, 
JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

Assentamento de 
Tubos de Esgoto em 

PVC e PEAD
JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU 
ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

Assentamento de 
Tubos de Esgoto em 

PVC e PEAD

JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1000 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU 
ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

Assentamento de 
Tubos de Esgoto em 

PVC e PEAD

JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1200 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU 
ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

Assentamento de 
Tubos de Esgoto em 

PVC e PEAD
JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU 
ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021
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102269 UN 75,04 114,26 189,30

90726 UN 14,47 22,67 37,14

90727 UN 16,80 26,19 42,99

90728 UN 19,13 29,71 48,84

90729 UN 21,45 33,24 54,69

90730 UN 23,79 36,75 60,54

90731 UN 26,12 40,27 66,39

90732 UN 33,08 50,85 83,93

102265 UN 42,40 64,94 107,34

102266 UN 47,08 71,97 119,05

94879 M 2.361,67 12,34 2.374,01

94881 M 3.256,43 14,39 3.270,82

94869 M 167,04 0,58 167,62

94871 M 261,23 1,04 262,27

90708 M 943,86 5,60 949,46

94875 M 1.533,52 8,48 1.542,00

102264 M 17,18 2,26 19,44

90701 M 63,31 2,99 66,30

90702 M 106,15 3,40 109,55

90703 M 167,46 3,83 171,29

90704 M 249,88 4,24 254,12

90705 M 327,74 4,65 332,39

90706 M 436,71 4,23 440,94

90694 M 42,24 2,26 44,50

90695 M 81,67 2,68 84,35

90696 M 137,63 3,09 140,72

90697 M 214,62 3,53 218,15

90698 M 329,30 3,93 333,23

90699 M 464,49 4,36 468,85

90700 M 544,19 3,78 547,97

105378 UN 7,76 5,05 12,81

105373 UN 6,05 3,93 9,98

105380 UN 60,87 40,40 101,27

105267 UN 48,50 33,66 82,16

105249 UN 75,58 48,26 123,84

105268 UN 61,04 40,28 101,32

105379 UN 9,90 7,02 16,92

105388 UN 7,84 5,57 13,41

Assentamento de 
Tubos de Esgoto em 

PVC e PEAD

JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1500 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU 
ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

Assentamento de 
Tubos de Esgoto em 

PVC e PEAD
JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POÇO/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM 
REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

Assentamento de 
Tubos de Esgoto em 

PVC e PEAD

JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 250 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU 
ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

Assentamento de 
Tubos de Esgoto em 

PVC e PEAD

JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 300 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU 
ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

Assentamento de 
Tubos de Esgoto em 

PVC e PEAD
JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 350 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU 
ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

Assentamento de 
Tubos de Esgoto em 

PVC e PEAD

JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 400 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU 
ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

Assentamento de 
Tubos de Esgoto em 

PVC e PEAD

JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 450 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU 
ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

Assentamento de 
Tubos de Esgoto em 

PVC e PEAD

JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU 
ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

Assentamento de 
Tubos de Esgoto em 

PVC e PEAD
JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 800 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU 
ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

Assentamento de 
Tubos de Esgoto em 

PVC e PEAD

JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 900 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU 
ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

Assentamento de 
Tubos de Esgoto em 

PVC e PEAD

TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

Assentamento de 
Tubos de Esgoto em 

PVC e PEAD
TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

Assentamento de 
Tubos de Esgoto em 

PVC e PEAD

TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

Assentamento de 
Tubos de Esgoto em 

PVC e PEAD

TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

Assentamento de 
Tubos de Esgoto em 

PVC e PEAD
TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

Assentamento de 
Tubos de Esgoto em 

PVC e PEAD

TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

Assentamento de 
Tubos de Esgoto em 

PVC e PEAD

TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

Assentamento de 
Tubos de Esgoto em 

PVC e PEAD
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

Assentamento de 
Tubos de Esgoto em 

PVC e PEAD

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA 
ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

Assentamento de 
Tubos de Esgoto em 

PVC e PEAD

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA 
ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

Assentamento de 
Tubos de Esgoto em 

PVC e PEAD

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA 
ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

Assentamento de 
Tubos de Esgoto em 

PVC e PEAD

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA 
ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

Assentamento de 
Tubos de Esgoto em 

PVC e PEAD

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA 
ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

Assentamento de 
Tubos de Esgoto em 

PVC e PEAD

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

Assentamento de 
Tubos de Esgoto em 

PVC e PEAD
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA  - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

Assentamento de 
Tubos de Esgoto em 

PVC e PEAD

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

Assentamento de 
Tubos de Esgoto em 

PVC e PEAD

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA  - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

Assentamento de 
Tubos de Esgoto em 

PVC e PEAD
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA,  
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

Assentamento de 
Tubos de Esgoto em 

PVC e PEAD

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA  - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

Assentamento de 
Tubos de Esgoto em 

PVC e PEAD

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA  
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 
1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 
1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 
1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 
1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024
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105392 UN 12,08 8,99 21,07

105389 UN 9,65 7,21 16,86

105393 UN 14,40 10,95 25,35

105316 UN 11,58 8,88 20,46

105394 UN 16,72 12,91 29,63

105317 UN 13,52 10,54 24,06

105395 UN 19,06 14,87 33,93

105318 UN 15,48 12,17 27,65

105396 UN 21,38 16,83 38,21

105258 UN 17,40 13,85 31,25

105397 UN 23,82 18,80 42,62

105261 UN 19,48 15,49 34,97

105398 UN 33,03 20,77 53,80

105262 UN 26,10 17,14 43,24

105399 UN 38,95 24,70 63,65

105263 UN 30,96 20,43 51,39

105400 UN 44,06 28,63 72,69

105264 UN 34,97 23,74 58,71

105297 UN 6,85 4,27 11,12

105372 UN 5,30 3,27 8,57

105401 UN 49,47 32,55 82,02

105265 UN 39,27 27,06 66,33

105402 UN 55,12 36,48 91,60

105266 UN 43,84 30,35 74,19

105361 UN 7,80 10,63 18,43

105382 UN 6,64 8,63 15,27

105359 UN 5,22 7,80 13,02

105315 UN 4,39 6,32 10,71

105360 UN 6,61 9,21 15,82

105381 UN 5,62 7,47 13,09

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024
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105251 UN 11,12 7,60 18,72

105282 UN 8,58 5,91 14,49

105276 UN 87,01 60,60 147,61

105341 UN 68,43 50,51 118,94

105277 UN 106,48 72,38 178,86

105342 UN 84,66 60,40 145,06

105252 UN 14,22 10,55 24,77

105298 UN 11,11 8,38 19,49

105253 UN 17,31 13,50 30,81

105299 UN 13,64 10,85 24,49

105254 UN 20,56 16,45 37,01

105300 UN 16,34 13,33 29,67

105255 UN 23,85 19,37 43,22

105301 UN 19,04 15,81 34,85

105256 UN 27,08 22,33 49,41

105302 UN 21,71 18,30 40,01

105257 UN 30,31 25,28 55,59

105303 UN 24,39 20,77 45,16

105270 UN 33,71 28,22 61,93

105304 UN 27,23 23,24 50,47

105271 UN 47,27 31,16 78,43

105305 UN 36,88 25,72 62,60

105272 UN 55,57 37,06 92,63

105306 UN 43,56 30,68 74,24

105273 UN 63,07 42,94 106,01

105307 UN 49,40 35,64 85,04

105250 UN 9,84 6,42 16,26

105269 UN 7,53 4,92 12,45

105274 UN 70,84 48,83 119,67

105340 UN 55,56 40,59 96,15

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 
1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 
1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 
1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 
1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024
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105275 UN 78,84 54,74 133,58

105390 UN 61,94 45,55 107,49

105364 UN 10,86 15,94 26,80

105385 UN 9,12 12,94 22,06

105362 UN 7,47 11,69 19,16

105383 UN 6,19 9,50 15,69

105363 UN 9,26 13,81 23,07

105384 UN 7,77 11,20 18,97

105279 UN 15,50 10,14 25,64

105259 UN 12,11 7,88 19,99

105357 UN 121,73 80,84 202,57

105346 UN 97,00 67,35 164,35

105358 UN 151,18 96,52 247,70

105347 UN 122,07 80,56 202,63

105280 UN 19,85 14,06 33,91

105283 UN 15,69 11,19 26,88

105281 UN 24,16 17,99 42,15

105319 UN 19,25 14,49 33,74

105284 UN 28,82 21,92 50,74

105320 UN 23,18 17,78 40,96

105348 UN 33,47 25,85 59,32

105321 UN 27,07 21,09 48,16

105349 UN 38,11 29,77 67,88

105322 UN 30,96 24,38 55,34

105350 UN 42,72 33,71 76,43

105323 UN 34,82 27,69 62,51

105351 UN 47,64 37,64 85,28

105324 UN 38,98 31,00 69,98

105352 UN 66,06 41,55 107,61

105325 UN 52,18 34,31 86,49

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024
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105353 UN 77,95 49,41 127,36

105326 UN 61,91 40,91 102,82

105354 UN 88,14 57,25 145,39

105344 UN 69,94 47,50 117,44

105278 UN 13,68 8,57 22,25

105343 UN 10,60 6,55 17,15

105355 UN 98,95 65,11 164,06

105391 UN 78,55 54,13 132,68

105356 UN 110,21 72,97 183,18

105345 UN 87,65 60,73 148,38

105367 UN 15,59 21,28 36,87

105371 UN 13,30 17,26 30,56

105365 UN 10,46 15,60 26,06

105386 UN 8,77 12,66 21,43

105366 UN 13,22 18,43 31,65

105387 UN 11,23 14,95 26,18

97177 M 43,62 37,55 81,17

97187 M 38,12 34,86 72,98

97178 M 52,64 46,04 98,68

97188 M 46,12 42,73 88,85

97179 M 61,70 54,53 116,23

97189 M 54,08 50,64 104,72

97180 M 70,72 63,03 133,75

97190 M 62,06 58,51 120,57

97181 M 79,74 71,53 151,27

97191 M 70,03 66,40 136,43

97182 M 93,41 80,01 173,42

97192 M 81,52 74,28 155,80

97173 M 25,55 20,56 46,11

97183 M 22,20 19,07 41,27

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA 
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA 
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA 
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA 
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA 
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA 
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40") OU DN 1100 MM 
(44"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40") OU DN 1100 MM 
(44"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48") OU DN 1300 MM 
(52"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48") OU DN 1300 MM 
(52"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM 
(60"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM 
(60"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64") OU DN 1700 MM 
(68"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64") OU DN 1700 MM 
(68"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72") OU DN 1900 MM 
(76"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72") OU DN 1900 MM 
(76"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80") OU DN 2100 MM 
(84"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80") OU DN 2100 MM 
(84"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24"), JUNTA SOLDADA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24"), JUNTA SOLDADA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024
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97174 M 30,06 24,81 54,87

97184 M 26,17 23,03 49,20

97175 M 34,59 29,05 63,64

97185 M 30,15 26,98 57,13

97176 M 39,11 33,29 72,40

97186 M 34,14 30,92 65,06

97142 M 3,47 2,45 5,92

97158 M 2,65 1,89 4,54

97155 M 26,71 19,68 46,39

97171 M 20,67 16,41 37,08

97156 M 32,09 23,50 55,59

97172 M 25,00 19,61 44,61

97143 M 4,41 3,41 7,82

97159 M 3,42 2,70 6,12

97144 M 5,39 4,36 9,75

97160 M 4,20 3,50 7,70

97145 M 6,37 5,33 11,70

97161 M 4,99 4,31 9,30

97146 M 7,36 6,28 13,64

97162 M 5,79 5,13 10,92

97147 M 8,34 7,24 15,58

97163 M 6,58 5,93 12,51

97148 M 9,33 8,18 17,51

97164 M 7,39 6,74 14,13

97149 M 10,33 9,15 19,48

97165 M 8,20 7,55 15,75

97150 M 14,63 10,12 24,75

97166 M 11,27 8,34 19,61

97151 M 17,17 12,02 29,19

97167 M 13,26 9,95 23,21

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28"), JUNTA SOLDADA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28"), JUNTA SOLDADA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32"), JUNTA SOLDADA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32"), JUNTA SOLDADA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36"), JUNTA SOLDADA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36"), JUNTA SOLDADA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024
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97152 M 19,41 13,93 33,34

97168 M 14,96 11,56 26,52

97141 M 3,08 2,06 5,14

97157 M 2,31 1,58 3,89

97153 M 21,81 15,85 37,66

97169 M 16,83 13,18 30,01

97154 M 24,25 17,77 42,02

97170 M 18,74 14,79 33,53

105311 M 1,67 2,42 4,09

105339 M 1,42 1,96 3,38

97127 M 2,23 3,13 5,36

97134 M 1,89 2,54 4,43

97128 M 5,63 4,99 10,62

97135 M 4,34 3,78 8,12

97129 M 6,67 5,91 12,58

97136 M 5,16 4,47 9,63

97130 M 7,73 6,82 14,55

97137 M 5,96 5,18 11,14

97131 M 8,76 7,74 16,50

97138 M 6,79 5,87 12,66

97132 M 9,83 8,66 18,49

97139 M 7,59 6,58 14,17

97133 M 11,92 10,49 22,41

97140 M 9,23 7,95 17,18

97123 M 1,78 2,63 4,41

97126 M 1,50 2,13 3,63

105308 M 2,12 2,97 5,09

105312 M 1,80 2,41 4,21

105309 M 2,30 3,18 5,48

105313 M 1,96 2,57 4,53

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 125, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 125, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 140, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 140, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024
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105310 M 2,72 3,75 6,47

105314 M 2,32 3,03 5,35

97121 M 1,24 1,91 3,15

97124 M 1,02 1,56 2,58

97122 M 1,53 2,27 3,80

97125 M 1,28 1,84 3,12

105296 UN 157,59 15,94 173,53

105374 UN 155,85 12,94 168,79

105292 UN 39,49 11,70 51,19

105293 UN 38,22 9,50 47,72

105294 UN 88,31 13,81 102,12

105295 UN 86,81 11,21 98,02

105290 UN 56,66 10,64 67,30

105291 UN 55,52 8,62 64,14

105286 UN 23,07 7,80 30,87

105287 UN 22,24 6,32 28,56

105288 UN 41,03 9,22 50,25

105289 UN 40,05 7,47 47,52

105375 UN 114,95 21,27 136,22

105376 UN 112,65 17,26 129,91

105331 M 53,60 2,42 56,02

105332 M 53,35 1,96 55,31

105333 M 242,48 4,99 247,47

105334 M 241,18 3,79 244,97

105335 M 367,27 5,89 373,16

105336 M 365,74 4,47 370,21

105337 M 519,73 6,84 526,57

105338 M 517,99 5,17 523,16

105329 UN 76,44 2,63 79,07

105330 UN 76,17 2,12 78,29

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 180, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 180, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA 
REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS 
(INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA 
REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS 
(INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE 
AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE 
AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS 
(INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE 
AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE 
AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS 
(INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE 
AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE 
AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS 
(INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA, 
JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA, 
JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA, 
JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA, 
JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, 
PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 
INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, 
PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 
100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 
100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA 
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA 
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024
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105260 UN 23,99 1,91 25,90

105285 UN 23,77 1,56 25,33

105327 UN 46,23 2,26 48,49

105328 UN 45,96 1,85 47,81

105377 UN 39,41 6,42 45,83

105368 UN 37,10 4,92 42,02

105369 UN 63,24 8,58 71,82

105370 UN 60,17 6,55 66,72

92864 M 68,41 22,38 90,79

92848 M 61,86 18,29 80,15

92850 M 16,89 5,59 22,48

92834 M 15,23 4,58 19,81

92852 M 22,24 7,99 30,23

92836 M 19,88 6,53 26,41

92854 M 27,91 10,39 38,30

92838 M 24,86 8,49 33,35

92856 M 33,81 12,79 46,60

92840 M 30,07 10,45 40,52

92858 M 42,52 15,17 57,69

92842 M 38,04 12,40 50,44

92860 M 50,54 17,58 68,12

92844 M 45,38 14,36 59,74

92862 M 57,95 19,99 77,94

92846 M 52,09 16,34 68,43

92828 M 73,13 42,70 115,83

92815 M 66,56 38,62 105,18

92830 M 90,65 52,23 142,88

92817 M 82,67 47,27 129,94

92832 M 118,43 66,92 185,35

92819 M 108,36 60,65 169,01

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA 
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA 
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA 
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA 
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM 
(3") PARA REDE DE ÁGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM 
(3") PARA REDE DE ÁGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 80 (3") PARA REDE DE 
ÁGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024

Assentamento de 
Tubos de PVC e 

Metálicos em Redes 
de Água

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 80 (3") PARA REDE DE 
ÁGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 
1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 
1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 
300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 
300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 
400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 
400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 
500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 
500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 
600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 
600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 
700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 
700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 
800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 
800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 
900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 
900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024
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92820 M 18,15 11,17 29,32

92808 M 16,51 10,13 26,64

92821 M 25,38 15,47 40,85

92809 M 23,04 14,01 37,05

92822 M 32,85 19,88 52,73

92810 M 29,82 17,97 47,79

92824 M 40,47 24,34 64,81

92811 M 36,75 21,99 58,74

92825 M 48,34 28,83 77,17

92812 M 43,90 26,06 69,96

92826 M 56,38 33,42 89,80

92813 M 51,25 30,20 81,45

92827 M 64,70 38,04 102,74

92814 M 58,82 34,38 93,20

95570 M 50,59 11,17 61,76

95567 M 48,95 10,13 59,08

95571 M 63,71 15,47 79,18

95568 M 61,36 14,02 75,38

95572 M 89,90 19,89 109,79

95569 M 86,87 17,98 104,85

92863 M 1.052,59 22,35 1.074,94

92847 M 1.046,00 18,30 1.064,30

92849 M 222,79 5,59 228,38

92833 M 221,13 4,58 225,71

92851 M 233,43 7,99 241,42

92835 M 231,07 6,53 237,60

92853 M 418,61 10,38 428,99

92837 M 415,56 8,48 424,04

92855 M 513,22 12,78 526,00

92839 M 509,47 10,45 519,92

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024
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92857 M 668,68 15,18 683,86

92841 M 664,23 12,38 676,61

92859 M 690,57 17,56 708,13

92843 M 685,41 14,34 699,75

92861 M 1.028,34 20,02 1.048,36

92845 M 1.022,55 16,30 1.038,85

92226 M 563,09 42,70 605,79

92216 M 556,52 38,62 595,14

92829 M 822,45 52,21 874,66

92816 M 814,42 47,30 861,72

92831 M 1.178,65 66,88 1.245,53

92818 M 1.168,60 60,59 1.229,19

95566 M 133,25 11,16 144,41

95565 M 131,60 10,13 141,73

92219 M 155,25 15,48 170,73

92210 M 152,91 14,02 166,93

92220 M 188,07 19,88 207,95

92211 M 185,03 17,98 203,01

92221 M 291,79 24,34 316,13

92212 M 288,05 22,01 310,06

92222 M 390,88 28,83 419,71

92213 M 386,43 26,07 412,50

92223 M 474,53 33,42 507,95

92214 M 469,43 30,17 499,60

92224 M 545,18 38,02 583,20

92215 M 539,30 34,36 573,66

94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3 94,98 18,59 113,57

94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 64,16 18,59 82,75

94304 M3 70,04 7,12 77,16

94306 M3 64,60 5,51 70,11

94327 M3 100,86 7,12 107,98

94329 M3 95,42 5,51 100,93

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA 
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA 
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA 
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA 
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA 
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA 
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA 
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA 
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA 
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA 
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA 
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA 
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA 
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA 
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA 
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA 
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA 
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Assentamento de 
tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em 
concreto

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA 
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Aterro e Reaterro de 
Valas

Aterro e Reaterro de 
Valas

Aterro e Reaterro de 
Valas

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / 
POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 
AF_08/2023

Aterro e Reaterro de 
Valas

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / 
POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 
AF_08/2023

Aterro e Reaterro de 
Valas

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 
M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. 
AF_08/2023

Aterro e Reaterro de 
Valas

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 
M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. 
AF_08/2023
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94333 M3 92,92 4,81 97,73

94310 M3 62,10 4,81 66,91

104739 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3 101,53 10,91 112,44

104738 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 70,70 10,92 81,62

94316 M3 64,56 7,30 71,86

94318 M3 60,54 5,10 65,64

94339 M3 95,37 7,31 102,68

94341 M3 91,36 5,10 96,46

104742 COMPACTAÇÃO DE VALAS COM ROLO COMPRESSOR. AF_08/2023 M2 7,62 1,23 8,85

93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 12,30 18,58 30,88

104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 10,83 15,52 26,35

93369 M3 12,73 5,51 18,24

93373 M3 10,22 4,82 15,04

93368 M3 15,77 6,39 22,16

104729 M3 14,12 3,75 17,87

93372 M3 12,17 5,35 17,52

104731 M3 10,51 2,74 13,25

93367 M3 18,17 7,12 25,29

104728 M3 16,52 4,47 20,99

104730 M3 11,05 2,90 13,95

104732 M3 8,56 2,21 10,77

104740 M3 18,83 10,92 29,75

104741 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 17,39 7,84 25,23

104733 M3 15,15 6,35 21,50

104735 M3 9,21 3,47 12,68

104734 M3 11,12 4,46 15,58

104736 M3 7,02 2,47 9,49

93381 M3 8,67 5,10 13,77

93379 M3 12,68 7,31 19,99

93380 M3 10,83 6,18 17,01

93378 M3 16,59 9,44 26,03

105732 M3 177,27 7,00 184,27

96397 M3 173,60 5,81 179,41

105735 M3 171,74 5,23 176,97

105727 M3 117,12 6,09 123,21

96396 M3 114,26 5,20 119,46

105730 M3 112,81 4,77 117,58

105737 M3 253,18 7,29 260,47

96398 M3 250,44 6,39 256,83

105740 M3 248,94 5,96 254,90

105749 M3 107,25 7,38 114,63

96400 M3 105,67 6,98 112,65

105752 M3 104,33 6,57 110,90

105754 M3 103,07 6,16 109,23

105742 M3 80,57 5,08 85,65

96399 M3 79,33 4,59 83,92

105745 M3 78,03 4,15 82,18

Aterro e Reaterro de 
Valas

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 
M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. 
AF_08/2023

Aterro e Reaterro de 
Valas

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 
M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-
ARENOSO. AF_08/2023

Aterro e Reaterro de 
Valas

Aterro e Reaterro de 
Valas

Aterro e Reaterro de 
Valas

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 
M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 
AF_08/2023

Aterro e Reaterro de 
Valas

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 
M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-
ARENOSO. AF_08/2023

Aterro e Reaterro de 
Valas

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 
M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. 
AF_08/2023

Aterro e Reaterro de 
Valas

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 
M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. 
AF_08/2023

Aterro e Reaterro de 
Valas

Aterro e Reaterro de 
Valas

Aterro e Reaterro de 
Valas

Aterro e Reaterro de 
Valas

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 
M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

Aterro e Reaterro de 
Valas

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 
M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

Aterro e Reaterro de 
Valas

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 
M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

Aterro e Reaterro de 
Valas

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 
M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

Aterro e Reaterro de 
Valas

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 
M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

Aterro e Reaterro de 
Valas

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 
M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

Aterro e Reaterro de 
Valas

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 
M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

Aterro e Reaterro de 
Valas

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 
M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

Aterro e Reaterro de 
Valas

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 
M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

Aterro e Reaterro de 
Valas

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 
M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

Aterro e Reaterro de 
Valas

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

Aterro e Reaterro de 
Valas

Aterro e Reaterro de 
Valas

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE   DA   CAÇAMBA   DA RETRO: 
0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

Aterro e Reaterro de 
Valas

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE   DA   CAÇAMBA   DA RETRO: 
0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

Aterro e Reaterro de 
Valas

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE   DA   CAÇAMBA   DA RETRO: 
0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

Aterro e Reaterro de 
Valas

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE   DA   CAÇAMBA   DA RETRO: 
0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

Aterro e Reaterro de 
Valas

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 
0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

Aterro e Reaterro de 
Valas

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 
0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023

Aterro e Reaterro de 
Valas

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 
0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023

Aterro e Reaterro de 
Valas

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 
0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM 
CIMENTO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM 
CIMENTO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM 
CIMENTO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM 
ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM 
ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM 
ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO, COM 
ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO, COM 
ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO, COM 
ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 10 
CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 
CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 20 
CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 25 
CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 30 CM - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 40 CM - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 50 CM - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024
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105747 M3 76,78 3,66 80,44

105657 M3 137,46 10,29 147,75

100566 M3 132,13 7,83 139,96

105666 M3 129,47 6,61 136,08

105658 M3 166,07 10,30 176,37

100567 M3 160,75 7,83 168,58

105667 M3 158,10 6,60 164,70

105659 M3 194,31 10,29 204,60

100568 M3 188,98 7,83 196,81

105668 M3 186,32 6,61 192,93

105710 M3 76,41 10,29 86,70

100564 M3 71,07 7,84 78,91

105711 M3 68,42 6,61 75,03

105690 M3 129,04 10,29 139,33

100569 M3 123,71 7,83 131,54

105699 M3 121,05 6,61 127,66

105691 M3 157,84 10,30 168,14

100570 M3 152,51 7,84 160,35

105700 M3 149,87 6,60 156,47

105692 M3 186,25 10,29 196,54

100571 M3 180,92 7,83 188,75

105701 M3 178,26 6,61 184,87

105718 M3 67,64 10,30 77,94

100565 M3 62,31 7,84 70,15

105581 M3 59,67 6,60 66,27

105624 M3 108,02 5,86 113,88

96391 M3 103,76 3,89 107,65

105632 M3 102,92 3,72 106,64

105625 M3 137,30 5,86 143,16

96392 M3 133,03 3,90 136,93

105633 M3 132,20 3,72 135,92

105571 M3 47,84 5,86 53,70

96389 M3 43,57 3,90 47,47

105575 M3 42,74 3,72 46,46

105623 M3 78,34 5,86 84,20

96390 M3 74,08 3,89 77,97

105631 M3 73,25 3,71 76,96

105585 M3 82,08 13,27 95,35

100572 M3 74,91 9,80 84,71

105588 M3 74,07 9,56 83,63

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 60 CM - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) 
BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) 
BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) 
BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
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105592 M3 73,32 13,27 86,59

100573 M3 66,14 9,81 75,95

105595 M3 65,31 9,56 74,87

105566 M3 9,78 2,50 12,28

96388 M3 7,92 1,92 9,84

105569 M3 6,57 1,58 8,15

101767 M3 22,68 9,80 32,48

101768 M3 20,76 7,03 27,79

100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 1,12 0,35 1,47

105562 M3 7,32 1,78 9,10

105563 M3 5,95 1,39 7,34

105565 M3 5,49 1,30 6,79

105557 M3 13,05 4,30 17,35

105558 M3 11,24 3,70 14,94

105560 M3 10,25 3,38 13,63

96386 M3 5,88 1,39 7,27

105564 M3 5,44 1,30 6,74

105561 M3 7,12 1,79 8,91

96385 M3 10,23 3,26 13,49

105556 M3 11,48 3,69 15,17

105559 M3 8,70 2,75 11,45

105733 M3 183,20 9,37 192,57

105734 M3 178,23 7,65 185,88

105736 M3 175,68 6,82 182,50

105728 M3 122,04 8,09 130,13

105729 M3 118,20 6,79 124,99

105731 M3 116,25 6,16 122,41

105738 M3 258,13 9,27 267,40

105739 M3 254,36 8,00 262,36

105741 M3 252,38 7,35 259,73

105750 M3 115,10 10,71 125,81

105751 M3 113,09 10,12 123,21

105753 M3 111,32 9,53 120,85

105755 M3 109,62 8,96 118,58

105743 M3 85,77 7,38 93,15

105744 M3 84,01 6,71 90,72

105746 M3 82,26 6,02 88,28

105748 M3 80,52 5,33 85,85

105660 M3 145,72 14,99 160,71

105663 M3 138,48 11,38 149,86

105669 M3 134,82 9,60 144,42

105661 M3 174,34 14,99 189,33

105664 M3 167,10 11,38 178,48

105670 M3 163,44 9,60 173,04

105662 M3 202,58 14,98 217,56

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) 
BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) 
BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) 
BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO 
(ARENOSO), COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. 
AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO 
(ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. 
AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO 
(ARENOSO), COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. 
AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO 
GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO 
GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) 
COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) 
COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) 
COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) 
COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) 
COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) 
COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) 
COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) 
COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) 
COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) 
COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA 
COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA 
COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA 
COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM 
ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM 
ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM 
ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO, 
COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO, 
COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO, 
COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 
10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 
15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 
20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 
25 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 30 CM - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 40 CM - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 50 CM - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 60 CM - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
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105665 M3 195,33 11,38 206,71

105671 M3 191,67 9,60 201,27

105577 M3 84,68 14,98 99,66

105578 M3 77,42 11,39 88,81

105712 M3 73,76 9,61 83,37

105693 M3 137,31 14,98 152,29

105696 M3 130,06 11,38 141,44

105702 M3 126,39 9,61 136,00

105694 M3 166,11 14,99 181,10

105697 M3 158,87 11,38 170,25

105703 M3 155,21 9,60 164,81

105695 M3 194,50 15,00 209,50

105698 M3 187,27 11,38 198,65

105704 M3 183,61 9,60 193,21

105579 M3 75,92 14,98 90,90

105580 M3 68,66 11,39 80,05

105582 M3 65,01 9,60 74,61

105626 M3 112,77 8,54 121,31

105629 M3 106,93 5,66 112,59

105635 M3 105,93 5,42 111,35

105627 M3 142,06 8,53 150,59

105630 M3 136,21 5,66 141,87

105636 M3 135,22 5,41 140,63

105572 M3 52,60 8,53 61,13

105574 M3 46,75 5,66 52,41

105576 M3 45,76 5,41 51,17

105573 M3 83,10 8,53 91,63

105628 M3 77,25 5,66 82,91

105634 M3 76,25 5,42 81,67

105586 M3 92,84 19,25 112,09

105587 M3 82,86 14,25 97,11

105589 M3 81,83 13,89 95,72

105593 M3 84,07 19,26 103,33

105594 M3 74,10 14,25 88,35

105596 M3 73,07 13,89 86,96

105567 M3 12,60 3,66 16,26

105568 M3 10,12 2,82 12,94

105570 M3 8,38 2,30 10,68

100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 M2 1,63 0,38 2,01

100577 M2 0,42 0,15 0,57

105598 M2 1,66 0,45 2,11

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 
MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO 
(ARENOSO), COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. 
AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO 
(ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. 
AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO 
(ARENOSO), COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. 
AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações
Aterros, Bases, Sub 

bases e Imprimações
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA 
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA 
OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024



Página 23

100576 M2 1,75 0,53 2,28

105597 M2 3,14 1,11 4,25

Bocas para Bueiros 102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 KG 10,15 2,07 12,22

Bocas para Bueiros 102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 KG 8,76 1,46 10,22

Bocas para Bueiros 102732 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 KG 8,51 0,96 9,47

Bocas para Bueiros 102733 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 KG 9,72 0,61 10,33

Bocas para Bueiros 102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 KG 11,24 4,15 15,39

Bocas para Bueiros 102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 KG 11,07 2,89 13,96

Bocas para Bueiros 102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 KG 11,09 3,10 14,19
Bocas para Bueiros 102735 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 KG 10,85 2,08 12,93

Bocas para Bueiros 102765 UN 12.164,54 4.035,40 16.199,94

Bocas para Bueiros 102795 UN 27.641,36 6.349,48 33.990,84

Bocas para Bueiros 102766 UN 18.661,84 5.634,26 24.296,10

Bocas para Bueiros 102796 UN 45.079,97 9.648,65 54.728,62

Bocas para Bueiros 102767 UN 26.306,01 7.624,09 33.930,10

Bocas para Bueiros 102797 UN 64.313,02 13.350,32 77.663,34

Bocas para Bueiros 102768 UN 37.335,82 9.847,06 47.182,88

Bocas para Bueiros 102798 UN 78.798,51 16.082,29 94.880,80

Bocas para Bueiros 102744 UN 5.221,45 1.559,65 6.781,10

Bocas para Bueiros 102755 UN 8.207,11 2.262,47 10.469,58

Bocas para Bueiros 102782 UN 13.408,98 3.157,58 16.566,56

Bocas para Bueiros 102745 UN 7.376,14 2.139,00 9.515,14

Bocas para Bueiros 102756 UN 12.261,46 3.255,44 15.516,90

Bocas para Bueiros 102783 UN 17.633,70 4.249,76 21.883,46

Bocas para Bueiros 102746 UN 12.858,63 3.612,00 16.470,63

Bocas para Bueiros 102757 UN 22.958,38 5.865,69 28.824,07

Bocas para Bueiros 102784 UN 29.238,74 4.894,73 34.133,47

Bocas para Bueiros 102779 UN 6.993,49 1.784,57 8.778,06

Bocas para Bueiros 102780 UN 8.054,31 2.054,01 10.108,32

Bocas para Bueiros 102743 UN 3.467,23 1.068,06 4.535,29

Bocas para Bueiros 102781 UN 11.856,74 3.036,79 14.893,53

Bocas para Bueiros 102761 UN 9.743,92 3.256,64 13.000,56

Bocas para Bueiros 102791 UN 25.859,68 5.936,30 31.795,98

Bocas para Bueiros 102762 UN 15.323,18 4.657,49 19.980,67

Bocas para Bueiros 102792 UN 42.484,12 9.168,30 51.652,42

Bocas para Bueiros 102763 UN 21.449,83 6.281,04 27.730,87

Bocas para Bueiros 102793 UN 57.979,62 11.582,01 69.561,63

Bocas para Bueiros 102764 UN 30.714,49 8.204,01 38.918,50

Bocas para Bueiros 102794 UN 83.172,39 16.221,00 99.393,39

Bocas para Bueiros 102740 UN 4.297,12 1.294,44 5.591,56

Bocas para Bueiros 102752 UN 5.839,73 1.659,60 7.499,33

Bocas para Bueiros 102776 UN 10.373,14 2.658,44 13.031,58

Bocas para Bueiros 102741 UN 6.061,53 1.774,96 7.836,49

Bocas para Bueiros 102753 UN 8.696,93 2.383,37 11.080,30

Bocas para Bueiros 102777 UN 15.658,38 4.020,36 19.678,74

Bocas para Bueiros 102742 UN 10.551,44 2.998,63 13.550,07

Bocas para Bueiros 102754 UN 16.642,31 4.391,95 21.034,26

Bocas para Bueiros 102778 UN 24.712,74 4.602,49 29.315,23

Bocas para Bueiros 102737 UN 818,08 276,77 1.094,85

Bocas para Bueiros 102773 UN 6.993,49 1.784,57 8.778,06

Bocas para Bueiros 102738 UN 1.694,50 541,57 2.236,07

Bocas para Bueiros 102750 UN 2.074,40 649,33 2.723,73

Bocas para Bueiros 102774 UN 6.993,49 1.784,57 8.778,06

Bocas para Bueiros 102739 UN 2.851,98 884,88 3.736,86

Bocas para Bueiros 102751 UN 3.639,15 1.078,44 4.717,59

Bocas para Bueiros 102775 UN 10.373,14 2.658,44 13.031,58

Bocas para Bueiros 102769 UN 14.170,28 4.568,51 18.738,79

Bocas para Bueiros 102799 UN 28.203,97 6.495,79 34.699,76

Bocas para Bueiros 102770 UN 22.047,34 6.615,34 28.662,68

Bocas para Bueiros 102800 UN 49.501,02 10.631,41 60.132,43

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA 
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub 
bases e Imprimações

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA 
OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
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Bocas para Bueiros 102771 UN 31.064,10 8.946,32 40.010,42

Bocas para Bueiros 102801 UN 69.839,57 14.416,15 84.255,72

Bocas para Bueiros 102772 UN 44.433,91 11.563,45 55.997,36

Bocas para Bueiros 102802 UN 83.809,06 17.141,38 100.950,44

Bocas para Bueiros 102747 UN 6.507,96 1.912,22 8.420,18

Bocas para Bueiros 102758 UN 10.585,90 2.868,46 13.454,36

Bocas para Bueiros 102788 UN 14.974,75 3.229,41 18.204,16

Bocas para Bueiros 102748 UN 9.150,24 2.614,01 11.764,25

Bocas para Bueiros 102759 UN 15.842,63 4.132,94 19.975,57

Bocas para Bueiros 102789 UN 19.687,86 4.187,78 23.875,64

Bocas para Bueiros 102749 UN 15.798,53 4.370,66 20.169,19

Bocas para Bueiros 102760 UN 29.382,08 7.382,28 36.764,36

Bocas para Bueiros 102790 UN 33.547,51 5.994,58 39.542,09

Bocas para Bueiros 102785 UN 8.054,31 2.054,01 10.108,32

Bocas para Bueiros 102786 UN 9.185,35 2.064,31 11.249,66

Bocas para Bueiros 102787 UN 13.408,98 3.157,58 16.566,56

Bocas para Bueiros 102736 M3 554,38 39,30 593,68

Bocas para Bueiros 102727 M2 61,57 40,18 101,75

102112 UN 54,50 116,86 171,36

102111 UN 848,18 116,86 965,04

102114 UN 55,75 120,00 175,75

102113 UN 1.393,60 120,03 1.513,63

102117 UN 57,27 123,78 181,05

102116 UN 1.491,54 123,72 1.615,26

102115 UN 2.456,10 171,02 2.627,12

102123 UN 76,03 171,06 247,09

102122 UN 7.134,00 170,93 7.304,93

102119 UN 58,55 127,08 185,63

102118 UN 2.059,75 127,05 2.186,80

102137 UN 57,95 28,04 85,99

102136 UN 26,79 62,19 88,98

102121 UN 72,14 161,32 233,46

102138 UN 82,32 186,95 269,27

Caixas Enterradas 101801 UN 870,50 276,85 1.147,35

Caixas Enterradas 101800 UN 1.138,37 445,99 1.584,36

Caixas Enterradas 98108 UN 286,41 245,84 532,25

Caixas Enterradas 98105 UN 372,81 323,77 696,58

Caixas Enterradas 98109 UN 466,38 396,80 863,18

Caixas Enterradas 98106 UN 616,42 531,47 1.147,89

Caixas Enterradas 98110 UN 373,04 12,37 385,41

Caixas Enterradas 98107 UN 161,78 135,39 297,17

Caixas Enterradas 98104 UN 215,20 183,75 398,95

Caixas Enterradas 98102 UN 181,97 4,78 186,75

Caixas Enterradas 98111 UN 46,96 6,78 53,74

BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 80 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

Bombas Hidráulicas - 
Centrífugas, 
Horizontais e 
Submersíveis

BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H (NÃO INCLUI O 
FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020

Bombas Hidráulicas - 
Centrífugas, 
Horizontais e 
Submersíveis

BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

Bombas Hidráulicas - 
Centrífugas, 
Horizontais e 
Submersíveis

BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H (NÃO INCLUI O 
FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020

Bombas Hidráulicas - 
Centrífugas, 
Horizontais e 
Submersíveis

BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

Bombas Hidráulicas - 
Centrífugas, 
Horizontais e 
Submersíveis

BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). 
AF_12/2020

Bombas Hidráulicas - 
Centrífugas, 
Horizontais e 
Submersíveis

BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

Bombas Hidráulicas - 
Centrífugas, 
Horizontais e 
Submersíveis

BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

Bombas Hidráulicas - 
Centrífugas, 
Horizontais e 
Submersíveis

BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H (NÃO INCLUI O 
FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020

Bombas Hidráulicas - 
Centrífugas, 
Horizontais e 
Submersíveis

BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

Bombas Hidráulicas - 
Centrífugas, 
Horizontais e 
Submersíveis

BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H (NÃO INCLUI O 
FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020

Bombas Hidráulicas - 
Centrífugas, 
Horizontais e 
Submersíveis

BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

Bombas Hidráulicas - 
Centrífugas, 
Horizontais e 
Submersíveis

CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2020

Bombas Hidráulicas - 
Centrífugas, 
Horizontais e 
Submersíveis

INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO 
DO QUADRO). AF_12/2020

Bombas Hidráulicas - 
Centrífugas, 
Horizontais e 
Submersíveis

MOTO BOMBA HORIZONTAL ATÉ 10 CV, HM 75 A 80 M, Q 25,4 A 48 (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA 
BOMBA). AF_12/2020

Bombas Hidráulicas - 
Centrífugas, 
Horizontais e 
Submersíveis

MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 12,5 A 25 CV, HM 140 M (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). 
AF_12/2020

CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020
CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020
CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020
CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020
CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA 
INTERNA = 1 M. AF_12/2020
CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, 
ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. 
AF_12/2020
CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020
CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, 
ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. 
AF_12/2020
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Caixas Enterradas 97891 UN 114,41 105,89 220,30

Caixas Enterradas 97892 UN 220,97 190,06 411,03

Caixas Enterradas 97893 UN 304,36 263,89 568,25

Caixas Enterradas 97894 UN 365,03 253,65 618,68

Caixas Enterradas 97886 UN 93,53 86,54 180,07

Caixas Enterradas 97887 UN 147,90 135,97 283,87

Caixas Enterradas 97888 UN 291,76 253,67 545,43

Caixas Enterradas 97889 UN 394,69 344,98 739,67

Caixas Enterradas 97890 UN 474,44 351,95 826,39

Caixas Enterradas 97881 UN 120,25 23,29 143,54

Caixas Enterradas 97882 UN 193,75 33,25 227,00

Caixas Enterradas 97883 UN 380,36 57,54 437,90

Caixas Enterradas 97884 UN 763,52 96,49 860,01

Caixas Enterradas 97885 UN 1.192,02 130,53 1.322,55

Caixas Enterradas 99250 UN 106,22 91,61 197,83

Caixas Enterradas 97900 UN 110,49 91,83 202,32

Caixas Enterradas 99251 UN 165,25 144,66 309,91

Caixas Enterradas 97901 UN 172,56 145,05 317,61

Caixas Enterradas 99253 UN 322,49 273,93 596,42

Caixas Enterradas 97902 UN 338,89 274,81 613,70

Caixas Enterradas 99255 UN 448,82 381,70 830,52

Caixas Enterradas 97903 UN 471,36 382,85 854,21

Caixas Enterradas 99257 UN 551,33 413,36 964,69

Caixas Enterradas 97904 UN 580,48 414,85 995,33

Caixas Enterradas 99258 UN 138,27 117,97 256,24

Caixas Enterradas 97905 UN 142,92 118,21 261,13

Caixas Enterradas 99260 UN 259,27 212,04 471,31

Caixas Enterradas 97906 UN 269,60 212,59 482,19

Caixas Enterradas 99262 UN 368,19 302,71 670,90

Caixas Enterradas 97907 UN 382,96 303,47 686,43

Caixas Enterradas 99264 UN 455,94 319,86 775,80

Caixas Enterradas 97908 UN 475,85 320,94 796,79

Caixas Enterradas 97895 UN 193,34 2,88 196,22

Caixas Enterradas 97896 UN 357,87 5,89 363,76

Caixas Enterradas 97897 UN 461,55 10,91 472,46

Caixas Enterradas 97898 UN 823,82 91,23 915,05

Caixas Enterradas 101795 UN 375,41 237,79 613,20

Caixas Enterradas 101802 UN 1.121,98 658,65 1.780,63

Caixas Enterradas 101803 UN 691,21 459,45 1.150,66

Caixas Enterradas 101804 UN 894,38 540,98 1.435,36

Caixas Enterradas 101805 UN 1.138,50 689,52 1.828,02

Caixas Enterradas 98115 UN 54,73 53,83 108,56

Caixas Enterradas 98114 UN 705,56 45,91 751,47

Caixas Enterradas 98112 UN 79,03 18,92 97,95

Caixas Enterradas 100128 TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) RADIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 300X200 MM. AF_12/2020 UN 1.490,98 27,02 1.518,00

102623 UN 791,92 91,52 883,44

102607 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 UN 502,01 6,56 508,57

102608 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 UN 1.156,15 8,73 1.164,88

102609 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 UN 1.312,22 11,65 1.323,87

102610 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 UN 2.260,07 14,55 2.274,62

102622 UN 551,74 82,88 634,62

102605 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 UN 303,83 4,56 308,39

102606 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 UN 469,37 5,65 475,02

102613 UN 705,89 6,69 712,58

102619 UN 5.898,94 150,01 6.048,95

102614 UN 1.086,91 8,54 1.095,45

102620 UN 8.645,11 150,40 8.795,51

102615 UN 1.364,07 10,72 1.374,79

102621 UN 13.378,38 150,16 13.528,54

102616 UN 2.020,86 14,04 2.034,90

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM 
BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM 
BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM 
BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM 
BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO 
COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO 
COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO 
COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO 
COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO 
COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,5 M. AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6 X 0,6 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 0,8 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 
0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. 
AF_12/2020
TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) CONDOMINIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 100 X 100 MM. 
AF_12/2020

Caixas de Água para 
Edificações

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

Caixas de Água para 
Edificações

Caixas de Água para 
Edificações

Caixas de Água para 
Edificações

Caixas de Água para 
Edificações

Caixas de Água para 
Edificações

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

Caixas de Água para 
Edificações

Caixas de Água para 
Edificações

Caixas de Água para 
Edificações

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

Caixas de Água para 
Edificações

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

Caixas de Água para 
Edificações

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

Caixas de Água para 
Edificações

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

Caixas de Água para 
Edificações

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

Caixas de Água para 
Edificações

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

Caixas de Água para 
Edificações

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021
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102611 UN 507,03 5,01 512,04

102617 UN 3.588,89 150,31 3.739,20

102618 UN 4.351,89 149,90 4.501,79

102612 UN 729,35 5,58 734,93

102603 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 100 MM. AF_06/2021 UN 3,52 8,86 12,38

102587 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 15 MM. AF_06/2021 UN 1,20 3,04 4,24

102589 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 20 MM. AF_06/2021 UN 1,34 3,37 4,71

102591 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 UN 1,48 3,72 5,20

102593 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 UN 1,67 4,19 5,86

102595 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021 UN 1,89 4,74 6,63

102597 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 50 MM. AF_06/2021 UN 2,17 5,42 7,59

102599 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 60 MM. AF_06/2021 UN 2,45 6,10 8,55

102601 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 75 MM. AF_06/2021 UN 2,85 7,14 9,99

102604 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 100 MM. AF_06/2021 UN 4,05 10,22 14,27

102588 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 15 MM. AF_06/2021 UN 1,75 4,39 6,14

102590 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 20 MM. AF_06/2021 UN 1,88 4,73 6,61

102592 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 UN 2,02 5,07 7,09

102594 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 UN 2,20 5,56 7,76

102596 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021 UN 2,42 6,11 8,53

102598 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 50 MM. AF_06/2021 UN 2,70 6,78 9,48

102600 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 60 MM. AF_06/2021 UN 2,99 7,46 10,45

102602 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 75 MM. AF_06/2021 UN 3,37 8,50 11,87

103005 UN 468,72 164,51 633,23

103006 UN 640,97 226,14 867,11

103007 UN 861,52 287,63 1.149,15

102989 M 18,26 10,27 28,53

102990 M 22,34 12,12 34,46

102991 M 29,01 15,32 44,33

102992 M 43,37 17,26 60,63

102993 M 56,34 23,08 79,42

102994 M 97,80 27,11 124,91

102995 M 36,42 18,55 54,97

102996 M 51,73 25,85 77,58

102998 M 67,07 31,09 98,16

102999 M 84,99 39,13 124,12

103000 M 85,36 39,26 124,62

102997 M 70,79 31,54 102,33

103001 UN 239,73 19,88 259,61

103002 UN 302,05 20,75 322,80

103003 UN 426,77 22,46 449,23

98522 M 133,58 48,92 182,50

102364 M2 176,95 41,29 218,24

102363 M2 152,07 41,30 193,37

102362 M2 138,19 41,65 179,84

101193 M 43,54 22,91 66,45

101192 M 51,19 22,91 74,10

101194 M 43,95 22,90 66,85

101190 M 48,98 22,90 71,88

Caixas de Água para 
Edificações

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

Caixas de Água para 
Edificações

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

Caixas de Água para 
Edificações

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

Caixas de Água para 
Edificações

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

Caixas de Água para 
Edificações

Caixas de Água para 
Edificações

Caixas de Água para 
Edificações

Caixas de Água para 
Edificações

Caixas de Água para 
Edificações

Caixas de Água para 
Edificações

Caixas de Água para 
Edificações

Caixas de Água para 
Edificações

Caixas de Água para 
Edificações

Caixas de Água para 
Edificações

Caixas de Água para 
Edificações

Caixas de Água para 
Edificações

Caixas de Água para 
Edificações

Caixas de Água para 
Edificações

Caixas de Água para 
Edificações

Caixas de Água para 
Edificações

Caixas de Água para 
Edificações

Caixas de Água para 
Edificações

Canaletas, Grelhas e 
Caixas com Grelha 

para Drenagem
CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_08/2021

Canaletas, Grelhas e 
Caixas com Grelha 

para Drenagem

CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,20 X 1,00 X 0,4 M. AF_08/2021

Canaletas, Grelhas e 
Caixas com Grelha 

para Drenagem

CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5 M. AF_08/2021

Canaletas, Grelhas e 
Caixas com Grelha 

para Drenagem
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

Canaletas, Grelhas e 
Caixas com Grelha 

para Drenagem

CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

Canaletas, Grelhas e 
Caixas com Grelha 

para Drenagem

CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

Canaletas, Grelhas e 
Caixas com Grelha 

para Drenagem

CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

Canaletas, Grelhas e 
Caixas com Grelha 

para Drenagem

CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

Canaletas, Grelhas e 
Caixas com Grelha 

para Drenagem

CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 80 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

Canaletas, Grelhas e 
Caixas com Grelha 

para Drenagem

EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA 
TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021

Canaletas, Grelhas e 
Caixas com Grelha 

para Drenagem
EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA 
TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,9 M; B=0,246 M; H=0,3 M). AF_08/2021

Canaletas, Grelhas e 
Caixas com Grelha 

para Drenagem

EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA 
TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,074 M; B=0,534 M; H=0,27 M). AF_08/2021

Canaletas, Grelhas e 
Caixas com Grelha 

para Drenagem

EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA 
TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,4 M; B=0,7 M; H=0,35 M). AF_08/2021

Canaletas, Grelhas e 
Caixas com Grelha 

para Drenagem
EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA 
TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,474 M; B=0,934 M; H=0,27 M). AF_08/2021

Canaletas, Grelhas e 
Caixas com Grelha 

para Drenagem

EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA 
TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1M; B=0,5 M; H=0,25 M). AF_08/2021

Canaletas, Grelhas e 
Caixas com Grelha 

para Drenagem

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 
: 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Canaletas, Grelhas e 
Caixas com Grelha 

para Drenagem
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 
: 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Canaletas, Grelhas e 
Caixas com Grelha 

para Drenagem

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 
: 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Cercas, Protetores e 
Alambrados

ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM 
CONCRETO). AF_05/2018

Cercas, Protetores e 
Alambrados

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

Cercas, Protetores e 
Alambrados

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

Cercas, Protetores e 
Alambrados

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

Cercas, Protetores e 
Alambrados

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 
4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

Cercas, Protetores e 
Alambrados

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 
4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

Cercas, Protetores e 
Alambrados

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 
4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

Cercas, Protetores e 
Alambrados

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 
4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020
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101189 M 49,78 22,91 72,69

101191 M 49,37 22,91 72,28

101198 M 65,41 36,58 101,99

101197 M 93,09 42,57 135,66

101199 M 66,41 36,58 102,99

101203 M 28,43 22,95 51,38

101202 M 29,44 22,95 52,39

101204 M 28,84 22,94 51,78

101200 M 45,65 21,35 67,00

101201 M 54,90 27,72 82,62

101205 M 29,44 22,95 52,39

101188 M 3,51 3,89 7,40

Chapisco 87905 M2 3,77 5,60 9,37

Chapisco 87904 M2 3,98 5,96 9,94

Chapisco 87908 M2 3,72 3,25 6,97

Chapisco 87907 M2 3,93 3,61 7,54

Chapisco 87903 M2 8,72 3,41 12,13

Chapisco 87902 M2 8,91 3,68 12,59

Chapisco 87900 M2 6,07 3,42 9,49

Chapisco 87899 M2 6,15 3,53 9,68

Chapisco 87894 M2 3,36 4,59 7,95

Chapisco 87893 M2 3,56 4,96 8,52

Chapisco 87897 M2 3,16 2,50 5,66

Chapisco 87896 M2 3,37 2,86 6,23

Chapisco 87892 M2 8,46 2,79 11,25

Chapisco 87889 M2 5,83 2,78 8,61

Chapisco 87888 M2 5,89 2,91 8,80

Chapisco 87891 M2 8,66 3,05 11,71

Chapisco 104411 M2 3,27 2,40 5,67

Chapisco 104410 M2 3,27 2,40 5,67

Chapisco 87879 M2 2,50 2,47 4,97

Chapisco 87878 M2 2,72 2,82 5,54

Chapisco 87885 M2 7,88 1,35 9,23

Chapisco 87884 M2 8,07 1,62 9,69

Chapisco 87882 M2 5,23 1,36 6,59

Chapisco 87881 M2 5,30 1,48 6,78

Chapisco 87887 M2 12,13 4,38 16,51

Chapisco 87886 M2 12,53 4,96 17,49

Chapisco 87911 M2 14,03 9,17 23,20

Chapisco 87910 M2 14,44 9,74 24,18

103686 M3 591,54 94,30 685,84

103685 M3 571,43 40,11 611,54

103669 M3 702,65 249,70 952,35

103672 M3 570,53 34,48 605,01

Cercas, Protetores e 
Alambrados

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 
4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

Cercas, Protetores e 
Alambrados

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 
4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

Cercas, Protetores e 
Alambrados

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 
M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_05/2020

Cercas, Protetores e 
Alambrados

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 
M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_05/2020

Cercas, Protetores e 
Alambrados

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, 
CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

Cercas, Protetores e 
Alambrados

CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE 
DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_05/2020

Cercas, Protetores e 
Alambrados

CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE 
DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_05/2020

Cercas, Protetores e 
Alambrados

CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE 
DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

Cercas, Protetores e 
Alambrados

CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 M, 
CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_05/2020

Cercas, Protetores e 
Alambrados

CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 M, 
CRAVADOS 0,5 M, COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_05/2020

Cercas, Protetores e 
Alambrados

PORTÃO COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 
CLASSE 250, SEM DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

Cercas, Protetores e 
Alambrados

RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, FIXADO EM CERCA COM MOURÕES DE 
CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400 L. AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM 
MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 
(ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400 L. AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM 
MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 
(ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE 
PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE 
PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA 
DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA 
DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

Concretagem para 
Estruturas de 

Concreto Armado
CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

Concretagem para 
Estruturas de 

Concreto Armado

CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

Concretagem para 
Estruturas de 

Concreto Armado

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

Concretagem para 
Estruturas de 

Concreto Armado
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
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103671 M3 606,34 40,49 646,83

103688 M3 656,85 147,71 804,56

103687 M3 750,91 353,20 1.104,11

103684 M3 576,24 50,72 626,96

103681 M3 615,01 64,03 679,04

103679 M3 643,64 116,89 760,53

103677 M3 659,75 152,75 812,50

103675 M3 569,83 36,04 605,87

103680 M3 656,99 162,70 819,69

103678 M3 690,17 214,14 904,31

103676 M3 726,72 294,66 1.021,38

103674 M3 577,22 53,00 630,22

103683 M3 822,18 506,05 1.328,23

103682 M3 710,16 264,13 974,29

103670 M3 114,90 249,74 364,64

103673 M3 16,64 34,49 51,13

Concreto Projetado 91084 M2 183,67 101,26 284,93

Concreto Projetado 91080 M2 159,90 62,06 221,96

Concreto Projetado 91101 M2 175,39 88,42 263,81

Concreto Projetado 91097 M2 156,90 57,12 214,02

Concreto Projetado 91082 M2 173,31 81,67 254,98

Concreto Projetado 91078 M2 155,28 52,78 208,06

Concreto Projetado 91099 M2 167,58 72,54 240,12

Concreto Projetado 91095 M2 152,82 48,94 201,76

Concreto Projetado 91076 M2 167,29 231,87 399,16

Concreto Projetado 91072 M2 148,52 200,84 349,36

Concreto Projetado 91093 M2 167,63 248,22 415,85

Concreto Projetado 91089 M2 152,30 222,81 375,11

Concreto Projetado 91074 M2 136,98 116,02 253,00

Concreto Projetado 91070 M2 122,38 92,61 214,99

Concreto Projetado 91091 M2 138,01 132,91 270,92

Concreto Projetado 91087 M2 125,83 113,39 239,22

Concreto Projetado 91083 M2 199,77 156,82 356,59

Concreto Projetado 91079 M2 143,85 65,02 208,87

Concreto Projetado 91100 M2 176,24 118,37 294,61

Concreto Projetado 91096 M2 139,27 57,57 196,84

Concreto Projetado 91081 M2 172,88 109,27 282,15

Concreto Projetado 91077 M2 137,64 53,23 190,87

Concreto Projetado 91098 M2 159,38 87,95 247,33

Concreto Projetado 91094 M2 134,21 47,81 182,02

Concretagem para 
Estruturas de 

Concreto Armado

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

Concretagem para 
Estruturas de 

Concreto Armado
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

Concretagem para 
Estruturas de 

Concreto Armado

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM ELEVADOR DE CABO - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

Concretagem para 
Estruturas de 

Concreto Armado

CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

Concretagem para 
Estruturas de 

Concreto Armado

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE 
CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

Concretagem para 
Estruturas de 

Concreto Armado

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM 
CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_02/2022

Concretagem para 
Estruturas de 

Concreto Armado

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM 
ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES  - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

Concretagem para 
Estruturas de 

Concreto Armado

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

Concretagem para 
Estruturas de 

Concreto Armado

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 
350 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

Concretagem para 
Estruturas de 

Concreto Armado

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM 
CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES  - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_02/2022

Concretagem para 
Estruturas de 

Concreto Armado

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM ELEVADOR 
DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

Concretagem para 
Estruturas de 

Concreto Armado
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

Concretagem para 
Estruturas de 

Concreto Armado

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 
EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022

Concretagem para 
Estruturas de 

Concreto Armado

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 
EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

Concretagem para 
Estruturas de 

Concreto Armado
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_02/2022

Concretagem para 
Estruturas de 

Concreto Armado

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_02/2022

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 
FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO 
COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 
FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO 
COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 
FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE 
PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 
FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE 
PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 
FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE 
PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 
FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE 
PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 
FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE 
PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 
FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE 
PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 
TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 
M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 
TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 
M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 
TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 
M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 
TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 
M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 
TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO 
COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 
TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO 
COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 
TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE 
PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 
TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE 
PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 
FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO 
COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 
FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO 
COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 
FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE 
PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 
FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE 
PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 
FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE 
PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 
FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE 
PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 
FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE 
PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 
FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE 
PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024
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Concreto Projetado 91075 M2 176,81 260,94 437,75

Concreto Projetado 91071 M2 140,47 201,22 341,69

Concreto Projetado 91092 M2 169,28 264,42 433,70

Concreto Projetado 91088 M2 143,26 221,53 364,79

Concreto Projetado 91073 M2 138,21 130,98 269,19

Concreto Projetado 91069 M2 113,37 91,44 204,81

Concreto Projetado 91090 M2 134,90 141,02 275,92

Concreto Projetado 91086 M2 116,19 111,14 227,33

Contrapiso 90944 M2 159,52 32,39 191,91

Contrapiso 90934 M2 148,60 29,49 178,09

Contrapiso 90954 M2 179,59 37,64 217,23

Contrapiso 90933 M2 141,84 20,61 162,45

Contrapiso 90943 M2 152,17 22,71 174,88

Contrapiso 90953 M2 171,13 26,52 197,65

Contrapiso 90932 M2 67,74 26,84 94,58

Contrapiso 90942 M2 71,48 29,49 100,97

Contrapiso 90952 M2 78,36 34,31 112,67

Contrapiso 90930 M2 64,46 21,73 86,19

Contrapiso 90940 M2 67,91 23,93 91,84

Contrapiso 90950 M2 74,24 27,93 102,17

Contrapiso 88476 M2 19,14 1,74 20,88

Contrapiso 88477 M2 25,68 3,34 29,02

Contrapiso 88478 M2 31,15 4,59 35,74

Contrapiso 88470 M2 22,31 2,77 25,08

Contrapiso 88471 M2 27,66 3,85 31,51

Contrapiso 88472 M2 31,94 4,67 36,61

Contrapiso 87759 M2 90,54 29,85 120,39

Contrapiso 87769 M2 109,74 33,11 142,85

Contrapiso 87739 M2 69,84 25,00 94,84

Contrapiso 87749 M2 93,30 28,91 122,21

Contrapiso 87624 M2 65,47 14,45 79,92

Contrapiso 87634 M2 88,92 18,36 107,28

Contrapiso 87644 M2 108,12 21,58 129,70

Contrapiso 87684 M2 104,30 20,80 125,10

Contrapiso 87694 M2 119,47 23,84 143,31

Contrapiso 87704 M2 129,95 25,58 155,53

Contrapiso 87758 M2 85,75 23,54 109,29

Contrapiso 87768 M2 103,86 25,33 129,19

Contrapiso 87738 M2 66,39 20,47 86,86

Contrapiso 87748 M2 88,52 22,59 111,11

Contrapiso 87623 M2 62,02 9,92 71,94

Contrapiso 87633 M2 84,13 12,05 96,18

Contrapiso 87643 M2 102,24 13,80 116,04

Contrapiso 87683 M2 98,42 13,02 111,44

Contrapiso 87703 M2 122,59 15,91 138,50

Contrapiso 87693 M2 112,72 14,95 127,67

Contrapiso 87757 M2 33,13 27,96 61,09

Contrapiso 87767 M2 39,15 30,78 69,93

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, 
INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE 
CAPACIDADE. AF_07/2024
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, 
INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE 
CAPACIDADE. AF_07/2024
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, 
INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H 
DE CAPACIDADE. AF_07/2024
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, 
INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H 
DE CAPACIDADE. AF_07/2024
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, 
INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 
M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, 
INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 
M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, 
INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO 
COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, 
INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO 
COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024
CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECA, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021
CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021
CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021
CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021
CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021
CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021
CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO 
EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021
CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO 
EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021
CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO 
EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021
CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. 
AF_07/2021
CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. 
AF_07/2021
CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. 
AF_07/2021
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. 
AF_07/2021
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 
3CM. AF_07/2021
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 
4CM. AF_07/2021
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 
5CM. AF_07/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM 
ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM 
ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. 
AF_07/2021

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM 
ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM 
ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS 
MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS 
MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
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Contrapiso 87737 M2 28,54 23,65 52,19

Contrapiso 87747 M2 35,88 27,03 62,91

Contrapiso 87622 M2 24,17 13,10 37,27

Contrapiso 87632 M2 31,50 16,48 47,98

Contrapiso 87642 M2 37,54 19,24 56,78

Contrapiso 87682 M2 33,71 18,47 52,18

Contrapiso 87692 M2 38,62 21,18 59,80

Contrapiso 87702 M2 41,90 22,69 64,59

Contrapiso 87755 M2 30,81 24,33 55,14

Contrapiso 87765 M2 36,29 26,32 62,61

Contrapiso 87735 M2 26,87 21,04 47,91

Contrapiso 87745 M2 33,57 23,39 56,96

Contrapiso 87620 M2 22,50 10,49 32,99

Contrapiso 87630 M2 29,19 12,84 42,03

Contrapiso 87640 M2 34,68 14,78 49,46

Contrapiso 87680 M2 30,86 14,00 44,86

Contrapiso 87690 M2 35,33 16,08 51,41

Contrapiso 87700 M2 38,33 17,13 55,46

Contrapiso 102803 REFORÇO SUPERFICIAL PARA CONTRAPISOS DE ARGAMASSA SEMI-SECA. AF_07/2021 M2 1,06 1,73 2,79

92717 CHI 0,19 0,00 0,19

92716 CHP 104,69 0,00 104,69

89218 CHI 55,04 49,06 104,10

89843 CHP 181,17 49,05 230,22

87446 CHI 0,50 0,00 0,50

87445 CHP 5,45 0,00 5,45

93234 CHI 0,46 0,00 0,46

93233 CHP 6,08 0,00 6,08

88831 CHI 0,37 0,00 0,37

88830 CHP 1,58 0,00 1,58

89226 CHI 1,52 0,00 1,52

89225 CHP 4,65 0,00 4,65

89279 CHI 1,86 0,00 1,86

89278 CHP 12,61 0,00 12,61

90651 CHI 0,92 0,00 0,92

90650 CHP 8,68 0,00 8,68

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS 
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS 
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 
2CM. AF_07/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 
3CM. AF_07/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. 
AF_07/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 
4CM. AF_07/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 
5CM. AF_07/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 
6CM. AF_07/2021

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI 
DIURNO. AF_05/2023

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - 
CHP DIURNO. AF_05/2023

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI 
DIURNO. AF_11/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP 
DIURNO. AF_11/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 
5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 
5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA 
POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_02/2016

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA 
POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_02/2016

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL 
POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL 
POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO 
DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO 
DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015
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90657 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 4,60 0,00 4,60

90656 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 13,25 0,00 13,25

90663 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 4,93 0,00 4,93

90662 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 13,87 0,00 13,87

89022 CHI 0,54 0,00 0,54

89021 CHP 2,39 0,00 2,39

90644 CHI 7,08 0,00 7,08

90643 CHP 26,66 0,00 26,66

92146 CHI 14,77 22,19 36,96

92145 CHP 65,28 22,19 87,47

92139 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015 CHI 26,34 22,20 48,54

92138 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015 CHP 79,55 22,19 101,74

91387 CHI 53,31 25,96 79,27

91386 CHP 256,27 25,96 282,23

96036 CHI 61,62 25,96 87,58

96035 CHP 269,95 25,98 295,93

89877 CHI 63,46 25,96 89,42

89876 CHP 313,48 25,96 339,44

89884 CHI 66,94 25,96 92,90

89883 CHP 349,35 25,97 375,32

67827 CHI 43,68 25,97 69,65

67826 CHP 171,64 25,96 197,60

5961 CHI 42,45 25,97 68,42

5811 CHP 189,94 25,97 215,91

92243 CHI 52,54 31,07 83,61

92242 CHP 395,51 31,09 426,60

91646 CHI 69,14 31,07 100,21

91645 CHP 457,90 31,10 489,00

92107 CHI 76,44 24,98 101,42

92106 CHP 354,66 24,97 379,63

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL 
DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL 
DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, 
PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, 
PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 
PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 
PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM 
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHI DIURNO. AF_02/2017

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM 
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI 
DIURNO. AF_12/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP 
DIURNO. AF_12/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI 
DIURNO. AF_12/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP 
DIURNO. AF_12/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 
MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO 
COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 
MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO 
COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 
MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO 
COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 
MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO 
COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO 
TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHI DIURNO. AF_05/2023

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO 
TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023
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5903 CHI 53,95 24,98 78,93

5901 CHP 310,29 24,97 335,26

6260 CHI 41,02 24,98 66,00

6259 CHP 246,00 24,98 270,98

91395 CHI 38,57 24,98 63,55

73467 CHP 238,02 24,98 263,00

5826 CHI 41,50 24,98 66,48

5824 CHP 203,87 24,99 228,86

5892 CHI 36,57 24,98 61,55

5890 CHP 191,05 24,99 216,04

5896 CHI 39,34 24,99 64,33

5894 CHP 199,75 24,98 224,73

91032 CHI 47,45 24,99 72,44

91031 CHP 248,94 24,98 273,92

91534 CHI 9,15 24,06 33,21

91533 CHP 17,09 24,05 41,14

95265 CHI 0,86 0,00 0,86

95264 CHP 6,92 0,00 6,92

90973 CHI 8,91 0,00 8,91

90972 CHP 81,83 0,00 81,83

91001 CHI 10,57 0,00 10,57

90999 CHP 108,11 0,00 108,11

5954 CHI 6,65 0,00 6,65

5953 CHP 63,10 0,00 63,10

90982 CHI 22,65 0,00 22,65

90979 CHP 211,35 0,00 211,35

90965 CHI 8,89 0,00 8,89

90964 CHP 33,49 0,00 33,49

91285 CHI 0,97 0,00 0,97

91283 CHP 11,64 0,00 11,64

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 
CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 
CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 
CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 
CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 
CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 
APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 
CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 
APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 
4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHI DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 
4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHP DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE 
EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHI DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE 
EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHP DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE 
EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE 
EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 
CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 
CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI 
DIURNO. AF_09/2016

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP 
DIURNO. AF_09/2016

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL 
POTÊNCIA 81 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL 
POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL 
POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL 
POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR 
DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR 
DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR 
DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR 
DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR 
DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR 
DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE 
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE 
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP 
DIURNO. AF_08/2015
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95283 CHI 0,80 0,00 0,80

95282 CHP 11,06 0,00 11,06

95128 CHI 31,47 24,06 55,53

95127 CHP 206,82 24,05 230,87

92044 CHI 7,80 0,00 7,80

92043 CHP 13,19 0,00 13,19

92119 DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,26 0,00 0,26

92118 DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,41 0,00 0,41

95721 CHI 96,33 25,14 121,47

95720 CHP 278,68 25,15 303,83

104716 CHP 268,12 25,16 293,28

104717 CHI 91,02 25,14 116,16

5632 CHI 71,81 25,15 96,96

5631 CHP 203,00 25,13 228,13

88908 CHI 80,18 25,15 105,33

88907 CHP 246,58 25,16 271,74

5911 CHI 14,19 17,45 31,64

5909 CHP 22,03 17,45 39,48

91486 CHI 48,26 24,99 73,25

83362 CHP 255,66 24,97 280,63

89235 CHI 158,72 23,77 182,49

89234 CHP 541,21 23,78 564,99

89243 CHI 360,00 23,75 383,75

89242 CHP 1.308,11 23,70 1.331,81

93416 CHI 0,36 0,00 0,36

93415 CHP 12,75 0,00 12,75

5689 CHP 6,55 0,00 6,55

5690 CHI 4,24 0,00 4,24

5923 CHI 3,32 0,00 3,32

5921 CHP 5,13 0,00 5,13

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI 
DIURNO. AF_05/2023

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP 
DIURNO. AF_05/2023

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHI DIURNO. 
AF_07/2016

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHP DIURNO. 
AF_07/2016

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHI 
DIURNO. AF_11/2015

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHP 
DIURNO. AF_11/2015

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA 
ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 
160 HP - CHI DIURNO. AF_11/2016

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA 
ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 
160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, 
PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP  - CHP DIURNO. AF_06/2023

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, 
PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2023

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA 
BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA 
BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA 
BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA 
BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA 
POTÊNCIA 3,4 HP - CHI DIURNO. AF_07/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA 
POTÊNCIA 3,4 HP - CHP DIURNO. AF_07/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 
MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, 
POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 
MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, 
POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHI 
DIURNO. AF_11/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHP 
DIURNO. AF_11/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - CHI 
DIURNO. AF_11/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - CHP 
DIURNO. AF_11/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 
CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 
CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA 
TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA 
TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. 
AF_06/2014
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95212 CHP 139,34 32,64 171,98

95213 CHI 74,09 32,64 106,73

93272 CHP 77,18 32,64 109,82

93274 CHI 44,67 32,65 77,32

83766 CHI 20,39 24,82 45,21

83765 CHP 80,21 24,81 105,02

95873 CHI 10,86 0,00 10,86

95872 CHP 306,93 0,00 306,93

73395 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHI DIURNO. AF_02/2016 CHI 7,63 0,00 7,63

73417 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO. AF_02/2016 CHP 199,12 0,00 199,12

93428 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 6,79 0,00 6,79

93427 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 180,85 0,00 180,85

93422 GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 4,80 0,00 4,80

93421 GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 78,92 0,00 78,92

93282 CHI 8,43 23,49 31,92

93281 CHP 9,23 23,50 32,73

89273 CHI 85,38 32,64 118,02

89272 CHP 199,19 32,64 231,83

93288 CHI 156,74 32,64 189,38

93287 CHP 325,79 32,65 358,44

93403 CHI 47,00 28,34 75,34

93402 CHP 258,49 28,33 286,82

5930 CHI 50,13 28,34 78,47

5928 CHP 264,47 28,34 292,81

91635 CHI 41,54 28,34 69,88

91634 CHP 220,84 28,33 249,17

98765 CHI 0,07 0,00 0,07

98764 CHP 3,39 0,00 3,39

99834 CHI 0,21 0,00 0,21

99833 CHP 3,46 0,00 3,46

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. 
AF_05/2023

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. 
AF_05/2023

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. 
AF_05/2023

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. 
AF_05/2023

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM 
MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM 
MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI 
DIURNO. AF_12/2016

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP 
DIURNO. AF_12/2016

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - 
CHI DIURNO. AF_03/2016

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - 
CHP DIURNO. AF_03/2016

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 
T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 
T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, 
POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, 
POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 
TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 
189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 
TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 
189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 
11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA 
DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 
11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA 
DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 
TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 
160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 
TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 
160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM 
ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF_06/2018

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM 
ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 
LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 
LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
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90687 CHI 53,84 23,76 77,60

90686 CHP 154,67 23,76 178,43

5952 CHI 10,03 21,29 31,32

5795 CHP 12,02 21,28 33,30

102274 CHI 8,94 21,29 30,23

102275 CHP 11,02 21,28 32,30

95259 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHI DIURNO. AF_09/2016 CHI 9,83 21,28 31,11

95258 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHP DIURNO. AF_09/2016 CHP 11,59 21,28 32,87

92967 MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHI DIURNO. AF_12/2015 CHI 10,09 21,29 31,38

92966 MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015 CHP 12,14 21,28 33,42

96156 CHI 44,80 23,76 68,56

96158 CHP 124,99 23,77 148,76

90693 CHI 39,94 23,77 63,71

90692 CHP 115,34 23,77 139,11

96246 CHI 43,82 25,15 68,97

96245 CHP 97,58 25,14 122,72

88404 CHI 0,93 0,00 0,93

88399 CHP 3,10 0,00 3,10

88392 CHI 0,99 0,00 0,99

88386 CHP 4,10 0,00 4,10

88398 CHI 1,18 0,00 1,18

88393 CHP 5,55 0,00 5,55

90638 CHI 4,74 0,00 4,74

90637 CHP 13,39 0,00 13,39

5806 CHI 0,25 0,00 0,25

73536 CHP 23,45 0,00 23,45

7043 CHI 0,32 0,00 0,32

7042 CHP 27,73 0,00 27,73

5934 CHI 86,54 30,63 117,17

5932 CHP 268,31 30,64 298,95

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA 
MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA 
MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. 
AF_07/2016

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. 
AF_07/2016

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 
30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 
30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA 
MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA 
MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO 
DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO 
DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - 
CHI DIURNO. AF_04/2017

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - 
CHP DIURNO. AF_04/2017

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, 
MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHI DIURNO. 
AF_06/2015

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, 
MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHP DIURNO. 
AF_06/2015

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO 
ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO 
ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS 
DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHI DIURNO. 
AF_10/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS 
DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHP DIURNO. 
AF_10/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
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96159 CHI 73,36 23,76 97,12

95133 CHP 163,84 23,77 187,61

92961 CHI 5,43 0,00 5,43

92960 CHP 20,07 0,00 20,07

93409 CHI 17,81 21,72 39,53

93408 CHP 76,97 21,73 98,70

92113 CHI 1,10 0,00 1,10

92112 CHP 3,10 0,00 3,10

90675 CHI 336,96 24,04 361,00

90674 CHP 787,98 24,03 812,01

93225 CHI 512,32 24,08 536,40

93224 CHP 1.175,11 24,10 1.199,21

104696 CHI 9,36 24,05 33,41

104695 CHP 12,15 24,06 36,21

90681 CHI 156,85 24,06 180,91

90680 CHP 399,54 24,06 423,60

102875 CHI 488,38 24,08 512,46

102874 CHP 1.088,19 24,02 1.112,21

102965 CHI 241,20 24,05 265,25

102964 CHP 503,07 24,03 527,10

95703 CHI 13,86 24,06 37,92

95702 CHP 21,95 24,05 46,00

90626 CHI 2,59 0,00 2,59

90625 CHP 7,45 0,00 7,45

102881 CHI 675,56 24,06 699,62

102880 CHP 1.523,01 24,13 1.547,14

103225 CHI 212,22 24,05 236,27

103224 CHP 450,42 24,05 474,47

103237 CHI 648,51 24,07 672,58

103236 CHP 1.419,28 24,10 1.443,38

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI 
DIURNO. AF_07/2016

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP 
DIURNO. AF_07/2016

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI 
DIURNO. AF_12/2015

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP 
DIURNO. AF_12/2015

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, 
BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 
PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, 
BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 
PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS 
DE 3,17 MM - CHI DIURNO. AF_05/2023

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS 
DE 3,17 MM - CHP DIURNO. AF_05/2023

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE 
MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA 
COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE 
MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA 
COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE 
MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA 
COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHI DIURNO. AF_01/2016

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE 
MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA 
COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHP DIURNO. AF_01/2016

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 
V, POTÊNCIA 2.500 W - CHI DIURNO. AF_05/2023

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 
V, POTÊNCIA 2.500 W - CHP DIURNO. AF_05/2023

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA 
DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM 
TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA 
DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM 
TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, 
DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - CHI DIURNO. AF_04/2019

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, 
DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - CHP DIURNO. AF_04/2019

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, 
DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - CHI DIURNO. AF_02/2021

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, 
DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - CHP DIURNO. AF_02/2021

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - 
CHI DIURNO. AF_11/2016

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - 
CHP DIURNO. AF_11/2016

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHI 
DIURNO. AF_06/2015

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHP 
DIURNO. AF_06/2015

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E 
TUBO METÁLICO - CHI DIURNO. AF_04/2019

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E 
TUBO METÁLICO - CHP DIURNO. AF_04/2019

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 
HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - CHI DIURNO. AF_05/2023

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 
HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - CHP DIURNO. AF_05/2023

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, 
POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - CHI DIURNO. AF_05/2023

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, 
POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - CHP DIURNO. AF_05/2023
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103231 CHI 476,39 24,07 500,46

103230 CHP 1.029,93 24,03 1.053,96

95621 CHI 9,50 21,29 30,79

95620 CHP 10,94 21,29 32,23

102975 CHI 133,23 24,06 157,29

102976 CHP 277,08 24,06 301,14

90632 CHI 80,98 24,06 105,04

90631 CHP 153,95 24,06 178,01

95709 CHI 81,70 24,05 105,75

95708 CHP 157,24 24,05 181,29

91278 CHI 0,72 0,00 0,72

91277 CHP 11,04 0,00 11,04

95277 CHI 0,67 0,00 0,67

95276 CHP 2,90 0,00 2,90

88430 CHI 6,15 0,00 6,15

88418 CHP 13,16 0,00 13,16

88438 CHI 8,16 0,00 8,16

88433 CHP 17,20 0,00 17,20

90669 CHI 8,93 0,00 8,93

90668 CHP 33,57 0,00 33,57

5946 CHI 88,63 23,77 112,40

5944 CHP 242,71 23,77 266,48

5942 CHI 66,17 23,77 89,94

5940 CHP 171,97 23,76 195,73

89251 CHI 313,87 23,76 337,63

89250 CHP 1.129,95 23,76 1.153,71

5681 CHI 41,30 25,15 66,45

5680 CHP 122,62 25,15 147,77

5877 CHI 44,12 25,15 69,27

5875 CHP 123,94 25,14 149,08

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, 
POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - CHI DIURNO. AF_05/2023

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, 
POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - CHP DIURNO. AF_05/2023

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE 
CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO. AF_11/2016

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE 
CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHP DIURNO. AF_11/2016

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL 
- CHI DIURNO. AF_05/2017

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL- 
CHP DIURNO. AF_05/2017

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, 
DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, 
DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO 
MÁXIMO 10" - CHI DIURNO. AF_11/2016

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO 
MÁXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_11/2016

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN 
(2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN 
(2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - 
CHI DIURNO. AF_05/2023

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - 
CHP DIURNO. AF_05/2023

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO 
CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI 
DIURNO. AF_05/2023

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO 
CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP 
DIURNO. AF_05/2023

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO 
OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO 
OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, 
PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, 
PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - CHI 
DIURNO. AF_11/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - CHP 
DIURNO. AF_11/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA 
CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA 
CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA 
CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA 
CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
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5679 CHI 45,44 25,14 70,58

5678 CHP 136,36 25,14 161,50

6880 CHI 75,08 19,75 94,83

6879 CHP 209,35 19,74 229,09

96464 CHI 79,20 19,74 98,94

96463 CHP 216,89 19,75 236,64

7050 CHI 67,60 19,74 87,34

7049 CHP 220,64 19,76 240,40

95632 CHI 72,20 19,75 91,95

95631 CHP 229,91 19,74 249,65

5685 CHI 50,94 19,75 70,69

5684 CHP 153,68 19,75 173,43

93244 CHI 52,71 19,75 72,46

73436 CHP 157,13 19,75 176,88

5881 CHI 66,65 19,75 86,40

5879 CHP 137,11 19,74 156,85

5865 CHI 12,93 0,00 12,93

5863 CHP 25,69 0,00 25,69

5869 CHI 60,73 19,74 80,47

5867 CHP 155,88 19,75 175,63

95271 CHI 0,67 0,00 0,67

95270 CHP 10,83 0,00 10,83

91693 CHI 8,20 24,05 32,25

91692 CHP 9,21 24,06 33,27

95140 CHI 0,04 0,00 0,04

95139 CHP 0,06 0,00 0,06

89027 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 5,14 0,00 5,14

89028 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 190,79 0,00 190,79

7031 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 6,33 0,00 6,33

7030 CHP 283,52 0,00 283,52

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA 
CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA 
CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM 
LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM 
LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM 
LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM 
LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM 
LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM 
LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 
10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 
10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 
KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - CHI DIURNO. AF_02/2016

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 
KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - CHP DIURNO. AF_02/2016

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, 
PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHI DIURNO. AF_02/2016

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, 
PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHP DIURNO. AF_02/2016

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 
9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 
9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A 
GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A 
GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - 
CHI DIURNO. AF_08/2015

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - 
CHP DIURNO. AF_08/2015

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. 
AF_07/2016

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. 
AF_07/2016

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. 
AF_05/2023
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104092 CHI 0,07 0,00 0,07

104091 CHP 0,62 0,00 0,62

104098 CHI 0,10 0,00 0,10

104097 CHP 0,86 0,00 0,86

89031 CHI 56,12 24,05 80,17

89032 CHP 181,80 24,06 205,86

88844 CHI 58,37 24,05 82,42

88843 CHP 203,41 24,06 227,47

5853 CHI 70,36 24,05 94,41

5851 CHP 246,83 24,05 270,88

5849 CHI 69,97 24,06 94,03

5847 CHP 259,22 24,04 283,26

5857 CHI 212,06 24,05 236,11

5855 CHP 694,57 24,07 718,64

96021 CHI 36,90 24,06 60,96

96020 CHP 164,05 24,05 188,10

96014 CHI 37,18 24,05 61,23

96013 CHP 164,54 24,06 188,60

96029 CHI 30,37 24,05 54,42

96028 CHP 120,85 24,05 144,90

96155 CHI 30,64 24,05 54,69

96157 CHP 121,34 24,06 145,40

5845 CHI 32,57 24,05 56,62

5843 CHP 155,93 24,06 179,99

89036 CHI 26,00 24,05 50,05

89035 CHP 112,71 24,05 136,76

93440 CHI 56,80 100,47 157,27

93439 CHP 185,61 100,46 286,07

100648 USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019 CHI 561,76 30,62 592,38

100647 USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019 CHP 6.916,86 30,56 6.947,42

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 
W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 
W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE 
*1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE 
*1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHI DIURNO. 
AF_10/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHP DIURNO. 
AF_10/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E 
LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E 
LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI 
DIURNO. AF_02/2017

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP 
DIURNO. AF_02/2017

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI 
DIURNO. AF_02/2017

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP 
DIURNO. AF_02/2017

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI 
DIURNO. AF_02/2017

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP 
DIURNO. AF_02/2017

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI 
DIURNO. AF_02/2017

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP 
DIURNO. AF_03/2017

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHI DIURNO. 
AF_05/2023

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHP DIURNO. 
AF_05/2023

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos
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5829 CHI 87,44 100,48 187,92

5823 CHP 139,96 100,47 240,43

5884 CHI 41,39 17,46 58,85

5882 CHP 113,35 17,46 130,81

100642 CHI 269,27 30,65 299,92

100641 CHP 5.076,80 30,64 5.107,44

93434 CHI 257,49 100,47 357,96

93433 CHP 2.739,68 100,54 2.840,22

95122 CHI 142,46 100,47 242,93

95121 CHP 269,33 100,47 369,80

5841 CHI 4,85 0,00 4,85

5839 CHP 9,65 0,00 9,65

90587 CHI 0,53 0,00 0,53

90586 CHP 1,22 0,00 1,22

5837 CHI 119,91 23,76 143,67

5835 CHP 347,00 23,76 370,76

89257 CHP 298,32 23,77 322,09

89258 CHI 99,72 23,77 123,49

97621 M3 48,15 96,59 144,74

97622 M3 23,47 47,07 70,54

97623 M3 71,88 144,21 216,09

97624 M3 44,12 88,51 132,63

97625 M3 50,50 9,00 59,50

104791 M2 2,41 5,00 7,41

97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 4,63 9,59 14,22

104796 M 7,61 8,96 16,57

97628 M3 109,82 220,36 330,18

97629 M3 33,35 69,60 102,95

97626 M3 235,80 473,14 708,94

97627 M3 71,61 149,46 221,07

104789 M3 82,58 165,68 248,26

104790 M3 72,96 52,30 125,26

97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 9,25 19,15 28,40

97634 M2 2,71 5,63 8,34

97632 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 1,07 2,18 3,25

97636 M2 15,98 9,07 25,05

104797 M 9,51 11,21 20,72

104803 REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 1,77 3,93 5,70

97664 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 0,63 1,33 1,96

104801 M2 5,40 12,24 17,64

97661 M 0,29 0,59 0,88

104794 M 0,39 0,81 1,20

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHI DIURNO. 
AF_07/2016

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHP DIURNO. 
AF_07/2016

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA 
EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - 
CHI DIURNO. AF_10/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA 
EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - 
CHP DIURNO. AF_10/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - CHI 
DIURNO. AF_12/2019

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - CHP 
DIURNO. AF_12/2019

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. 
AF_05/2023

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. 
AF_05/2023

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. 
AF_07/2016

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. 
AF_07/2016

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV 
- CHI DIURNO. AF_06/2015

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV 
- CHP DIURNO. AF_06/2015

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, 
POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, 
POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, 
POTÊNCIA 100 HP CAPACIDADE 400 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014

Custos Horários 
Produtivo e 

Improdutivo dos 
Equipamentos

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, 
POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014

Demolições e 
Remoções

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

Demolições e 
Remoções

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

Demolições e 
Remoções

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

Demolições e 
Remoções

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

Demolições e 
Remoções

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e 
Remoções

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e 
Remoções

Demolições e 
Remoções

DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

Demolições e 
Remoções

DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

Demolições e 
Remoções

DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e 
Remoções

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e 
Remoções

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e 
Remoções

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

Demolições e 
Remoções

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e 
Remoções

Demolições e 
Remoções

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e 
Remoções

Demolições e 
Remoções

DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

Demolições e 
Remoções

REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e 
Remoções

Demolições e 
Remoções

Demolições e 
Remoções

REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO 
GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

Demolições e 
Remoções

REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

Demolições e 
Remoções

REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 16 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023



Página 41

104795 M 0,55 1,12 1,67

104792 M 0,16 0,33 0,49

104793 M 0,23 0,44 0,67

104800 REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 3,54 8,07 11,61

97638 M2 3,34 6,93 10,27

97641 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 1,19 2,43 3,62

97640 M2 0,79 1,60 2,39

97660 UN 0,27 0,56 0,83

97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 9,91 20,77 30,68

97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 5,01 10,71 15,72

97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 0,72 1,52 2,24

97666 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 3,66 7,80 11,46

97635 M2 6,42 13,67 20,09

97643 M2 10,14 21,32 31,46

104799 M2 4,32 8,93 13,25

97639 M2 8,28 17,37 25,65

97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 3,84 8,04 11,88

97648 M2 0,84 1,70 2,54

104798 UN 5,50 11,39 16,89

97637 M2 1,15 2,37 3,52

104802 M2 3,60 8,14 11,74

97647 M2 1,43 2,99 4,42

97649 M2 2,20 3,27 5,47

97652 UN 76,07 159,56 235,63

97654 UN 127,48 70,55 198,03

97651 UN 33,56 70,38 103,94

97653 UN 113,57 41,36 154,93

97657 UN 447,02 305,40 752,42

97659 UN 221,27 121,04 342,31

97656 UN 225,54 154,08 379,62

97658 UN 168,38 75,08 243,46

97650 M2 3,09 6,45 9,54

97642 M2 1,14 2,30 3,44

97655 M2 26,36 14,68 41,04

97662 M 0,21 0,42 0,63

92712 H 0,16 0,00 0,16

92713 H 0,03 0,00 0,03

92714 H 0,20 0,00 0,20

92715 H 104,30 0,00 104,30

103666 H 143,56 0,00 143,56

89212 H 29,70 0,00 29,70

89213 H 9,16 0,00 9,16

89214 H 27,88 0,00 27,88

Demolições e 
Remoções

REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 25 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

Demolições e 
Remoções

REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e 
Remoções

REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e 
Remoções

Demolições e 
Remoções

REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

Demolições e 
Remoções

Demolições e 
Remoções

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e 
Remoções

REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

Demolições e 
Remoções

Demolições e 
Remoções

Demolições e 
Remoções

Demolições e 
Remoções

Demolições e 
Remoções

REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e 
Remoções

REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e 
Remoções

REMOÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

Demolições e 
Remoções

REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

Demolições e 
Remoções

Demolições e 
Remoções

REMOÇÃO DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA COBERTURA EM EPS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e 
Remoções

REMOÇÃO DE SUPORTE METÁLICO OU DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e 
Remoções

REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e 
Remoções

REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE 
FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

Demolições e 
Remoções

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e 
Remoções

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE 
GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e 
Remoções

REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e 
Remoções

REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e 
Remoções

REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e 
Remoções

REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e 
Remoções

REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e 
Remoções

REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e 
Remoções

REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e 
Remoções

REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e 
Remoções

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

Demolições e 
Remoções

REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e 
Remoções

REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

Demolições e 
Remoções

REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - 
DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - 
JUROS. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - 
MANUTENÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

BATE ESTACA PARA INSTALAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS (GUARD RAIL) FIXO, INCLUSIVE CAMINHÃO 
TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - 
DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - JUROS. 
AF_11/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - 
MANUTENÇÃO. AF_11/2014
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89215 H 98,24 0,00 98,24

87441 H 0,41 0,00 0,41

87442 H 0,09 0,00 0,09

87443 H 0,52 0,00 0,52

87444 H 4,43 0,00 4,43

93229 H 0,38 0,00 0,38

93230 H 0,08 0,00 0,08

93231 H 0,48 0,00 0,48

93232 H 5,14 0,00 5,14

102951 H 0,44 0,00 0,44

88826 H 0,30 0,00 0,30

88827 H 0,07 0,00 0,07

88828 H 0,33 0,00 0,33

88829 H 0,88 0,00 0,88

89221 H 1,24 0,00 1,24

89222 H 0,28 0,00 0,28

89223 H 1,36 0,00 1,36

89224 H 1,77 0,00 1,77

89274 H 1,51 0,00 1,51

89275 H 0,35 0,00 0,35

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MATERIAIS 
NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 
5,0 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 
5,0 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 
5,0 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 
5,0 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA 
POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA 
POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_02/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA 
POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_02/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA 
POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 250 L, CAPACIDADE DE MISTURA DE 175 L, MOTOR ELÉTRICO 
MONOFÁSICO POTÊNCIA 1CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL 
POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL 
POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
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89276 H 1,89 0,00 1,89

89277 H 8,86 0,00 8,86

90646 H 0,75 0,00 0,75

90647 H 0,17 0,00 0,17

90648 H 0,82 0,00 0,82

90649 H 6,94 0,00 6,94

90652 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 H 3,74 0,00 3,74

90653 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - JUROS. AF_06/2015 H 0,86 0,00 0,86

90654 H 4,09 0,00 4,09

90655 H 4,56 0,00 4,56

90658 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 H 4,01 0,00 4,01

90659 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - JUROS. AF_06/2015 H 0,92 0,00 0,92

90660 H 4,38 0,00 4,38

90661 H 4,56 0,00 4,56

89019 H 0,44 0,00 0,44

89020 H 0,10 0,00 0,10

5800 H 0,48 0,00 0,48

53866 H 1,37 0,00 1,37

90639 H 5,75 0,00 5,75

90640 H 1,33 0,00 1,33

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL 
POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL 
POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO 
DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO 
DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - JUROS. AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO 
DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO 
DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL 
DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL 
DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - JUROS. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL 
DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL 
DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, 
PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, 
PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - JUROS. AF_06/2015
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90641 H 6,29 0,00 6,29

90642 H 13,29 0,00 13,29

102809 CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 H 16,72 0,00 16,72

92140 H 4,66 0,00 4,66

92142 H 0,58 0,00 0,58

92141 H 1,43 0,00 1,43

92143 H 5,83 0,00 5,83

92144 H 44,68 0,00 44,68

92133 H 12,74 0,00 12,74

92135 H 1,59 0,00 1,59

92134 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015 H 3,92 0,00 3,92

92136 H 15,92 0,00 15,92

92137 H 37,28 0,00 37,28

91380 H 29,30 0,00 29,30

91382 H 4,58 0,00 4,58

91381 H 11,33 0,00 11,33

91383 H 52,94 0,00 52,94

91384 H 150,02 0,00 150,02

96030 H 35,77 0,00 35,77

96032 H 5,09 0,00 5,09

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, 
PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, 
PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 
PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 
PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 
PORTAS - JUROS. AF_11/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 
PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 
PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIAÇÃO. 
AF_11/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. 
AF_11/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUTENÇÃO. 
AF_11/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_11/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
JUROS. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM 
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM 
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_02/2017
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96031 H 12,66 0,00 12,66

96033 H 58,33 0,00 58,33

96034 H 150,02 0,00 150,02

89870 H 37,01 0,00 37,01

89872 H 5,28 0,00 5,28

89871 H 13,07 0,00 13,07

89873 H 63,48 0,00 63,48

89874 H 186,54 0,00 186,54

89878 H 39,55 0,00 39,55

89880 H 5,55 0,00 5,55

89879 H 13,74 0,00 13,74

89881 H 67,20 0,00 67,20

89882 H 215,22 0,00 215,22

7058 H 23,05 0,00 23,05

91402 H 3,61 0,00 3,61

7059 H 8,93 0,00 8,93

7060 H 41,74 0,00 41,74

7061 H 86,21 0,00 86,21

91367 H 22,27 0,00 22,27

91369 H 3,48 0,00 3,48

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM 
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - JUROS. AF_02/2017

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM 
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MANUTENÇÃO. AF_02/2017

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM 
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
JUROS. AF_12/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
MANUTENÇÃO. AF_12/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
JUROS. AF_12/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
MANUTENÇÃO. AF_12/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E 
SEGUROS. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E 
SEGUROS. AF_06/2014
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91368 H 8,61 0,00 8,61

5695 H 40,33 0,00 40,33

53792 H 107,16 0,00 107,16

92237 H 28,41 0,00 28,41

92239 H 4,61 0,00 4,61

92238 H 11,42 0,00 11,42

92240 H 50,87 0,00 50,87

92241 H 292,12 0,00 292,12

91640 H 38,97 0,00 38,97

91642 H 6,35 0,00 6,35

91641 H 15,72 0,00 15,72

91643 H 70,14 0,00 70,14

91644 H 318,65 0,00 318,65

92105 H 203,57 0,00 203,57

92101 H 47,63 0,00 47,63

92103 H 5,96 0,00 5,96

92102 H 14,75 0,00 14,75

92104 H 74,64 0,00 74,64

91396 H 29,71 0,00 29,71

91398 H 4,64 0,00 4,64

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 
MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO 
COM MAÇARICO - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 
MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO 
COM MAÇARICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 
MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO 
COM MAÇARICO - JUROS. AF_12/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 
MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO 
COM MAÇARICO - MANUTENÇÃO. AF_12/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 
MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO 
COM MAÇARICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 
MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO 
COM SERPENTINA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 
MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO 
COM SERPENTINA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 
MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO 
COM SERPENTINA - JUROS. AF_08/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 
MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO 
COM SERPENTINA - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 
MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO 
COM SERPENTINA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO 
TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO 
TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO 
TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO 
TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - JUROS. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO 
TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014
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91397 H 11,50 0,00 11,50

5763 H 52,76 0,00 52,76

53831 H 203,57 0,00 203,57

91359 H 21,41 0,00 21,41

91361 H 3,31 0,00 3,31

91360 H 8,20 0,00 8,20

53882 H 37,68 0,00 37,68

5747 H 167,30 0,00 167,30

104703 H 97,86 0,00 97,86

91390 H 19,52 0,00 19,52

91392 H 3,15 0,00 3,15

91391 H 7,80 0,00 7,80

73335 H 35,70 0,00 35,70

73340 H 163,75 0,00 163,75

89264 H 21,40 0,00 21,40

89266 H 3,45 0,00 3,45

89265 H 8,55 0,00 8,55

5705 H 39,14 0,00 39,14

53797 H 123,24 0,00 123,24

91354 H 18,05 0,00 18,05

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 
CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 
CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. 
AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 
CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 
CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 
CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO TANQUE PARA HIDROSSEMEADURA, COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, INCLUINDO BOMBA 
PARA LANÇAMENTO COM MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA DE 105 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_06/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 
CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 
CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 
CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 
CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 
CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 
CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 
APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 
CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 
APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 
CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 
APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 
CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 
APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 
CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 
APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 
4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
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91356 H 3,00 0,00 3,00

91355 H 7,42 0,00 7,42

5751 H 33,85 0,00 33,85

53827 H 120,64 0,00 120,64

91375 H 19,82 0,00 19,82

91377 H 3,29 0,00 3,29

91376 H 8,14 0,00 8,14

5754 H 37,16 0,00 37,16

53829 H 123,24 0,00 123,24

91026 H 25,16 0,00 25,16

91028 H 4,08 0,00 4,08

91027 H 10,12 0,00 10,12

91029 H 46,27 0,00 46,27

91030 H 155,21 0,00 155,21

102815 H 2,41 0,00 2,41

91529 H 0,84 0,00 0,84

91530 H 0,22 0,00 0,22

91531 H 1,05 0,00 1,05

91532 H 6,88 0,00 6,88

95260 H 0,68 0,00 0,68

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 
4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 
4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - JUROS. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 
4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 
4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE 
EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE 
EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE 
EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - JUROS. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE 
EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE 
EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE 
EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE 
EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE 
EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - JUROS. AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE 
EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE 
EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CENTRAL DE LAMA BENTONÍTICA (DEPÓSITO DE BENTONITA, MISTURADOR DE ALTA TURBULÊNCIA, SILOS 
DE ARMAZENAMENTO DE LAMA E ÁGUA, LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA LAMA) - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 
CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 
CV - JUROS. AF_08/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 
CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 
CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - 
DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016
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95261 H 0,18 0,00 0,18

95262 H 0,85 0,00 0,85

95263 H 5,21 0,00 5,21

90968 H 7,03 0,00 7,03

90969 H 1,88 0,00 1,88

90970 H 8,80 0,00 8,80

90971 H 64,12 0,00 64,12

90992 H 8,34 0,00 8,34

90993 H 2,23 0,00 2,23

90994 H 10,44 0,00 10,44

90995 H 87,10 0,00 87,10

90957 H 5,25 0,00 5,25

90958 H 1,40 0,00 1,40

5797 H 6,57 0,00 6,57

53865 H 49,88 0,00 49,88

90975 H 17,86 0,00 17,86

90976 H 4,79 0,00 4,79

90977 H 22,35 0,00 22,35

90978 H 166,35 0,00 166,35

90960 H 7,01 0,00 7,01

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. 
AF_09/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - 
MANUTENÇÃO. AF_09/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL 
POTÊNCIA 81 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL 
POTÊNCIA 81 CV - JUROS. AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL 
POTÊNCIA 81 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL 
POTÊNCIA 81 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL 
POTÊNCIA 110 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL 
POTÊNCIA 110 CV - JUROS. AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL 
POTÊNCIA 110 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL 
POTÊNCIA 110 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR 
DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR 
DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - JUROS. AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR 
DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR 
DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR 
DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR 
DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - JUROS. AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR 
DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR 
DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR 
DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015
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90961 H 1,88 0,00 1,88

90962 H 8,78 0,00 8,78

90963 H 15,82 0,00 15,82

102969 H 0,10 0,00 0,10

102832 H 6,03 0,00 6,03

102826 H 4,52 0,00 4,52

103937 H 1,08 0,00 1,08

103943 H 1,08 0,00 1,08

91279 H 0,80 0,00 0,80

91280 H 0,17 0,00 0,17

91281 H 0,99 0,00 0,99

91282 H 9,68 0,00 9,68

95281 H 9,61 0,00 9,61

95278 H 0,67 0,00 0,67

95279 H 0,13 0,00 0,13

95280 H 0,65 0,00 0,65

95124 H 5,51 0,00 5,51

95123 H 17,87 0,00 17,87

95125 H 19,56 0,00 19,56

95126 H 155,78 0,00 155,78

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR 
DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR 
DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR 
DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 
BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CONJUNTO CILINDRO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSÃO DE MONOBARRAS PARA TIRANTES, 
ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSAO DE CORDOALHAS, ESFORÇO MAXIMO DE 
115 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA 
PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 20 TONELADAS  - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA 
PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS  - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE 
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - 
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE 
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. 
AF_08/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE 
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - 
MANUTENÇÃO. AF_08/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE 
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS 
NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP   
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - 
DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. 
AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - 
MANUTENÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, C/AP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - JUROS. 
AF_07/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_07/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - MANUTENÇÃO. 
AF_07/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_07/2016
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92040 H 6,47 0,00 6,47

92041 H 1,33 0,00 1,33

92042 H 5,39 0,00 5,39

92114 DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 H 0,22 0,00 0,22

92115 DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - JUROS. AF_05/2023 H 0,04 0,00 0,04

92116 DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 H 0,15 0,00 0,15

102915 ENCERADEIRA INDUSTRIAL, 400 MM, 220V, 1 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 H 0,44 0,00 0,44

95716 H 69,79 0,00 69,79

95717 H 18,44 0,00 18,44

95718 H 87,23 0,00 87,23

95719 H 95,13 0,00 95,13

104715 H 95,13 0,00 95,13

104712 H 65,59 0,00 65,59

104713 H 17,33 0,00 17,33

104714 H 81,99 0,00 81,99

102897 H 95,13 0,00 95,13

5627 H 50,40 0,00 50,40

5628 H 13,32 0,00 13,32

5629 H 63,00 0,00 63,00

5630 H 68,17 0,00 68,17

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - 
DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - JUROS. 
AF_11/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - 
MANUTENÇÃO. AF_11/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA 
ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 
160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA 
ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 
160 HP - JUROS. AF_11/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA 
ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 
160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA 
ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 
160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, 
PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, 
PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, 
PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - JUROS. AF_06/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, 
PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 23,50 T, POTÊNCIA 
NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO 1700 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_04/2019

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA 
BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA 
BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA 
BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA 
BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014
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88900 H 57,02 0,00 57,02

88902 H 15,07 0,00 15,07

88903 H 71,28 0,00 71,28

88904 H 95,13 0,00 95,13

88569 H 3,71 0,00 3,71

88570 H 1,28 0,00 1,28

5765 H 4,64 0,00 4,64

5766 H 3,20 0,00 3,20

91468 H 25,92 0,00 25,92

91484 H 4,10 0,00 4,10

91469 H 10,15 0,00 10,15

83361 H 43,63 0,00 43,63

91485 H 163,75 0,00 163,75

89230 H 115,32 0,00 115,32

89231 H 35,31 0,00 35,31

89232 H 205,71 0,00 205,71

89233 H 176,79 0,00 176,79

89236 H 269,40 0,00 269,40

89237 H 82,49 0,00 82,49

89238 H 480,53 0,00 480,53

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA 
BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA 
BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA 
BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA 
BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA 
POTÊNCIA 3,4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA 
POTÊNCIA 3,4 HP - JUROS. AF_07/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA 
POTÊNCIA 3,4 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA 
POTÊNCIA 3,4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 
MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, 
POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 
MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, 
POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 
MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, 
POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 
MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, 
POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 
MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, 
POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - 
DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - 
JUROS. AF_11/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - 
MANUTENÇÃO. AF_11/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - 
DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - 
JUROS. AF_11/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - 
MANUTENÇÃO. AF_11/2014
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89239 H 467,53 0,00 467,53

102933 H 0,66 0,00 0,66

93411 H 0,27 0,00 0,27

93412 H 0,09 0,00 0,09

93413 H 0,24 0,00 0,24

93414 H 12,15 0,00 12,15

88855 H 3,33 0,00 3,33

88856 H 0,91 0,00 0,91

5658 H 2,31 0,00 2,31

53840 H 2,61 0,00 2,61

87026 H 0,71 0,00 0,71

53841 H 1,81 0,00 1,81

95209 H 12,39 0,00 12,39

95210 H 58,62 0,00 58,62

95211 H 6,63 0,00 6,63

93267 H 26,61 0,00 26,61

93269 H 9,97 0,00 9,97

93270 H 25,87 0,00 25,87

93271 H 6,63 0,00 6,63

95208 H 53,60 0,00 53,60

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

FURADEIRA ELETROMAGNÉTICA, VELOCIDADE (SEM CARGA/ COM CARGA) 450/ 270 RPM, ESPESSURA 
MÁXIMA DA CHAPA A SER FURADA 50 MM, PORÇA DE ADESÃO MAGNÉTICA 17000 N, POTÊNCIA 1100 W, 
ALIMENTÇÃO 220 - 60 HZ, MONOFÁSICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2019

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 
CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 
CV - JUROS. AF_03/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 
CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 
CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA 
TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA 
TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA 
TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. 
AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - 
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M   JUROS. 
AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M   MANUTENÇÃO. 
AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M   MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   DEPRECIAÇÃO. 
AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   JUROS. 
AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   MANUTENÇÃO. 
AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   DEPRECIAÇÃO. 
AF_05/2023



Página 54

83761 H 7,52 0,00 7,52

83764 H 2,65 0,00 2,65

83762 H 6,71 0,00 6,71

83763 H 53,10 0,00 53,10

95874 H 8,03 0,00 8,03

95869 H 2,83 0,00 2,83

95870 H 7,17 0,00 7,17

95871 H 288,90 0,00 288,90

104687 H 475,50 0,00 475,50

73303 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 H 5,64 0,00 5,64

93235 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - JUROS. AF_02/2016 H 1,99 0,00 1,99

73307 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 H 5,04 0,00 5,04

73311 H 188,44 0,00 188,44

93423 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 H 5,02 0,00 5,02

93424 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- JUROS. AF_03/2016 H 1,77 0,00 1,77

93425 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MANUTENÇÃO. AF_03/2016 H 4,48 0,00 4,48

93426 H 169,58 0,00 169,58

93417 GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 H 3,55 0,00 3,55

93418 GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - JUROS. AF_03/2016 H 1,25 0,00 1,25

93419 GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 H 3,17 0,00 3,17

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM 
MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM 
MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF_02/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM 
MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MANUTENÇÃO. AF_02/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM 
MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - 
DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - JUROS. 
AF_12/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - 
MANUTENÇÃO. AF_12/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTÊNCIA STANDART ENTRE 400 E 460 KVA, VELOCIDADE 
DE 1800 RPM, FREQUÊNCIA DE 60 HZ - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_02/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_03/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos
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93420 H 70,95 0,00 70,95

93277 H 0,27 0,00 0,27

93278 H 0,06 0,00 0,06

93279 H 0,26 0,00 0,26

93280 H 0,55 0,00 0,55

104912 H 27,15 0,00 27,15

102843 H 142,42 0,00 142,42

89267 H 51,70 0,00 51,70

89269 H 7,36 0,00 7,36

89268 H 18,22 0,00 18,22

89270 H 83,11 0,00 83,11

89271 H 30,70 0,00 30,70

93283 H 99,43 0,00 99,43

93296 H 14,16 0,00 14,16

93284 H 35,05 0,00 35,05

93285 H 159,83 0,00 159,83

93286 H 9,23 0,00 9,23

104709 H 1.237,51 0,00 1.237,51

104906 H 104,44 0,00 104,44

102849 H 69,63 0,00 69,63

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_03/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - 
DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - 
JUROS. AF_03/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - 
MANUTENÇÃO. AF_03/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GUINDASTE DERRICK, LANÇA DE *20* M, CARGA MÁXIMA 10T, POTÊNCIA 45 KW - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_01/2024

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, 
EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 
T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 
T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 
T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 
T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 
T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, 
POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, 
POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, 
POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, 
POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, 
POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELICADA 41 M, CAPACIDADE MÁXIMA DE 
ELEVAÇÃO 43 T, POTÊNCIA 230 KW, EQUIPADO COM CAÇAMBA DE ARRASTO (DRAGLINE) DE 0,76 M3 - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GUINDASTE HIDRÁULICO RODOVIÁRIO, LANCA TELESCÓPICA DE *50+20* M, CAPACIDADE MÁXIMA DE 
90T, 4 EIXOS, POTÊNCIA 330 KW, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2024

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_04/2019
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102855 H 69,63 0,00 69,63

93397 H 25,43 0,00 25,43

93399 H 3,88 0,00 3,88

93398 H 9,60 0,00 9,60

93400 H 44,18 0,00 44,18

93401 H 167,30 0,00 167,30

89259 H 27,72 0,00 27,72

91466 H 4,12 0,00 4,12

89260 H 10,20 0,00 10,20

89262 H 47,04 0,00 47,04

91467 H 167,30 0,00 167,30

105843 H 88,05 0,00 88,05

91629 H 21,97 0,00 21,97

91631 H 3,30 0,00 3,30

91630 H 8,18 0,00 8,18

91632 H 37,69 0,00 37,69

91633 H 141,60 0,00 141,60

98760 H 0,06 0,00 0,06

98761 H 0,01 0,00 0,01

98762 H 0,07 0,00 0,07

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM 
CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 
TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 
189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 
TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 
189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 
TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 
189 CV - JUROS. AF_03/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 
TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 
189 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 
TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 
189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 
11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA 
DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 
11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA 
DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 
11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA 
DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 
11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA 
DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 
11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA 
DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 
11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA 
DE 189 CV E CESTA AÉREA COM ISOLAMENTO CLASSE C - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2025

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 
TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 
160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 
TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 
160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 
TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 
160 CV - JUROS. AF_08/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 
TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 
160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 
TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 
160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM 
ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2018

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM 
ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - JUROS. AF_06/2018

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM 
ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MANUTENÇÃO. AF_06/2018
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98763 H 3,25 0,00 3,25

99829 H 0,18 0,00 0,18

99830 H 0,03 0,00 0,03

99831 H 0,12 0,00 0,12

99832 H 3,13 0,00 3,13

104519 H 0,45 0,00 0,45

90682 H 37,15 0,00 37,15

90683 H 8,59 0,00 8,59

90684 H 40,64 0,00 40,64

90685 H 60,19 0,00 60,19

95114 H 1,58 0,00 1,58

95115 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 H 0,36 0,00 0,36

53863 H 1,98 0,00 1,98

104655 H 0,48 0,00 0,48

102270 H 0,69 0,00 0,69

102271 H 0,16 0,00 0,16

102272 H 0,87 0,00 0,87

102273 H 1,20 0,00 1,20

95255 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 H 1,41 0,00 1,41

95256 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - JUROS. AF_09/2016 H 0,32 0,00 0,32

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM 
ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2018

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 
LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 
LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 
LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 
LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, 
DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2022

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA 
MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA 
MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - JUROS. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA 
MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA 
MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. 
AF_07/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. 
AF_07/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MARTELETE PERFURADOR/ ROMPEDOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 800 W, 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 
30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 
30 KG - JUROS. AF_01/2021

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 
30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 
30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos
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95257 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 H 1,76 0,00 1,76

92963 MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015 H 1,63 0,00 1,63

92964 MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - JUROS. AF_12/2015 H 0,37 0,00 0,37

92965 MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - MANUTENÇÃO. AF_12/2015 H 2,04 0,00 2,04

103792 H 3,32 0,00 3,32

96054 H 30,44 0,00 30,44

96060 H 6,26 0,00 6,26

96061 H 38,05 0,00 38,05

96062 H 42,15 0,00 42,15

90688 H 26,60 0,00 26,60

90689 H 5,25 0,00 5,25

90690 H 33,25 0,00 33,25

90691 H 42,15 0,00 42,15

96241 H 28,26 0,00 28,26

96242 H 7,47 0,00 7,47

96243 H 35,33 0,00 35,33

96244 H 18,42 0,00 18,42

88400 H 0,76 0,00 0,76

88401 H 0,17 0,00 0,17

88402 H 0,84 0,00 0,84

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MINI GUINDASTE ARANHA SOBRE ESTEIRAS E LANCA TELESCÓPICA, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3,0 
TON, RAIO MÁXIMO DE TRABALHO 8,25 M, ALTURA DE LANÇA DO SOLO 9,2 M, 55 M DE CABO DE AÇO 8 
MM, MOTOR ELÉTRICO 220/380 VOLTS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2022

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA 
MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA 
MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA 
MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA 
MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO 
DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO 
DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO 
DE 646 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO 
DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - 
DEPRECIAÇÃO. AF_04/2017

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - 
JUROS. AF_04/2017

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - 
MANUTENÇÃO. AF_04/2017

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2017

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023
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88403 H 1,33 0,00 1,33

88387 H 0,81 0,00 0,81

88389 H 0,18 0,00 0,18

88390 H 0,89 0,00 0,89

88391 H 2,22 0,00 2,22

88394 H 0,96 0,00 0,96

88395 H 0,22 0,00 0,22

88396 H 1,05 0,00 1,05

88397 H 3,32 0,00 3,32

90633 H 3,85 0,00 3,85

90634 H 0,89 0,00 0,89

90635 H 4,21 0,00 4,21

90636 H 4,44 0,00 4,44

103241 H 8,32 0,00 8,32

88853 H 0,21 0,00 0,21

88854 H 0,04 0,00 0,04

5692 H 0,23 0,00 0,23

5693 H 22,97 0,00 22,97

7044 H 0,26 0,00 0,26

7045 H 0,06 0,00 0,06

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA 7,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA 7,5 CV - JUROS. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA 7,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA 7,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, 
MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, 
MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - JUROS. 
AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, 
MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - 
MANUTENÇÃO. AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, 
MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MISTURADOR PARA PREPARO DE LAMA ESTABILIZANTE COM CAPACIDADE DE *4000* L, COM BOMBA 
CENTRÍFUGA 5,5 HP A 23,07 HP, PARA SISTEMA DE FURO DIRECIONAL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO 
ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO 
ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - JUROS. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO 
ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO 
ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS 
DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - DEPRECIAÇÃO. 
AF_10/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS 
DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - JUROS. AF_10/2014
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7046 H 0,29 0,00 0,29

7047 H 27,12 0,00 27,12

89228 H 58,00 0,00 58,00

89229 H 20,44 0,00 20,44

5779 H 93,23 0,00 93,23

53849 H 88,55 0,00 88,55

95129 H 47,90 0,00 47,90

95130 H 17,36 0,00 17,36

95131 H 56,38 0,00 56,38

95132 H 34,11 0,00 34,11

102985 H 15,82 0,00 15,82

92956 H 4,41 0,00 4,41

92957 H 1,02 0,00 1,02

92958 H 4,83 0,00 4,83

92959 H 9,81 0,00 9,81

102861 H 0,88 0,00 0,88

93404 H 7,74 0,00 7,74

93405 H 1,97 0,00 1,97

93406 H 9,29 0,00 9,29

93407 H 49,88 0,00 49,88

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS 
DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MANUTENÇÃO. 
AF_10/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS 
DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_10/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - 
DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - JUROS. 
AF_07/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - 
MANUTENÇÃO. AF_07/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MATERIAIS 
NA OPERAÇÃO. AF_07/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, TRAÇÃO MANUAL, 4 CV, PRESSÃO MAX 3300 
PSI, TANQUE 20 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2021

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - 
DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - 
JUROS. AF_12/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - 
MANUTENÇÃO. AF_12/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-
1,27MM, MOTOR 2CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, 
BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 
PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, 
BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 
PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, 
BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 
PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, 
BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 
PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023
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102939 MÁQUINA METALEIRA UNIVERSAL MODELO IW 110/180 BTD - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 H 6,63 0,00 6,63

103162 H 0,47 0,00 0,47

103156 H 1,68 0,00 1,68

103174 H 1,34 0,00 1,34

103180 H 3,10 0,00 3,10

103168 H 0,53 0,00 0,53

102867 H 0,48 0,00 0,48

92108 H 0,90 0,00 0,90

92109 H 0,20 0,00 0,20

92110 H 1,12 0,00 1,12

92111 H 0,88 0,00 0,88

90670 H 259,29 0,00 259,29

90671 H 69,56 0,00 69,56

90672 H 324,48 0,00 324,48

90673 H 126,53 0,00 126,53

93220 H 397,58 0,00 397,58

93221 H 106,67 0,00 106,67

93222 H 497,54 0,00 497,54

93223 H 165,27 0,00 165,27

104691 H 1,03 0,00 1,03

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) 
COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 1600 MM, POTÊNCIA DE 3500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) 
COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 800 MM, POTÊNCIA ENTRE 2750 E 3000 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) 
COM DIÂMETRO EXTERNO DE 315 A 630 MM, POTÊNCIA ENTRE 8000 E 12350 W - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) 
COM DIÂMETRO EXTERNO DE 710 A 1200 MM, POTÊNCIA ENTRE 16000 E 29500 W - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) 
COM DIÂMETRO EXTERNO DE 90 A 315 MM, POTÊNCIA ENTRE 2500 E 5350 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS 
NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS 
DE 3,17 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS 
DE 3,17 MM - JUROS. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS 
DE 3,17 MM - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS 
DE 3,17 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE 
MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA 
COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE 
MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA 
COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE 
MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA 
COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE 
MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA 
COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE 
MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA 
COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE 
MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA 
COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - JUROS. AF_01/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE 
MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA 
COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MANUTENÇÃO. AF_01/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE 
MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA 
COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 
V, POTÊNCIA 2.500 W - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023
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104692 H 0,23 0,00 0,23

104693 H 1,29 0,00 1,29

104694 H 1,51 0,00 1,51

90676 H 104,57 0,00 104,57

91021 H 12,73 0,00 12,73

90677 H 31,46 0,00 31,46

90678 H 145,66 0,00 145,66

90679 H 97,03 0,00 97,03

102870 H 378,15 0,00 378,15

102871 H 102,16 0,00 102,16

102872 H 473,22 0,00 473,22

102873 H 126,53 0,00 126,53

102960 H 183,52 0,00 183,52

102961 H 49,58 0,00 49,58

102962 H 172,16 0,00 172,16

102963 H 89,69 0,00 89,69

95698 H 4,69 0,00 4,69

95699 H 1,08 0,00 1,08

95700 H 5,86 0,00 5,86

95701 H 2,22 0,00 2,22

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 
V, POTÊNCIA 2.500 W - JUROS. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 
V, POTÊNCIA 2.500 W - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 
V, POTÊNCIA 2.500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA 
DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM 
TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA 
DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM 
TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA 
DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM 
TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA 
DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM 
TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA 
DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM 
TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, 
DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, 
DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - JUROS. AF_04/2019

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, 
DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - MANUTENÇÃO. AF_04/2019

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, 
DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, 
DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2021

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, 
DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - JUROS. AF_02/2021

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, 
DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - MANUTENÇÃO. AF_02/2021

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, 
DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2021

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - 
DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - 
JUROS. AF_11/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - 
MANUTENÇÃO. AF_11/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016
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90621 H 2,11 0,00 2,11

90622 H 0,48 0,00 0,48

90623 H 2,64 0,00 2,64

90624 H 2,22 0,00 2,22

102876 H 525,50 0,00 525,50

102877 H 141,97 0,00 141,97

102878 H 657,62 0,00 657,62

102879 H 189,90 0,00 189,90

103220 H 160,71 0,00 160,71

103221 H 43,41 0,00 43,41

103222 H 201,11 0,00 201,11

103223 H 37,09 0,00 37,09

103232 H 504,21 0,00 504,21

103233 H 136,22 0,00 136,22

103234 H 662,19 0,00 662,19

103235 H 108,61 0,00 108,61

103228 H 461,40 0,00 461,40

103226 H 368,70 0,00 368,70

103227 H 99,61 0,00 99,61

103229 H 92,10 0,00 92,10

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - JUROS. 
AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - 
MANUTENÇÃO. AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E 
TUBO METÁLICO - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E 
TUBO METÁLICO - JUROS. AF_04/2019

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E 
TUBO METÁLICO - MANUTENÇÃO. AF_04/2019

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E 
TUBO METÁLICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 
HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 
HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - JUROS. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 
HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 
HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, 
POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, 
POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - JUROS. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, 
POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, 
POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, 
POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, 
POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, 
POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - JUROS. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, 
POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_05/2023
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95617 H 1,15 0,00 1,15

95618 H 0,26 0,00 0,26

95619 H 1,44 0,00 1,44

102972 H 97,95 0,00 97,95

102973 H 27,19 0,00 27,19

102974 H 91,89 0,00 91,89

96301 H 51,96 0,00 51,96

90627 H 57,47 0,00 57,47

90628 H 15,42 0,00 15,42

90629 H 71,92 0,00 71,92

90630 H 1,05 0,00 1,05

95704 H 58,03 0,00 58,03

95705 H 15,57 0,00 15,57

95706 H 72,63 0,00 72,63

95707 H 2,91 0,00 2,91

91273 H 0,57 0,00 0,57

91274 H 0,15 0,00 0,15

91275 H 0,71 0,00 0,71

91276 H 9,61 0,00 9,61

102885 PLATAFORMA ELEVATÓRIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 H 0,90 0,00 0,90

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE 
CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE 
CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - JUROS. AF_11/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE 
CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - MANUTENÇÃO. AF_11/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL 
- DEPRECIAÇÃO. AF_05/2017

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL 
- JUROS. AF_05/2017

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL 
- MANUTENÇÃO. AF_05/2017

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL 
- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, 
DIÂMETRO MÁXIMO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, 
DIÂMETRO MÁXIMO 10" - JUROS. AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, 
DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, 
DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO 
MÁXIMO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO 
MÁXIMO 10" - JUROS. AF_11/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO 
MÁXIMO 10" - MANUTENÇÃO. AF_11/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO 
MÁXIMO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN 
(2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN 
(2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN 
(2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN 
(2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos
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95272 H 0,55 0,00 0,55

95273 H 0,12 0,00 0,12

95274 H 0,43 0,00 0,43

95275 H 1,80 0,00 1,80

88419 H 5,00 0,00 5,00

88422 H 1,15 0,00 1,15

88425 H 6,26 0,00 6,26

88427 H 0,75 0,00 0,75

88434 H 6,63 0,00 6,63

88435 H 1,53 0,00 1,53

88436 H 8,29 0,00 8,29

88437 H 0,75 0,00 0,75

90664 H 7,05 0,00 7,05

90665 H 1,88 0,00 1,88

90666 H 8,82 0,00 8,82

90667 H 15,82 0,00 15,82

95217 H 0,44 0,00 0,44

89130 H 63,71 0,00 63,71

89131 H 16,83 0,00 16,83

53861 H 79,64 0,00 79,64

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - 
DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - 
JUROS. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - 
MANUTENÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO 
CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - 
DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO 
CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - JUROS. 
AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO 
CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - 
MANUTENÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO 
CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO 
OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO 
OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO 
OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
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5787 H 74,44 0,00 74,44

89128 H 45,94 0,00 45,94

89129 H 12,14 0,00 12,14

53857 H 57,43 0,00 57,43

53858 H 48,36 0,00 48,36

102891 H 0,90 0,00 0,90

89246 H 234,09 0,00 234,09

89247 H 71,68 0,00 71,68

89248 H 417,55 0,00 417,55

89249 H 398,53 0,00 398,53

102957 H 41,58 0,00 41,58

88859 H 26,27 0,00 26,27

88860 H 6,94 0,00 6,94

5667 H 32,84 0,00 32,84

5668 H 48,48 0,00 48,48

89011 H 28,50 0,00 28,50

89012 H 7,53 0,00 7,53

5735 H 35,63 0,00 35,63

5736 H 44,18 0,00 44,18

88857 H 29,54 0,00 29,54

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO 
OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, 
PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, 
PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, 
PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, 
PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

PÓRTICO ROLANTE MONOVIGA, PERFIL I, 4 PERNAS, CAPACIDADE 5 T  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_04/2019

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - 
DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - 
JUROS. AF_11/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - 
MANUTENÇÃO. AF_11/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA , PESO OPERACIONAL MÍN. 6,674, POTÊNCIA LÍQ 
88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE  275 A 362 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_02/2021

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA 
CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA 
CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA 
CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA 
CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA 
CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA 
CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - JUROS. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA 
CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA 
CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA 
CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014



Página 67

88858 H 7,80 0,00 7,80

5664 H 36,93 0,00 36,93

53786 H 53,99 0,00 53,99

7038 H 52,82 0,00 52,82

7039 H 14,17 0,00 14,17

7040 H 66,09 0,00 66,09

55263 H 68,17 0,00 68,17

96460 H 56,06 0,00 56,06

96459 H 15,04 0,00 15,04

96458 H 70,16 0,00 70,16

96457 H 67,54 0,00 67,54

7051 H 46,85 0,00 46,85

7052 H 12,65 0,00 12,65

7053 H 58,62 0,00 58,62

7054 H 94,44 0,00 94,44

95627 H 50,55 0,00 50,55

95628 H 13,56 0,00 13,56

95629 H 63,26 0,00 63,26

95630 H 94,44 0,00 94,44

89210 H 33,79 0,00 33,79

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA 
CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA 
CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA 
CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM 
LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM 
LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - JUROS. AF_07/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM 
LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM 
LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM 
LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM 
LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM 
LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2017

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM 
LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2017

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM 
LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM 
LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. 
AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM 
LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - 
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM 
LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS 
NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 
10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 
10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 
10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 
10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014
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89211 H 9,06 0,00 9,06

5674 H 42,29 0,00 42,29

53788 H 60,45 0,00 60,45

73309 H 35,13 0,00 35,13

73313 H 9,49 0,00 9,49

5089 H 43,97 0,00 43,97

73315 H 60,45 0,00 60,45

5738 H 46,18 0,00 46,18

93239 H 12,38 0,00 12,38

5739 H 57,79 0,00 57,79

93240 H 12,66 0,00 12,66

53818 H 10,20 0,00 10,20

93238 H 2,73 0,00 2,73

5727 H 12,76 0,00 12,76

89280 H 41,50 0,00 41,50

89281 H 11,13 0,00 11,13

5729 H 51,93 0,00 51,93

5730 H 43,23 0,00 43,23

95266 H 0,56 0,00 0,56

95267 H 0,11 0,00 0,11

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 
KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 
KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - JUROS. AF_02/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 
KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 
KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_02/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, 
PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, 
PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - JUROS. AF_02/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, 
PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 
9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 
9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - JUROS. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 
9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 
9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A 
GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A 
GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016
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95268 H 0,55 0,00 0,55

95269 H 9,61 0,00 9,61

91688 H 0,09 0,00 0,09

91689 H 0,01 0,00 0,01

91690 H 0,06 0,00 0,06

91691 H 0,96 0,00 0,96

102927 H 0,66 0,00 0,66

95136 H 0,03 0,00 0,03

95137 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - JUROS. AF_07/2016 H 0,01 0,00 0,01

95138 H 0,02 0,00 0,02

89023 H 3,82 0,00 3,82

89024 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - JUROS. AF_05/2023 H 1,32 0,00 1,32

89025 H 4,78 0,00 4,78

89026 H 180,87 0,00 180,87

7032 H 4,70 0,00 4,70

7033 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - JUROS. AF_05/2023 H 1,63 0,00 1,63

7034 H 5,88 0,00 5,88

7035 H 271,31 0,00 271,31

102945 H 0,01 0,00 0,01

104087 H 0,06 0,00 0,06

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A 
GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A 
GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - 
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - 
JUROS. AF_08/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - 
MANUTENÇÃO. AF_08/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

SERRA FITA HORIZONTAL, ELÉTRICA, COM CONTROLE HIDRÁULICO, PAINEL DE COMANDO EM 24 V, 
MOTOR ELÉTRICO 1,5 CV, DIMENSÕES DA FITA 3880 X 27 X 0,9 MM, TRIFÁSICA - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - DEPRECIAÇÃO. 
AF_07/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - MANUTENÇÃO. 
AF_07/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - DEPRECIAÇÃO. 
AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MANUTENÇÃO. 
AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRECIAÇÃO. 
AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MANUTENÇÃO. 
AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFÁSICA, 220 V, FREQUÊNCIA 50 HZ, VELOCIDADE DE CORTE 
(MM/MIN) 50 A 750, DIÂMETRO MÍNIMO DO COMPASSO MM 200 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 
W, TENSAO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022
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104088 H 0,01 0,00 0,01

104089 H 0,07 0,00 0,07

104090 H 0,48 0,00 0,48

104093 H 0,08 0,00 0,08

104094 H 0,02 0,00 0,02

104095 H 0,10 0,00 0,10

104096 H 0,66 0,00 0,66

102903 H 12,34 0,00 12,34

89029 H 33,34 0,00 33,34

89030 H 14,68 0,00 14,68

5724 H 59,61 0,00 59,61

53817 H 66,08 0,00 66,08

88839 H 34,90 0,00 34,90

88840 H 15,37 0,00 15,37

88841 H 62,39 0,00 62,39

88842 H 82,66 0,00 82,66

89009 H 43,22 0,00 43,22

89010 H 19,04 0,00 19,04

53810 H 77,28 0,00 77,28

5721 H 99,19 0,00 99,19

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 
W, TENSAO 220 V - JUROS. AF_05/2022

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 
W, TENSAO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 
W, TENSAO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE 
*1100* W, TENSÃO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE 
*1100* W, TENSÃO 220 V - JUROS. AF_05/2022

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE 
*1100* W, TENSÃO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE 
*1100* W, TENSÃO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

TORRE, COMPOSTA POR GUINCHO MECÂNICO, GUINCHO MANUAL, CABOS DE AÇO, PITEIRA E SOQUETE  - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. 
AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - 
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS 
NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - 
DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - JUROS. 
AF_10/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - 
MANUTENÇÃO. AF_10/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MATERIAIS 
NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E 
LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E 
LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E 
LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E 
LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014
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89017 H 42,96 0,00 42,96

89018 H 18,92 0,00 18,92

53806 H 76,81 0,00 76,81

5718 H 112,42 0,00 112,42

89013 H 141,59 0,00 141,59

89014 H 62,37 0,00 62,37

53814 H 253,14 0,00 253,14

5722 H 229,39 0,00 229,39

96015 H 22,72 0,00 22,72

96016 H 6,09 0,00 6,09

96018 H 24,85 0,00 24,85

96019 H 102,29 0,00 102,29

96008 H 22,93 0,00 22,93

96009 H 6,15 0,00 6,15

96011 H 25,08 0,00 25,08

96012 H 102,29 0,00 102,29

96023 H 17,57 0,00 17,57

96024 H 4,70 0,00 4,70

96026 H 19,21 0,00 19,21

96027 H 71,27 0,00 71,27

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. 
AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - JUROS. 
AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - 
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MATERIAIS 
NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - 
DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. 
AF_02/2017

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - 
MANUTENÇÃO. AF_02/2017

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - 
DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - 
JUROS. AF_02/2017

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - 
MANUTENÇÃO. AF_02/2017

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - 
DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. 
AF_02/2017

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - 
MANUTENÇÃO. AF_02/2017

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017
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96053 H 17,78 0,00 17,78

96055 H 4,76 0,00 4,76

96056 H 19,44 0,00 19,44

96057 H 71,27 0,00 71,27

7063 H 19,27 0,00 19,27

7064 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - JUROS. AF_06/2014 H 5,20 0,00 5,20

7065 H 21,08 0,00 21,08

7066 H 102,29 0,00 102,29

89033 H 14,12 0,00 14,12

89034 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014 H 3,78 0,00 3,78

5714 H 15,44 0,00 15,44

5715 H 71,27 0,00 71,27

102909 UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 H 2,89 0,00 2,89

93435 H 9,13 0,00 9,13

93436 H 2,81 0,00 2,81

93437 H 9,99 0,00 9,99

93438 H 118,81 0,00 118,81

100643 USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019 H 409,36 0,00 409,36

100644 USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019 H 144,29 0,00 144,29

100645 USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_12/2019 H 658,04 0,00 658,04

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - 
DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - 
JUROS. AF_03/2017

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - 
MANUTENÇÃO. AF_03/2017

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - 
DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - JUROS. 
AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - 
MANUTENÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MATERIAIS 
NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos



Página 73

100646 USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019 H 5.697,00 0,00 5.697,00

95116 H 32,55 0,00 32,55

95117 USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - JUROS. AF_07/2016 H 10,04 0,00 10,04

53794 H 35,62 0,00 35,62

5703 H 16,89 0,00 16,89

88847 H 22,82 0,00 22,82

88848 H 9,38 0,00 9,38

5741 H 42,78 0,00 42,78

5742 H 29,18 0,00 29,18

100637 H 199,78 0,00 199,78

100638 H 61,41 0,00 61,41

100639 H 249,92 0,00 249,92

100640 H 4.557,60 0,00 4.557,60

93429 H 162,64 0,00 162,64

93430 H 49,99 0,00 49,99

93431 H 203,46 0,00 203,46

93432 H 2.278,80 0,00 2.278,80

95118 H 74,59 0,00 74,59

95119 H 23,01 0,00 23,01

5707 H 81,61 0,00 81,61

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - DEPRECIAÇÃO. 
AF_07/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MANUTENÇÃO. 
AF_07/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_07/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA 
EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - 
DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA 
EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - 
JUROS. AF_10/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA 
EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - 
MANUTENÇÃO. AF_10/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA 
EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - 
DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - JUROS. 
AF_12/2019

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - 
MANUTENÇÃO. AF_12/2019

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - MATERIAIS 
NA OPERAÇÃO. AF_12/2019

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - 
DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - JUROS. 
AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - 
MANUTENÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MATERIAIS 
NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - DEPRECIAÇÃO. 
AF_07/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - JUROS. 
AF_07/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MANUTENÇÃO. 
AF_07/2016
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95120 H 45,26 0,00 45,26

103660 H 12,95 0,00 12,95

89015 H 3,84 0,00 3,84

89016 H 1,01 0,00 1,01

53804 H 4,80 0,00 4,80

90582 H 0,43 0,00 0,43

90583 H 0,10 0,00 0,10

90584 H 0,33 0,00 0,33

90585 H 0,36 0,00 0,36

89240 H 82,67 0,00 82,67

89241 H 29,14 0,00 29,14

5710 H 132,90 0,00 132,90

5711 H 94,19 0,00 94,19

89253 H 67,75 0,00 67,75

89254 H 23,88 0,00 23,88

89255 H 108,91 0,00 108,91

89256 H 89,69 0,00 89,69

103797 ARMAÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022 KG 11,15 6,52 17,67

103930 M3 534,31 212,87 747,18

103931 M3 388,86 167,76 556,62

103932 M3 367,55 161,14 528,69

103929 M3 884,17 315,68 1.199,85

103928 M3 339,36 174,89 514,25

103798 M3 561,79 53,19 614,98

103801 M3 473,62 180,27 653,89

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_07/2016

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV, 4 TEMPOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_05/2023

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - 
JUROS. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - 
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV 
- DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV 
- JUROS. AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV 
- MANUTENÇÃO. AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV 
- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, 
POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, 
POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, 
POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, 
POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, 
POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, 
POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - JUROS. AF_11/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, 
POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 

Manutenção e 
Materiais na 

Operação dos 
Equipamentos

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, 
POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

Dissipadores de 
Energia

Dissipadores de 
Energia

BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA ATÉ 1 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO (DEB 
01, 02), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E 
FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022

Dissipadores de 
Energia

BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA DE 1 A 4 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO 
(DEB 03, 04, 05, 06), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO 
MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022

Dissipadores de 
Energia

BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA DE 4 A 9,2 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO 
(DEB 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, 
INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022

Dissipadores de 
Energia

BACIA DE DISSIPAÇÃO, TIPO BACIA COM DENTES DE CONCRETO (01), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 
MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022

Dissipadores de 
Energia

BACIA DE DISSIPAÇÃO, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO ARGAMASSADA (DES 01, 02, 03, 04), LANÇADO 
MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022

Dissipadores de 
Energia

CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022

Dissipadores de 
Energia

CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM 
BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_08/2022
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103933 M3 1.178,81 325,34 1.504,15

103925 M3 1.221,87 491,35 1.713,22

103926 M3 1.017,83 354,08 1.371,91

103796 M2 41,06 13,53 54,59

103795 M2 50,40 37,28 87,68

103800 M3 339,36 174,89 514,25

103799 M3 272,15 137,09 409,24

Dragagem 104948 M3 4,28 1,37 5,65

Dragagem 104949 M3 8,45 2,12 10,57

Dragagem 104947 M3 8,98 4,26 13,24

104318 UN 3,70 4,56 8,26

89867 UN 4,37 4,79 9,16

104320 UN 7,15 5,13 12,28

104317 UN 3,25 4,56 7,81

89866 UN 3,72 4,79 8,51

104319 UN 5,70 5,13 10,83

104321 UN 2,81 3,03 5,84

89868 UN 3,16 3,19 6,35

104322 UN 4,66 3,42 8,08

104323 UN 4,71 6,08 10,79

89869 UN 5,35 6,40 11,75

104324 UN 8,33 6,85 15,18

104315 M 7,48 10,53 18,01

89865 M 8,12 11,08 19,20

104316 M 12,70 11,85 24,55

Drenos 102724 DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 22,38 8,92 31,30
Drenos 102726 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 19,79 8,92 28,71
Drenos 102725 DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 21,69 8,92 30,61

Drenos 102722 M 45,94 9,30 55,24

Drenos 102723 M 93,25 9,31 102,56

Drenos 102690 M 54,09 8,70 62,79

Drenos 102688 M 39,22 8,32 47,54

Drenos 102689 M 87,17 9,02 96,19

Drenos 102693 M 102,06 9,39 111,45

Drenos 102694 M 79,66 10,37 90,03

Drenos 102697 M 88,59 10,99 99,58

Drenos 102696 M 127,32 11,52 138,84

Drenos 102703 M 136,24 12,15 148,39

Drenos 102678 M 107,27 10,46 117,73

Drenos 102679 M 116,12 9,25 125,37

Drenos 102673 M 137,66 26,08 163,74

Drenos 102677 M 136,78 15,33 152,11

Drenos 102683 M 136,01 18,28 154,29

Drenos 102687 M 141,03 15,96 156,99

Drenos 102670 M 112,25 10,64 122,89

Drenos 102674 M 125,58 9,65 135,23

Drenos 102680 M 119,50 11,51 131,01

Drenos 102684 M 128,36 10,28 138,64

Drenos 102672 M 170,69 19,59 190,28

Drenos 102676 M 177,53 13,23 190,76

Drenos 102681 M 171,44 15,09 186,53

Drenos 102685 M 180,31 13,86 194,17

Drenos 102664 M 38,84 5,38 44,22

Drenos 102665 DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA. AF_07/2021 M 14,48 5,00 19,48

Drenos 102663 M 42,43 8,38 50,81

Drenos 102669 M 58,79 8,76 67,55

Dissipadores de 
Energia

DESCIDA D'ÁGUA RÁPIDA (DAR 03), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, 
INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022

Dissipadores de 
Energia

ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE CORTE OU ATERRO EM DEGRAUS (DCD 
02, 04 E DAD 02), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO 
ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022

Dissipadores de 
Energia

ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA DE 1 A 4,1 M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRO EM DEGRAUS (DAD 04, 
06, 08, 10, 12, 14, 16, 18), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO 
ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022

Dissipadores de 
Energia

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, EM MADEIRA 
SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022

Dissipadores de 
Energia

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA HIDRÁULICA, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 3 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022

Dissipadores de 
Energia

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE 
MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

Dissipadores de 
Energia

PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, 40% DE CONCRETO EM VOLUME, 
FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICA E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO 
COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022
DRAGAGEM DE MATERIAIS DE 1A CATEGORIA E COMPOSTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,80 M3/111 HP). AF_03/2024
DRAGAGEM DE MATERIAIS DE 1A CATEGORIA E COMPOSTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE LONGO ALCANCE (CAÇAMBA: 0,52 M3/155 HP). AF_03/2024
DRAGAGEM DE MATERIAIS DE 1A CATEGORIA E COMPOSTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS COM 
RETROESCAVADEIRA (CAÇAMBA: 0,26 M3/88 HP). AF_03/2024

Drenagem de ar 
condicionado

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Drenagem de ar 
condicionado

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Drenagem de ar 
condicionado

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Drenagem de ar 
condicionado

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Drenagem de ar 
condicionado

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Drenagem de ar 
condicionado

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Drenagem de ar 
condicionado

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Drenagem de ar 
condicionado

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Drenagem de ar 
condicionado

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Drenagem de ar 
condicionado

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Drenagem de ar 
condicionado

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Drenagem de ar 
condicionado

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Drenagem de ar 
condicionado

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Drenagem de ar 
condicionado

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Drenagem de ar 
condicionado

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO 
FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO 
RÍGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 
MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 
MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021
DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, 
DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021
DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, 
DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. 
AF_07/2021
DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 
MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 
MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, 
DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021
DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, 
DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. 
AF_07/2021
DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA 
GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021
DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA 
GEOTÊXTIL. AF_07/2021
DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, 
ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021
DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, 
ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021

DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, 
ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021

DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, 
ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021
DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, 
ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021
DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, 
ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021

DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, 
ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021

DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, 
ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021
DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 
MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021
DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 
MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021

DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 
MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021

DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 
MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021
DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA 
GEOTÊXTIL. AF_07/2021

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 
MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021
DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 
MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021
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Drenos 102661 M 35,36 5,46 40,82

Drenos 102666 M 50,25 5,83 56,08

Drenos 102662 M 84,77 7,62 92,39

Drenos 102668 M 99,66 7,99 107,65

Drenos 102718 ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 146,38 28,59 174,97
Drenos 102716 ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 M3 149,83 11,15 160,98
Drenos 102719 ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 84,15 28,58 112,73
Drenos 102717 ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 M3 87,60 11,14 98,74

Drenos 102713 M2 12,90 0,37 13,27

Drenos 102715 M2 25,81 0,36 26,17

Drenos 103653 M2 30,88 0,36 31,24

Drenos 102712 M2 9,30 0,37 9,67

Drenos 102711 UN 54,48 29,44 83,92

Drenos 102710 UN 37,26 29,44 66,70

Drenos 102708 UN 13,37 14,71 28,08

Drenos 102707 M 22,61 4,26 26,87

Drenos 102704 M 11,93 0,37 12,30

Drenos 102705 M 59,26 0,36 59,62

98397 PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_03/2024 M2 7,16 6,05 13,21

103517 UN 3.519,13 98,02 3.617,15

103519 UN 7,55 4,25 11,80

103523 UN 11.811,95 200,60 12.012,55

103520 UN 5.910,06 26,71 5.936,77

103521 UN 7.844,79 38,62 7.883,41

103522 UN 7.810,43 192,87 8.003,30

97062 COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024 M2 3,95 2,88 6,83

97040 M2 9,00 10,28 19,28

97041 FECHAMENTO REMOVÍVEL DE ABERTURA NO PISO EM MADEIRA - 1 MONTAGEM EM OBRA. AF_03/2024 M2 105,80 27,53 133,33

97039 M2 57,65 19,98 77,63

97032 M 48,50 14,74 63,24

97031 M 87,39 14,74 102,13

97034 M 45,15 20,37 65,52

97033 M 79,50 20,37 99,87

97014 M 53,82 14,09 67,91

97015 M 42,58 14,10 56,68

97013 M 76,31 14,10 90,41

97017 M 42,10 11,25 53,35

97018 M 33,26 11,25 44,51

97016 M 59,91 11,25 71,16

104990 M 6,65 4,83 11,48

97054 INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_03/2024 UN 21,73 9,26 30,99

97063 M2 6,40 15,57 21,97

97065 M3 4,42 10,34 14,76

97064 M 9,13 21,65 30,78

97067 M 585,19 150,43 735,62

97048 M2 0,08 0,02 0,10

97047 M2 0,12 0,02 0,14

97046 PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE PONTAS E VERGALHÕES EXPOSTOS EM FUNDAÇÕES. AF_03/2024 M2 0,30 0,06 0,36

104989 UN 19,11 24,53 43,64

97066 PROTEÇÃO DE PEDESTRES, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_03/2024_PS M2 234,81 121,66 356,47

Escadas 95946 KG 10,41 2,81 13,22

Escadas 95947 KG 8,66 1,26 9,92

Escadas 95948 KG 8,21 0,23 8,44

Escadas 95944 KG 13,09 8,98 22,07

Escadas 95945 KG 11,95 5,22 17,17

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 
MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021
DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 
MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021
DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 
100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 
100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM 
DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM 
DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 31 KN/M (RT-31), INSTALADO EM 
DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM 
DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021
JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM 
DRENO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021
JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM 
DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021
LUVA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021
TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_07/2021
TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_07/2021
TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_07/2021

Dutos para ar 
condicionado

Energia Solar para 
Edificações

AQUECEDOR SOLAR COMPACTO, KIT PARA 1 COLETOR SOLAR EM VIDRO TEMPERADO E SERPENTINA EM 
TUBO DE COBRE COM SUPORTE, RESERVATÓRIO, FIXAÇÕES E TUBOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

Energia Solar para 
Edificações

BLOCO CONCRETADO NO LOCAL, 20X20X15CM, PARA BASE DE FIXAÇÃO DA ESTRUTURA SOLAR PARA LAJE 
DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Energia Solar para 
Edificações

RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 1000 L COM 5 PLACAS COLETORAS EM VIDRO 
TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

Energia Solar para 
Edificações

RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 400 L COM 2 PLACAS COLETORAS EM VIDRO 
TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

Energia Solar para 
Edificações

RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 600 L COM 3 PLACAS COLETORAS EM VIDRO 
TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

Energia Solar para 
Edificações

RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 800 L COM 4 PLACAS COLETORAS EM VIDRO 
TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

Equipamentos de 
Proteção Coletiva
Equipamentos de 
Proteção Coletiva

FECHAMENTO REMOVÍVEL DE ABERTURA DE CAIXILHO EM MADEIRA - 4 MONTAGENS EM OBRA. 
AF_03/2024

Equipamentos de 
Proteção Coletiva
Equipamentos de 
Proteção Coletiva

FECHAMENTO REMOVÍVEL DE VÃO DE PORTAS EM MADEIRA (VÃO DO ELEVADOR) - 1 MONTAGEM EM 
OBRA. AF_03/2024

Equipamentos de 
Proteção Coletiva

GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, 
TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFÍCIOS ACIMA DE 4 
PAVIMENTOS (2 MONTAGENS). AF_03/2024

Equipamentos de 
Proteção Coletiva

GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, 
TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 4 
PAVIMENTOS (1 MONTAGEM). AF_03/2024

Equipamentos de 
Proteção Coletiva

GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, 
TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFÍCIOS ACIMA DE 4 
PAVIMENTOS (2 MONTAGENS). AF_03/2024_PS

Equipamentos de 
Proteção Coletiva

GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, 
TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 4 
PAVIMENTOS (1 MONTAGEM). AF_03/2024_PS

Equipamentos de 
Proteção Coletiva

GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA E 
FECHAMENTO EM PLACA COMPENSADO PARA EDIFÍCIOS COM 3 PAVIMENTOS. AF_03/2024

Equipamentos de 
Proteção Coletiva

GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA E 
FECHAMENTO EM PLACA COMPENSADO PARA EDIFÍCIOS COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 
PAVIMENTOS. AF_03/2024

Equipamentos de 
Proteção Coletiva

GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA E 
FECHAMENTO EM PLACA COMPENSADO PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_03/2024

Equipamentos de 
Proteção Coletiva

GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA PRÉ-
MONTADOS PARA EDIFÍCIOS COM 3 PAVIMENTOS. AF_03/2024

Equipamentos de 
Proteção Coletiva

GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA PRÉ-
MONTADOS PARA EDIFÍCIOS COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_03/2024

Equipamentos de 
Proteção Coletiva

GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA PRÉ-
MONTADOS PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_03/2024

Equipamentos de 
Proteção Coletiva

GUARDA-CORPO PARA POÇO DE CREMALHEIRA, COM MONTANTE METÁLICO FIXADO EM LAJE COM 
CHUMBADOR PARABOLT E FECHAMENTO EM PAINEL DE TELA METÁLICA (EXCLUSO PROTEÇÃO). 
AF_03/2024

Equipamentos de 
Proteção Coletiva
Equipamentos de 
Proteção Coletiva

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA 
EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

Equipamentos de 
Proteção Coletiva

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). 
AF_03/2024

Equipamentos de 
Proteção Coletiva

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). 
AF_03/2024

Equipamentos de 
Proteção Coletiva

PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PRINCIPAL PARA ALVENARIA ESTRUTURAL PARA SER APOIADA EM ANDAIME, 
INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_03/2024

Equipamentos de 
Proteção Coletiva

PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE PONTAS E VERGALHÕES EXPOSTOS EM ALVENARIA ESTRUTURAL. 
AF_03/2024

Equipamentos de 
Proteção Coletiva

PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE PONTAS E VERGALHÕES EXPOSTOS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO CONVENCIONAL. AF_03/2024

Equipamentos de 
Proteção Coletiva
Equipamentos de 
Proteção Coletiva

PROTEÇÃO DE ACESSO A CREMALHEIRA, COM CANCELA FIXADA EM LAJE - 1 MONTAGEM (EXCLUSO 
CANCELA). AF_03/2024

Equipamentos de 
Proteção Coletiva

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020
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Escadas 95943 KG 13,27 11,62 24,89

Escadas 102077 M3 3.524,09 1.821,10 5.345,19

Escadas 102073 M3 2.623,97 1.211,68 3.835,65

Escadas 102079 M3 3.527,63 1.715,57 5.243,20

Escadas 102075 M3 3.345,33 1.409,26 4.754,59

Escadas 102078 M3 3.676,38 1.793,60 5.469,98

Escadas 102074 M3 3.225,40 1.357,43 4.582,83

Escadas 102080 M3 3.185,29 1.371,62 4.556,91

Escadas 102076 M3 3.482,83 1.375,34 4.858,17

Escadas 102089 M2 146,60 31,22 177,82

Escadas 102090 M2 103,34 31,23 134,57

Escadas 102086 M2 158,00 28,87 186,87

Escadas 102087 M2 119,87 28,87 148,74

Escadas 102091 M2 265,34 31,56 296,90

Escadas 102088 M2 223,08 30,24 253,32

Escadas 101997 M2 153,59 34,33 187,92

Escadas 101998 M2 107,89 34,32 142,21

Escadas 101999 M2 318,45 32,53 350,98

Escadas 101994 M2 165,61 28,78 194,39

Escadas 101995 M2 124,85 28,77 153,62

Escadas 101996 M2 241,79 30,34 272,13

Escadas 101991 M2 153,56 34,67 188,23

Escadas 101992 M2 108,86 34,67 143,53

Escadas 101993 M2 295,70 31,79 327,49

Escadas 101988 M2 153,76 30,91 184,67

Escadas 101989 M2 117,44 30,91 148,35

Escadas 101990 M2 222,77 30,46 253,23

Escadas 101985 M2 156,00 30,22 186,22

Escadas 101986 M2 109,24 30,22 139,46

Escadas 101987 M2 249,27 29,46 278,73

Escadas 101969 M2 150,44 25,75 176,19

Escadas 101971 M2 113,65 25,76 139,41

Escadas 101973 M2 207,12 28,02 235,14

Escadas 102072 M2 116,57 77,03 193,60

Escadas 102070 M2 139,63 89,98 229,61

Escadas 102071 M2 121,94 82,48 204,42

Escadas 102068 M2 155,67 133,41 289,08

Escadas 102069 M2 154,72 109,03 263,75

Escadas 102066 M2 368,07 192,75 560,82

Escadas 102067 M2 324,65 153,47 478,12

Escadas 102065 M2 126,90 76,68 203,58

Escadas 102063 M2 156,26 88,08 244,34

Escadas 102064 M2 137,31 80,85 218,16

Escadas 102061 M2 177,66 130,66 308,32

Escadas 102062 M2 178,36 105,74 284,10

Escadas 102059 M2 334,59 196,07 530,66

Escadas 102060 M2 287,81 155,58 443,39

Escadas 102052 M2 109,60 91,83 201,43

Escadas 102050 M2 138,69 105,43 244,12

Escadas 102051 M2 119,93 96,81 216,74

Escadas 102048 M2 160,50 156,25 316,75

Escadas 102049 M2 153,96 126,82 280,78

Escadas 102046 M2 421,81 212,00 633,81

Escadas 102047 M2 370,11 167,76 537,87

Escadas 102045 M2 128,51 89,15 217,66

Escadas 102043 M2 157,99 101,51 259,50

Escadas 102044 M2 139,57 93,78 233,35

Escadas 102041 M2 184,29 150,41 334,70

Escadas 102042 M2 180,46 120,45 300,91

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020
ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, 
FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020
ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020
ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM  L  E LAJE 
CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020
ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM  L  E LAJE PLANA, 
FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020
ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM  U  E LAJE 
CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020
ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM  U  E LAJE PLANA, 
FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020
ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM  X  E LAJE 
CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020
ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM  X  E LAJE PLANA, 
FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM X E LAJE CASCATA, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM X E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM. AF_11/2020
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 
MM. AF_11/2020
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 
AF_11/2020
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM. AF_11/2020
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM. AF_11/2020
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM. AF_11/2020
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM. AF_11/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, 
EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, 
EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, 
EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, 
EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM MADEIRA 
SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM MADEIRA 
SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
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Escadas 102039 M2 357,77 215,48 573,25

Escadas 102040 M2 304,85 170,06 474,91

Escadas 102038 M2 119,77 92,32 212,09

Escadas 102036 M2 148,88 105,95 254,83

Escadas 102037 M2 130,11 97,31 227,42

Escadas 102016 M2 168,45 156,92 325,37

Escadas 102017 M2 165,68 127,81 293,49

Escadas 102014 M2 406,96 213,30 620,26

Escadas 102015 M2 348,13 169,29 517,42

Escadas 102013 M2 130,15 90,24 220,39

Escadas 102011 M2 159,28 103,25 262,53

Escadas 102012 M2 140,50 95,00 235,50

Escadas 102009 M2 183,21 152,88 336,09

Escadas 102010 M2 182,16 123,16 305,32

Escadas 102007 M2 332,36 215,72 548,08

Escadas 102008 M2 284,70 170,59 455,29

Escadas 101975 M2 294,14 172,23 466,37

Escadas 102006 M2 124,82 90,87 215,69

Escadas 102004 M2 155,87 104,08 259,95

Escadas 102005 M2 136,84 95,92 232,76

Escadas 102002 M2 172,71 153,46 326,17

Escadas 102003 M2 171,82 124,67 296,49

Escadas 102000 M2 360,11 211,22 571,33

Escadas 102001 M2 321,35 168,06 489,41

Escadas 101983 M2 135,07 88,58 223,65

Escadas 101981 M2 165,12 100,98 266,10

Escadas 101982 M2 146,72 93,29 240,01

Escadas 101977 M2 185,30 148,80 334,10

Escadas 101980 M2 186,91 119,44 306,35

Escadas 101974 M2 335,34 216,47 551,81

Escavação Horizontal 101114 M3 3,48 1,26 4,74

Escavação Horizontal 101118 M3 3,04 1,03 4,07

Escavação Horizontal 101115 M3 3,07 0,88 3,95

Escavação Horizontal 101116 M3 1,94 0,52 2,46

Escavação Horizontal 101117 M3 3,13 0,30 3,43

Escavação Horizontal 101139 M3 17,58 4,19 21,77

Escavação Horizontal 101124 M3 13,40 2,87 16,27

Escavação Horizontal 101128 M3 12,97 2,63 15,60

Escavação Horizontal 101125 M3 12,99 2,49 15,48

Escavação Horizontal 101126 M3 11,86 2,13 13,99

Escavação Horizontal 101127 M3 13,05 1,91 14,96

Escavação Horizontal 101134 M3 14,03 2,95 16,98

Escavação Horizontal 101144 M3 14,02 2,69 16,71

Escavação Horizontal 101138 M3 13,59 2,72 16,31

Escavação Horizontal 101148 M3 13,60 2,44 16,04

Escavação Horizontal 101135 M3 13,63 2,56 16,19

Escavação Horizontal 101145 M3 13,62 2,30 15,92

Escavação Horizontal 101136 M3 12,50 2,20 14,70

Escavação Horizontal 101146 M3 12,50 1,93 14,43

Escavação Horizontal 101137 M3 13,68 1,99 15,67

Escavação Horizontal 101147 M3 13,68 1,72 15,40

Escavação Horizontal 101119 M3 6,62 2,43 9,05

Escavação Horizontal 101123 M3 5,81 1,96 7,77

Escavação Horizontal 101120 M3 5,91 1,67 7,58

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA 
SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA 
SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM 
MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM 
MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM 
MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM 
MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U"  E LAJE PLANA, EM 
MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM 
MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM 
MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM 
MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 
2,19M3). AF_07/2020
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 
2,70M3). AF_07/2020
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 
3,18M3). AF_07/2020
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 
5,20M3). AF_07/2020
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 
8,70M3). AF_07/2020
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO  ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 
2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, 
DMT ATÉ 200M. AF_07/2020
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 
200M. AF_07/2020
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 
200M. AF_07/2020
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 
200M. AF_07/2020
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 
200M. AF_07/2020
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 
200M AF_07/2020
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 
200M. AF_07/2020
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 
200M. AF_07/2020
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 
200M. AF_07/2020
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 
200M. AF_07/2020
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 
200M. AF_07/2020
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020
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Escavação Horizontal 101121 M3 3,72 1,01 4,73

Escavação Horizontal 101122 M3 5,95 0,60 6,55

Escavação Horizontal 101129 M3 16,94 4,10 21,04

Escavação Horizontal 101133 M3 16,13 3,63 19,76

Escavação Horizontal 101130 M3 16,22 3,35 19,57

Escavação Horizontal 101131 M3 14,03 2,69 16,72

Escavação Horizontal 101132 M3 16,26 2,28 18,54

Escavação Horizontal 101149 M3 17,58 3,91 21,49

Escavação Horizontal 101143 M3 16,77 3,72 20,49

Escavação Horizontal 101153 M3 16,77 3,44 20,21

Escavação Horizontal 101140 M3 16,87 3,43 20,30

Escavação Horizontal 101150 M3 16,87 3,15 20,02

Escavação Horizontal 101141 M3 14,69 2,76 17,45

Escavação Horizontal 101151 M3 14,68 2,49 17,17

Escavação Horizontal 101142 M3 16,91 2,36 19,27

Escavação Horizontal 101152 M3 16,90 2,09 18,99

101206 M3 11,55 1,68 13,23

101210 M3 16,45 1,95 18,40

101211 M3 17,67 2,06 19,73

101215 M3 15,75 1,92 17,67

101216 M3 16,60 1,92 18,52

101212 M3 20,59 2,42 23,01

101217 M3 19,27 2,27 21,54

101218 M3 20,50 2,28 22,78

101213 M3 22,92 2,79 25,71

101219 M3 24,95 2,63 27,58

101214 M3 27,86 3,17 31,03

101254 M3 11,82 1,87 13,69

101256 M3 18,37 2,70 21,07

101257 M3 19,47 2,71 22,18

101258 M3 22,59 3,13 25,72

101259 M3 25,04 3,53 28,57

101260 M3 31,35 4,35 35,70

101208 M3 9,89 1,27 11,16

101209 M3 9,22 1,14 10,36

101220 M3 15,53 1,82 17,35

101221 M3 16,51 1,81 18,32

101225 M3 14,27 1,64 15,91

101226 M3 15,11 1,65 16,76

101222 M3 19,18 2,09 21,27

101227 M3 17,51 1,91 19,42

101228 M3 18,80 1,89 20,69

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 
2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, 
DMT ATÉ 200M. AF_07/2020
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 
2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, 
DMT ATÉ 200M. AF_07/2020
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 
2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, 
DMT ATÉ 200M. AF_07/2020
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 
2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, 
DMT ATÉ 200M. AF_07/2020
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 
2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, 
DMT ATÉ 200M. AF_07/2020
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 
2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, 
DMT ATÉ 200M. AF_07/2020
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 
2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, 
DMT ATÉ 200M. AF_07/2020
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 
2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, 
DMT ATÉ 200M. AF_07/2020
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 
2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, 
DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020
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101223 M3 21,28 2,39 23,67

101229 M3 23,65 2,41 26,06

101224 M3 26,70 2,94 29,64

101265 M3 29,76 3,77 33,53

101255 M3 10,60 1,50 12,10

101261 M3 17,46 2,48 19,94

101262 M3 18,57 2,47 21,04

101263 M3 21,51 2,80 24,31

101264 M3 23,83 3,11 26,94

101207 M3 10,18 1,24 11,42

101230 M3 10,21 1,43 11,64

101231 M3 9,75 1,31 11,06

101272 M3 30,04 4,02 34,06

101266 M3 10,59 1,57 12,16

101239 M3 14,23 1,60 15,83

101240 M3 15,08 1,61 16,69

101268 M3 16,84 2,27 19,11

101234 M3 15,97 2,05 18,02

101235 M3 16,93 2,03 18,96

101241 M3 17,59 1,90 19,49

101269 M3 18,67 2,62 21,29

101236 M3 19,72 2,35 22,07

101237 M3 21,15 2,35 23,50

101242 M3 19,59 2,19 21,78

101270 M3 21,66 2,98 24,64

101243 M3 23,90 2,47 26,37

101271 M3 23,99 3,33 27,32

101238 M3 26,73 2,97 29,70

101232 M3 8,90 1,06 9,96

101233 M3 8,21 0,97 9,18

101248 M3 25,65 2,72 28,37

101277 M3 29,21 3,77 32,98

101267 M3 10,17 1,55 11,72

101249 M3 13,07 1,40 14,47

101273 M3 16,16 2,11 18,27

101245 M3 15,85 1,77 17,62

101250 M3 14,47 1,59 16,06

101251 M3 16,58 1,71 18,29

101274 M3 17,83 2,37 20,20

101246 M3 18,43 2,01 20,44

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 12 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020
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101252 M3 18,01 1,82 19,83

101275 M3 20,70 2,66 23,36

101247 M3 20,44 2,25 22,69

101276 M3 22,87 2,95 25,82

101253 M3 22,70 2,24 24,94

101244 M3 14,88 1,77 16,65

Escavação de Valas 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 36,36 69,06 105,42

Escavação de Valas 90082 M3 8,14 2,24 10,38

Escavação de Valas 90091 M3 5,14 1,40 6,54

Escavação de Valas 102307 M3 10,17 2,80 12,97

Escavação de Valas 102315 M3 6,42 1,75 8,17

Escavação de Valas 102283 M3 10,68 2,92 13,60

Escavação de Valas 102291 M3 6,72 1,83 8,55

Escavação de Valas 102276 M3 9,19 2,50 11,69

Escavação de Valas 102306 M3 11,47 3,14 14,61

Escavação de Valas 102279 M3 5,78 1,58 7,36

Escavação de Valas 102282 M3 12,02 3,29 15,31

Escavação de Valas 102290 M3 7,58 2,06 9,64

Escavação de Valas 90100 M3 10,09 4,40 14,49

Escavação de Valas 102323 M3 12,61 5,51 18,12

Escavação de Valas 102327 M3 7,96 3,45 11,41

Escavação de Valas 102299 M3 13,20 5,76 18,96

Escavação de Valas 102303 M3 8,32 3,62 11,94

Escavação de Valas 90099 M3 11,77 5,14 16,91

Escavação de Valas 102322 M3 14,72 6,42 21,14

Escavação de Valas 102298 M3 15,40 6,72 22,12

Escavação de Valas 102302 M3 9,70 4,23 13,93

Escavação de Valas 102326 M3 9,28 4,03 13,31

Escavação de Valas 102314 M3 7,24 1,97 9,21

Escavação de Valas 102312 M3 9,49 2,20 11,69

Escavação de Valas 102288 M3 9,94 2,30 12,24

Escavação de Valas 90087 M3 7,60 1,75 9,35

Escavação de Valas 102308 M3 9,89 2,69 12,58

Escavação de Valas 90084 M3 7,91 2,15 10,06

Escavação de Valas 102284 M3 10,33 2,83 13,16

Escavação de Valas 102325 M3 11,42 4,97 16,39

Escavação de Valas 102329 M3 7,19 3,13 10,32

Escavação de Valas 102301 M3 11,93 5,21 17,14

Escavação de Valas 102305 M3 7,53 3,27 10,80

Escavação de Valas 90101 M3 9,97 4,35 14,32

Escavação de Valas 102324 M3 12,47 5,43 17,90

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a 
Céu Aberto

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE MOLE, EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO 
MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO 
DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO 
DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO 
MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO 
MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO 
DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
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Escavação de Valas 102300 M3 13,04 5,69 18,73

Escavação de Valas 90102 M3 9,13 3,97 13,10

Escavação de Valas 102328 M3 7,85 3,42 11,27

Escavação de Valas 102304 M3 8,22 3,57 11,79

Escavação de Valas 102295 M3 6,51 1,51 8,02

Escavação de Valas 102281 M3 4,98 1,14 6,12

Escavação de Valas 102311 M3 9,86 2,29 12,15

Escavação de Valas 102319 M3 6,23 1,43 7,66

Escavação de Valas 102287 M3 10,33 2,39 12,72

Escavação de Valas 102316 M3 6,23 1,69 7,92

Escavação de Valas 102292 M3 6,52 1,77 8,29

Escavação de Valas 90092 M3 4,98 1,35 6,33

Escavação de Valas 102278 M3 7,91 1,81 9,72

Escavação de Valas 90094 M3 4,71 1,28 5,99

Escavação de Valas 102309 M3 9,35 2,55 11,90

Escavação de Valas 102285 M3 9,77 2,68 12,45

Escavação de Valas 90095 M3 4,78 1,10 5,88

Escavação de Valas 102320 M3 5,99 1,38 7,37

Escavação de Valas 102296 M3 6,26 1,45 7,71

Escavação de Valas 90086 M3 7,46 2,05 9,51

Escavação de Valas 102277 M3 7,24 2,00 9,24

Escavação de Valas 102286 M3 9,48 2,61 12,09

Escavação de Valas 90098 M3 4,69 1,08 5,77

Escavação de Valas 102313 M3 9,30 2,15 11,45

Escavação de Valas 102321 M3 5,86 1,36 7,22

Escavação de Valas 102289 M3 9,73 2,26 11,99

Escavação de Valas 102297 M3 6,13 1,42 7,55

Escavação de Valas 102280 M3 4,58 1,23 5,81

Escavação de Valas 102294 M3 6,00 1,62 7,62

Escavação de Valas 90090 M3 7,43 1,73 9,16

Escavação de Valas 102317 M3 5,88 1,61 7,49

Escavação de Valas 102293 M3 6,15 1,69 7,84

Escavação de Valas 102310 M3 9,06 2,49 11,55

Escavação de Valas 102318 M3 5,71 1,57 7,28

Escavação de Valas 90106 M3 6,35 2,78 9,13

Escavação de Valas 90105 M3 6,94 3,10 10,04

Escavação de Valas 90108 M3 5,76 2,50 8,26

Escavação de Valas 90107 M3 6,28 2,73 9,01

102354 M3 120,31 53,47 173,78

102355 M3 134,36 71,36 205,72

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO 
MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3),LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO 
DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3),LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO 
MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM 
SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM 
SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM 
SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM 
SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO 
DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO 
MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 
1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO 
DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO 
MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 
1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 
2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 
MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO 
DE MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 
1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 
2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 
2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 
MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 
MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM 
SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 
1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO 
DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO 
MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM 
SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM 
SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 
1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR 
QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

Escavação em 
Material de 3ª 

Categoria
DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE 
PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

Escavação em 
Material de 3ª 

Categoria

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM 
MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL -  EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021
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102360 M3 20,46 6,03 26,49

102361 M3 27,97 12,88 40,85

101601 M2 19,07 10,29 29,36

101600 M2 12,87 6,96 19,83

101603 M2 15,74 8,49 24,23

101602 M2 9,55 5,16 14,71

101605 M2 12,44 6,71 19,15

101604 M2 6,26 3,36 9,62

101588 M2 70,74 34,96 105,70

101591 M2 85,80 42,75 128,55

101590 M2 54,04 25,96 80,00

101593 M2 71,24 33,73 104,97

101592 M2 39,26 16,96 56,22

101583 M2 57,21 44,57 101,78

101582 M2 50,61 30,12 80,73

101585 M2 50,19 36,81 87,00

101584 M2 43,58 22,36 65,94

101587 M2 48,41 29,08 77,49

101586 M2 41,59 14,61 56,20

101577 M2 34,76 28,14 62,90

101576 M2 30,32 19,02 49,34

101579 M2 30,82 23,25 54,07

101578 M2 26,40 14,12 40,52

101581 M2 30,79 18,36 49,15

101580 M2 26,14 9,22 35,36

101571 M2 17,31 21,69 39,00

101570 M2 13,72 14,66 28,38

101573 M2 14,91 17,92 32,83

101572 M2 11,33 10,88 22,21

101575 M2 13,62 14,14 27,76

101574 M2 9,80 7,10 16,90

101589 M2 102,49 51,74 154,23

101617 M2 1,23 2,62 3,85

101620 M3 169,59 84,82 254,41

101625 M3 164,46 33,39 197,85

101621 M3 130,41 108,83 239,24

101624 M3 123,83 42,56 166,39

101616 M2 2,44 5,35 7,79

101618 M3 179,47 106,21 285,68

101622 M3 187,75 56,97 244,72

Escavação em 
Material de 3ª 

Categoria

RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

Escavação em 
Material de 3ª 

Categoria
RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM 
RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

Escoramento e 
Preparo de Fundo de 

Valas

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU 
IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020

Escoramento e 
Preparo de Fundo de 

Valas

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 
1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020

Escoramento e 
Preparo de Fundo de 

Valas
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU 
IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020

Escoramento e 
Preparo de Fundo de 

Valas

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 
1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020

Escoramento e 
Preparo de Fundo de 

Valas

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU 
IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020

Escoramento e 
Preparo de Fundo de 

Valas

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 
1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020

Escoramento e 
Preparo de Fundo de 

Valas
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 
M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

Escoramento e 
Preparo de Fundo de 

Valas

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 
M, LARGURA MAIOR OU IGUAL 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

Escoramento e 
Preparo de Fundo de 

Valas

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 
M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

Escoramento e 
Preparo de Fundo de 

Valas
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 
M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

Escoramento e 
Preparo de Fundo de 

Valas

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 
M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

Escoramento e 
Preparo de Fundo de 

Valas

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU 
IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

Escoramento e 
Preparo de Fundo de 

Valas
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 
M. AF_08/2020

Escoramento e 
Preparo de Fundo de 

Valas

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU 
IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

Escoramento e 
Preparo de Fundo de 

Valas

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR 
QUE 1,5 M. AF_08/2020

Escoramento e 
Preparo de Fundo de 

Valas
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU 
IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

Escoramento e 
Preparo de Fundo de 

Valas

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 
1,5 M. AF_08/2020

Escoramento e 
Preparo de Fundo de 

Valas

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU 
IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

Escoramento e 
Preparo de Fundo de 

Valas

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR 
QUE 1,5 M. AF_08/2020

Escoramento e 
Preparo de Fundo de 

Valas

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU 
IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

Escoramento e 
Preparo de Fundo de 

Valas

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR 
QUE 1,5 M. AF_08/2020

Escoramento e 
Preparo de Fundo de 

Valas

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU 
IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

Escoramento e 
Preparo de Fundo de 

Valas
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR 
QUE 1,5 M. AF_08/2020

Escoramento e 
Preparo de Fundo de 

Valas

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA 
MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

Escoramento e 
Preparo de Fundo de 

Valas

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

Escoramento e 
Preparo de Fundo de 

Valas
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA 
MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

Escoramento e 
Preparo de Fundo de 

Valas

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

Escoramento e 
Preparo de Fundo de 

Valas

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA 
MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

Escoramento e 
Preparo de Fundo de 

Valas
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

Escoramento e 
Preparo de Fundo de 

Valas

ESCORAMENTO DE VALA,TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, 
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

Escoramento e 
Preparo de Fundo de 

Valas

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO 
SOLO NATURAL). AF_08/2020

Escoramento e 
Preparo de Fundo de 

Valas

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM 
CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

Escoramento e 
Preparo de Fundo de 

Valas

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM 
CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

Escoramento e 
Preparo de Fundo de 

Valas

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

Escoramento e 
Preparo de Fundo de 

Valas

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

Escoramento e 
Preparo de Fundo de 

Valas
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 
AF_08/2020

Escoramento e 
Preparo de Fundo de 

Valas

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO 
MANUAL. AF_08/2020

Escoramento e 
Preparo de Fundo de 

Valas

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO 
MECANIZADO. AF_08/2020
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101619 M3 140,26 130,25 270,51

101623 M3 150,52 69,50 220,02

104482 ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 H 10,31 25,09 35,40

104189 M3 146,32 34,23 180,55

104185 UN 8,38 21,70 30,08

104184 UN 19,24 19,77 39,01

104190 UN 242,65 566,96 809,61

104187 M 1.382,43 36,32 1.418,75

104186 M 256,32 40,58 296,90

Esquadrias - Janelas 100674 M2 1.401,20 24,81 1.426,01

Esquadrias - Janelas 94589 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 M 19,59 10,29 29,88

Esquadrias - Janelas 94590 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 M 24,58 12,82 37,40

Esquadrias - Janelas 94587 CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 M 47,29 23,33 70,62
Esquadrias - Janelas 94588 CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 M 53,79 29,54 83,33
Esquadrias - Janelas 105812 GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024 M 55,65 2,15 57,80

Esquadrias - Janelas 94570 M2 643,03 10,45 653,48

Esquadrias - Janelas 94572 M2 925,99 15,53 941,52

Esquadrias - Janelas 94573 M2 722,38 10,40 732,78

Esquadrias - Janelas 94569 M2 1.189,74 33,76 1.223,50

Esquadrias - Janelas 94562 M2 591,03 47,09 638,12

Esquadrias - Janelas 105813 M2 919,55 173,20 1.092,75

Esquadrias - Janelas 94559 M2 595,66 173,62 769,28

Esquadrias - Janelas 100668 M2 1.224,73 134,87 1.359,60

Esquadrias - Janelas 100670 M2 965,25 51,23 1.016,48

Esquadrias - Janelas 100665 M2 794,56 58,70 853,26

Esquadrias - Janelas 100671 M2 1.198,16 51,22 1.249,38

Esquadrias - Janelas 100667 M2 1.023,86 58,67 1.082,53

Esquadrias - Janelas 100669 M2 875,91 134,83 1.010,74

Esquadrias - Janelas 100672 M2 772,92 51,26 824,18

Esquadrias - Janelas 100666 M2 632,34 58,74 691,08

Esquadrias - Portas 100659 M 12,86 2,15 15,01

Esquadrias - Portas 100660 M 8,08 2,15 10,23

Esquadrias - Portas 100676 BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA. AF_12/2019 UN 176,88 69,32 246,20

Esquadrias - Portas 90806 UN 361,35 153,46 514,81

Esquadrias - Portas 91292 UN 254,98 153,76 408,74

Esquadrias - Portas 90801 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 UN 317,80 87,04 404,84

Esquadrias - Portas 91287 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 UN 211,44 87,33 298,77

Esquadrias - Portas 100706 CREMONA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA. AF_12/2019 UN 43,03 37,72 80,75

Escoramento e 
Preparo de Fundo de 

Valas

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO 
MANUAL. AF_08/2020

Escoramento e 
Preparo de Fundo de 

Valas
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO 
MECANIZADO. AF_08/2020

Esgotamento de Vala 
e Rebaixamento do 

Lençol Freático

Esgotamento de Vala 
e Rebaixamento do 

Lençol Freático

INSTALAÇÃO DE MATERIAL GRANULAR FILTRANTE PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL 
FREÁTICO POR POÇOS PROFUNDOSA, DIÂMETRO DO POÇO DE 400 MM. AF_12/2022

Esgotamento de Vala 
e Rebaixamento do 

Lençol Freático

INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE BOMBAS, À VÁCUO E CENTRÍFUGA, PARA SISTEMA DE 
REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PONTEIRAS FILTRANTES (EXCLUI O FORNECIMENTO DE 
BOMBAS). AF_12/2022

Esgotamento de Vala 
e Rebaixamento do 

Lençol Freático

INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE REGISTRO DE PVC PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL 
FREÁTICO POR PONTEIRAS FILTRANTES. AF_12/2022

Esgotamento de Vala 
e Rebaixamento do 

Lençol Freático

INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SISTEMA DE BOMBA PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL 
FREÁTICO POR POÇOS PROFUNDOS (EXCLUI O FORNECIMENTO DE BOMBA). AF_12/2022

Esgotamento de Vala 
e Rebaixamento do 

Lençol Freático

INSTALAÇÃO E RETIRADA DE REVESTIMENTO METÁLICO PARA PERFURAÇÃO DE SOLO PARA SISTEMA DE 
REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PORÇOS PROFUNDOS, DIÂMETRO DO POÇO DE 400 MM. 
AF_12/2022

Esgotamento de Vala 
e Rebaixamento do 

Lençol Freático

PERFURAÇÃO DE SOLO PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR POÇOS PROFUNDOS, 
DIÂMETRO DO POÇO DE 400 MM. AF_12/2022

CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM 
GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ 
REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 
GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO 
INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 
GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, 
BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 
INCLUSO (6 A 14 CM), FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM PINTURA ANTICORROSIVA, COM FERRAGENS, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

JANELA DE AÇO GALVANIZADO TIPO MAXIMO-AR, PINT. ANTICORROSIVA, COM BATENTE/REQUADRO DE 6 
A 14 CM, SEM VIDRO, COM GRADE, 1 FL, 60 X 80 CM (A X L), FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 
INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024
JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA 
REGIÃO, TIPO MAXIMA AR, PARA VIDRO (VIDRO NÃO INCLUSO), CAIXA DO BATENTE/ MARCO DE 10 CM, 
COM GUARNIÇÕES/ ALIZAR E FERRAGENS, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA 
EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024
JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE, CAIXA 
DO BATENTE/ MARCO 10 CM, COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 
FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, VIDROS NÃO INCLUSOS), SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, COM FERRAGENS, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024
JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE, CAIXA 
DO BATENTE/ MARCO 10 CM, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANAS E 2 FOLHAS GUILHOTINAS 
PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS), COM GUARNIÇÃO/ ALIZAR E FERRAGENS, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

JANELA DE MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO OU EQUIVALENTE, CAIXA DO BATENTE/ MARCO 10 
CM, COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 FOLHAS DE CORRER PARA 
VIDRO, VIDROS NÃO INCLUSOS), SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS 
E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

JANELA DE MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSAOU EQUIVALENTE, CAIXA DO BATENTE/ MARCO 
10 CM, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANAS E 2 FOLHAS GUILHOTINAS PARA VIDRO (VIDROS 
NÃO INCLUSOS), COM GUARNIÇÃO/ ALIZAR E FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA 
EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

JANELA DE MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, TIPO 
BASCULANTE, 2 FOLHAS PARA (VIDROS NÃO INCLUSOS), CAIXA DO BATENTE/ MARCO DE 10 CM, SEM 
GUARNIÇÕES/ ALIZAR, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

JANELA DE MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE, CAIXA DO BATENTE/ MARCO 
10 CM, COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 FOLHAS DE CORRER PARA 
VIDRO, VIDROS NÃO INCLUSOS), SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS 
E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

JANELA DE MADEIRA PINUS/EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE, CAIXA DO BATENTE/ MARCO 
10 CM, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANAS E 2 FOLHAS GUILHOTINAS PARA VIDRO (VIDROS 
NÃO INCLUSOS), COM GUARNIÇÃO/ ALIZAR E FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA 
EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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Esquadrias - Portas 100709 UN 29,19 29,15 58,34

Esquadrias - Portas 100710 DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3". AF_12/2019 UN 105,07 38,90 143,97

Esquadrias - Portas 90830 UN 148,70 31,89 180,59

Esquadrias - Portas 91304 UN 81,93 31,89 113,82

Esquadrias - Portas 90831 UN 132,83 24,41 157,24

Esquadrias - Portas 91305 UN 86,89 24,41 111,30

Esquadrias - Portas 91306 UN 132,83 24,41 157,24

Esquadrias - Portas 91307 UN 71,39 24,42 95,81

Esquadrias - Portas 100707 FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 22CM. AF_12/2019 UN 116,80 35,83 152,63
Esquadrias - Portas 100708 FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 40CM. AF_12/2019 UN 149,70 39,74 189,44

Esquadrias - Portas 91328 UN 847,61 214,95 1.062,56

Esquadrias - Portas 100687 UN 980,36 239,44 1.219,80

Esquadrias - Portas 100681 UN 1.007,29 243,99 1.251,28

Esquadrias - Portas 91330 UN 874,36 219,68 1.094,04

Esquadrias - Portas 100689 UN 1.063,78 256,21 1.319,99

Esquadrias - Portas 91332 UN 915,17 224,23 1.139,40

Esquadrias - Portas 100688 UN 782,17 239,73 1.021,90

Esquadrias - Portas 91329 UN 695,34 215,26 910,60

Esquadrias - Portas 100682 UN 792,54 244,40 1.036,94

Esquadrias - Portas 91331 UN 721,19 219,94 941,13

Esquadrias - Portas 100690 UN 842,88 256,47 1.099,35

Esquadrias - Portas 91333 UN 760,93 224,60 985,53

Esquadrias - Portas 90841 UN 956,60 239,44 1.196,04

Esquadrias - Portas 90847 UN 823,77 215,03 1.038,80

Esquadrias - Portas 90842 UN 963,05 244,07 1.207,12

Esquadrias - Portas 90848 UN 830,25 219,63 1.049,88

Esquadrias - Portas 90843 UN 1.004,70 256,21 1.260,91

Esquadrias - Portas 90849 UN 856,05 224,27 1.080,32

Esquadrias - Portas 90844 UN 1.094,15 260,83 1.354,98

Esquadrias - Portas 90850 UN 945,51 228,88 1.174,39

Esquadrias - Portas 91312 UN 758,39 239,75 998,14

Esquadrias - Portas 91318 UN 671,52 215,32 886,84

Esquadrias - Portas 91313 UN 748,46 244,32 992,78

Esquadrias - Portas 91319 UN 677,04 219,93 896,97

Esquadrias - Portas 91314 UN 783,85 256,42 1.040,27

Esquadrias - Portas 91320 UN 701,88 224,57 926,45

Esquadrias - Portas 91315 UN 872,25 261,13 1.133,38

Esquadrias - Portas 91321 UN 790,37 229,19 1.019,56

Esquadrias - Portas 90845 UN 1.287,71 275,23 1.562,94

Esquadrias - Portas 90851 UN 1.139,06 243,29 1.382,35

Esquadrias - Portas 90846 UN 1.364,33 281,42 1.645,75

Esquadrias - Portas 90852 UN 1.215,50 249,66 1.465,16

Esquadrias - Portas 91316 UN 1.066,73 275,57 1.342,30

DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, 
COM PARAFUSOS. AF_12/2019

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, 
INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 
INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, 
INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, 
ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, 
ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, 
ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, 
ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, 
ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, 
ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, 
ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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Esquadrias - Portas 91322 UN 984,75 243,73 1.228,48

Esquadrias - Portas 91317 UN 1.142,32 281,83 1.424,15

Esquadrias - Portas 91323 UN 1.060,46 249,87 1.310,33

Esquadrias - Portas 100678 UN 969,33 239,45 1.208,78

Esquadrias - Portas 91013 UN 836,51 215,03 1.051,54

Esquadrias - Portas 100680 UN 976,37 244,09 1.220,46

Esquadrias - Portas 91014 UN 843,56 219,66 1.063,22

Esquadrias - Portas 100683 UN 1.056,41 256,22 1.312,63

Esquadrias - Portas 91015 UN 907,79 224,25 1.132,04

Esquadrias - Portas 100685 UN 1.105,45 260,82 1.366,27

Esquadrias - Portas 91016 UN 956,73 228,95 1.185,68

Esquadrias - Portas 100679 UN 771,21 239,67 1.010,88

Esquadrias - Portas 91324 UN 684,32 215,26 899,58

Esquadrias - Portas 100712 UN 761,74 244,38 1.006,12

Esquadrias - Portas 91325 UN 690,38 219,93 910,31

Esquadrias - Portas 100684 UN 835,49 256,50 1.091,99

Esquadrias - Portas 91326 UN 753,59 224,58 978,17

Esquadrias - Portas 91327 UN 801,59 229,26 1.030,85

Esquadrias - Portas 100686 UN 883,58 261,09 1.144,67

Esquadrias - Portas 100693 UN 1.996,28 275,31 2.271,59

Esquadrias - Portas 91336 UN 1.847,61 243,39 2.091,00

Esquadrias - Portas 100694 UN 1.775,31 275,64 2.050,95

Esquadrias - Portas 91337 UN 1.693,44 243,69 1.937,13

Esquadrias - Portas 100691 UN 1.610,74 256,13 1.866,87

Esquadrias - Portas 100692 UN 1.389,75 256,48 1.646,23

Esquadrias - Portas 91334 UN 1.462,01 224,27 1.686,28

Esquadrias - Portas 91335 UN 1.307,76 224,65 1.532,41

Esquadrias - Portas 90788 UN 919,81 14,67 934,48

Esquadrias - Portas 90789 UN 920,47 16,20 936,67

Esquadrias - Portas 90790 UN 948,67 17,68 966,35

Esquadrias - Portas 100675 UN 1.039,24 21,75 1.060,99

Esquadrias - Portas 90794 UN 754,61 62,24 816,85

Esquadrias - Portas 90795 UN 757,47 68,64 826,11

Esquadrias - Portas 90796 UN 760,28 75,10 835,38

Esquadrias - Portas 90797 UN 763,13 81,50 844,63

Esquadrias - Portas 90791 UN 1.109,78 23,92 1.133,70

Esquadrias - Portas 90793 UN 1.163,09 29,57 1.192,66

Esquadrias - Portas 90798 UN 1.134,88 84,50 1.219,38

Esquadrias - Portas 90799 UN 1.167,60 91,67 1.259,27

Esquadrias - Portas 100704 UN 55,26 16,88 72,14

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 
60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 
70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 
80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 
90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E 
BATENTE METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E 
BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E 
BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E 
BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU 
SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU 
SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU 
SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU 
SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. 
AF_12/2019
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Esquadrias - Portas 90838 PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 2.788,56 122,25 2.910,81

Esquadrias - Portas 91338 M2 1.382,12 11,84 1.393,96

Esquadrias - Portas 94805 UN 1.263,79 21,72 1.285,51

Esquadrias - Portas 100702 M2 750,26 9,41 759,67

Esquadrias - Portas 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 M2 1.163,71 17,12 1.180,83

Esquadrias - Portas 100700 UN 850,24 160,38 1.010,62

Esquadrias - Portas 91295 UN 362,85 40,81 403,66

Esquadrias - Portas 91296 UN 387,12 45,02 432,14

Esquadrias - Portas 91297 UN 425,29 49,20 474,49

Esquadrias - Portas 90820 UN 339,10 40,80 379,90

Esquadrias - Portas 90821 UN 342,98 45,00 387,98

Esquadrias - Portas 90822 UN 366,19 49,22 415,41

Esquadrias - Portas 90823 UN 453,05 53,43 506,48

Esquadrias - Portas 90824 UN 649,14 68,30 717,44

Esquadrias - Portas 91009 UN 351,85 40,79 392,64

Esquadrias - Portas 91010 UN 356,30 45,02 401,32

Esquadrias - Portas 91011 UN 417,95 49,18 467,13

Esquadrias - Portas 91012 UN 464,34 53,43 517,77

Esquadrias - Portas 91298 UN 972,14 49,23 1.021,37

Esquadrias - Portas 90825 UN 723,11 74,14 797,25

Esquadrias - Portas 91299 UN 1.357,79 68,30 1.426,09

Esquadrias - Portas 91341 M2 1.083,78 12,83 1.096,61

Esquadrias - Portas 94806 UN 1.295,41 30,76 1.326,17

Esquadrias - Portas 94807 UN 1.168,54 32,30 1.200,84

Esquadrias - Portas 100703 PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 UN 24,32 10,56 34,88

Esquadrias - Portas 100695 UN 23,04 50,57 73,61

Esquadrias - Portas 100696 UN 25,59 56,38 81,97

Esquadrias - Portas 100697 UN 28,14 62,25 90,39

Esquadrias - Portas 100698 UN 30,72 68,07 98,79

Esquadrias - Portas 100699 UN 36,32 81,31 117,63

Esquadrias - Portas 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 57,13 29,09 86,22

101173 M 38,83 26,65 65,48

101174 M 52,01 41,33 93,34

101175 M 71,23 56,20 127,43

101176 M 94,22 62,12 156,34

100899 M 64,29 27,22 91,51

100896 M 54,04 6,95 60,99

100897 M 107,17 8,75 115,92

100900 M 238,07 14,52 252,59

100898 M 208,67 10,82 219,49

Estacas Metálicas 100892 KG 11,91 0,70 12,61

Estacas Metálicas 100893 KG 11,80 0,60 12,40

Estacas Metálicas 100894 KG 11,75 0,51 12,26

Estacas Metálicas 100889 KG 11,66 0,44 12,10

Estacas Metálicas 100890 KG 11,55 0,33 11,88

Estacas Pré-Moldadas 100658 M 330,14 19,80 349,94

Estacas Pré-Moldadas 100657 M 138,23 14,67 152,90

Estacas Pré-Moldadas 100656 M 105,03 13,93 118,96

100652 M 241,20 17,32 258,52

100651 M 126,51 13,04 139,55

100653 M 400,90 21,76 422,66

100654 M 538,18 24,94 563,12

100655 M 629,73 21,49 651,22

100364 UN 2.539,52 971,49 3.511,01

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, 
INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, 
FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 
2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, 
EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 60CM DE LARGURA, 
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 70CM DE LARGURA, 
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, 
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LARGURA, 
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA PESADA OU SUPERPESADA DE 80CM DE LARGURA, 
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019

Estacas Broca, Strauss 
e Escavada com 

Fluido Estabilizante

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

Estacas Broca, Strauss 
e Escavada com 

Fluido Estabilizante

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

Estacas Broca, Strauss 
e Escavada com 

Fluido Estabilizante

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

Estacas Broca, Strauss 
e Escavada com 

Fluido Estabilizante

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 
INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020

Estacas Escavadas 
Sem Fluido 

Estabilizante

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, 
CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

Estacas Escavadas 
Sem Fluido 

Estabilizante

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, 
CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 
AF_01/2020

Estacas Escavadas 
Sem Fluido 

Estabilizante

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, 
CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 
AF_01/2020

Estacas Escavadas 
Sem Fluido 

Estabilizante

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, 
CONCRETO LANÇADO POR BOMBA LANÇA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

Estacas Escavadas 
Sem Fluido 

Estabilizante

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, 
CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 
AF_01/2020
ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X32,7 (EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020
ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X38,5 (EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020
ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X44,8 (EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020
ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP250X62 (EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020
ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP310X79 (EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020
ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, CAPACIDADE DE 100 
TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019
ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, INCLUSO 
EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019
ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, INCLUSO 
EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019

Estacas em Hélice 
Contínua

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA 
MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019

Estacas em Hélice 
Contínua

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA 
MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019

Estacas em Hélice 
Contínua

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA 
MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019

Estacas em Hélice 
Contínua

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 80 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA 
MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019

Estacas em Hélice 
Contínua

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 90 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA 
MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA 
TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
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100374 UN 2.299,25 971,37 3.270,62

100365 UN 2.877,65 1.187,40 4.065,05

100375 UN 2.518,53 1.187,37 3.705,90

100366 UN 3.153,79 1.187,27 4.341,06

100376 UN 2.438,67 1.187,06 3.625,73

100357 UN 895,15 336,30 1.231,45

100367 UN 862,61 336,29 1.198,90

100358 UN 1.135,95 552,18 1.688,13

100368 UN 1.095,75 552,23 1.647,98

100359 UN 1.219,84 552,14 1.771,98

100369 UN 1.179,73 552,11 1.731,84

100360 UN 1.357,33 609,81 1.967,14

100370 UN 1.441,73 609,67 2.051,40

100361 UN 1.634,37 825,54 2.459,91

100371 UN 1.527,25 825,62 2.352,87

100362 UN 2.238,71 881,43 3.120,14

100372 UN 2.055,11 881,60 2.936,71

100363 UN 2.340,15 881,42 3.221,57

100373 UN 2.156,98 881,44 3.038,42

100381 M2 42,52 24,04 66,56

100380 M2 39,62 19,21 58,83

100379 M2 31,92 12,10 44,02

100384 M2 24,49 6,65 31,14

100383 M2 24,12 5,24 29,36

100382 M2 22,54 4,55 27,09

100387 M2 45,14 17,44 62,58

100386 M2 37,11 13,59 50,70

100385 M2 30,15 9,01 39,16

100377 KG 10,24 1,58 11,82

100378 KG 9,51 1,45 10,96

92596 UN 1.640,49 299,08 1.939,57

92616 UN 1.552,50 299,01 1.851,51

92598 UN 1.756,53 299,09 2.055,62

92618 UN 1.668,50 299,06 1.967,56

92600 UN 1.902,14 298,89 2.201,03

92620 UN 1.784,62 298,99 2.083,61

92582 UN 595,86 125,43 721,29

92602 UN 595,86 125,43 721,29

92584 UN 711,92 125,43 837,35

92604 UN 682,59 125,40 807,99

92586 UN 828,03 125,37 953,40

92606 UN 798,66 125,39 924,05

92588 UN 1.030,97 181,93 1.212,90

92608 UN 972,18 182,01 1.154,19

92590 UN 1.147,02 181,93 1.328,95

92610 UN 1.088,36 181,89 1.270,25

92592 UN 1.278,11 219,90 1.498,01

92612 UN 1.219,38 219,92 1.439,30

92594 UN 1.495,31 237,98 1.733,29

92614 UN 1.377,87 238,01 1.615,88

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA 
TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA 
TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA 
TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA 
TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA 
TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA 
TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA 
TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA 
TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA 
TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 
ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 
ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 
ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 
ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO 
INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 
ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 
ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL 
TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS 
QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS 
QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS 
QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M 
E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E 
MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE 
CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE 
CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE 
CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE 
CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE 
CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE 
CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE 
CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE 
CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE 
CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE 
CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
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92552 UN 2.088,23 863,32 2.951,55

92562 UN 2.019,47 863,42 2.882,89

92553 UN 2.332,10 1.079,39 3.411,49

92563 UN 2.251,90 1.079,31 3.331,21

92554 UN 2.453,30 1.079,16 3.532,46

92564 UN 2.354,79 1.079,34 3.434,13

92545 UN 848,61 336,26 1.184,87

92555 UN 832,40 336,20 1.168,60

92546 UN 1.021,21 444,14 1.465,35

92556 UN 992,57 444,27 1.436,84

92547 UN 1.102,95 444,17 1.547,12

92557 UN 1.074,41 444,19 1.518,60

92548 UN 1.223,22 501,80 1.725,02

92558 UN 1.206,89 501,85 1.708,74

92549 UN 1.457,83 717,71 2.175,54

92559 UN 1.427,66 717,58 2.145,24

92550 UN 1.826,34 773,42 2.599,76

92560 UN 1.785,06 773,43 2.558,49

92551 UN 1.931,77 773,41 2.705,18

92561 UN 1.891,64 773,39 2.665,03

92262 UN 497,59 323,64 821,23

92259 UN 418,85 120,41 539,26

92260 UN 441,14 177,99 619,13

92261 UN 462,80 233,76 696,56

92258 UN 175,87 226,20 402,07

92255 UN 121,22 89,01 210,23

92256 UN 136,45 127,36 263,81

92257 UN 151,54 165,27 316,81

100393 M2 12,65 11,27 23,92

100389 M2 10,92 9,93 20,85

100395 M2 14,05 14,60 28,65

100391 M2 11,85 12,12 23,97

100392 M2 11,14 7,19 18,33

100388 M2 14,14 9,19 23,33

100394 M2 12,23 9,81 22,04

100390 M2 15,52 12,54 28,06

92575 M2 58,90 4,92 63,82

92569 M2 64,61 5,01 69,62

92578 M2 61,07 8,65 69,72

92572 M2 71,83 9,18 81,01

92576 M2 32,84 1,87 34,71

92570 M2 41,61 2,36 43,97

92579 M2 33,96 4,23 38,19

92573 M2 43,01 5,32 48,33

92574 M2 115,42 12,49 127,91

92568 M2 114,02 11,52 125,54

92577 M2 119,46 18,97 138,43

92571 M2 117,60 18,08 135,68

92581 M2 43,85 6,24 50,09

104314 KG 9,59 1,55 11,14

92580 M2 41,53 6,80 48,33

92541 M2 78,05 19,63 97,68

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA 
TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA 
TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA 
TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA 
TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA 
TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA 
TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA 
TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA 
TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA 
TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA 
TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS 
MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS 
MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS 
MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS 
MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E 
MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E 
MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E 
MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E 
MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE 
CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE 
CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE 
CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE 
CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE 
ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA 
CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE 
ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE 
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA 
CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE 
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA 
TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA 
TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE 
FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). 
AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 
TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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92539 M2 71,58 19,03 90,61

92542 M2 91,04 28,24 119,28

92540 M2 75,34 27,18 102,52

92544 M2 18,21 3,47 21,68

92543 M2 22,88 4,34 27,22

97740 M3 1.446,66 642,68 2.089,34

97738 M3 2.189,83 2.096,38 4.286,21

97739 M3 1.706,04 1.370,67 3.076,71

97736 M3 1.050,08 487,36 1.537,44

97734 M3 1.578,96 1.738,18 3.317,14

97735 M3 1.377,83 1.297,56 2.675,39

97737 M3 1.932,91 1.546,67 3.479,58

97733 M3 1.831,80 1.944,31 3.776,11

98616 M2 227,49 30,43 257,92

98619 M2 252,52 25,18 277,70

98622 M2 393,63 40,36 433,99

98625 M2 421,05 30,28 451,33

98657 M 509,44 207,77 717,21

100344 KG 10,29 2,49 12,78

100345 KG 8,64 1,20 9,84

100346 KG 8,46 0,87 9,33

100347 KG 9,72 0,66 10,38

100348 KG 9,66 0,52 10,18

100342 KG 11,99 6,27 18,26

100343 KG 11,56 4,28 15,84

100349 M3 581,00 26,23 607,23

100341 M2 25,77 17,84 43,61

Estruturas de Madeira 105042 M 59,99 19,87 79,86

Estruturas de Madeira 105046 M 55,57 12,28 67,85

Estruturas de Madeira 105095 M 100,79 19,95 120,74

Estruturas de Madeira 105098 M 96,37 12,38 108,75

Estruturas de Madeira 105050 M 234,32 20,18 254,50

Estruturas de Madeira 105053 M 229,98 12,69 242,67

Estruturas de Madeira 105056 M 332,33 20,53 352,86

Estruturas de Madeira 105058 M 328,20 13,67 341,87

Estruturas de Madeira 105061 M 85,90 24,68 110,58

Estrutura e Trama 
para Cobertura

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 
TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS 
PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS 
PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Estrutura e Trama 
para Cobertura

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA 
DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

Estruturas Pré-
Fabricadas e Pré-

Moldadas
PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO 
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

Estruturas Pré-
Fabricadas e Pré-

Moldadas

PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE 
POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

Estruturas Pré-
Fabricadas e Pré-

Moldadas

PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA 
DE 30KG/M³. AF_03/2024

Estruturas Pré-
Fabricadas e Pré-

Moldadas

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO 
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

Estruturas Pré-
Fabricadas e Pré-

Moldadas
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO 
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

Estruturas Pré-
Fabricadas e Pré-

Moldadas

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO 
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

Estruturas Pré-
Fabricadas e Pré-

Moldadas

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS, TAXA DE AÇO 
APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_03/2024

Estruturas Pré-
Fabricadas e Pré-

Moldadas
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO 
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

Estruturas de 
Contenção - Estacas, 
Paredes Diafragma e 

Mureta Guia

CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE ATÉ 
20 METROS. AF_02/2025

Estruturas de 
Contenção - Estacas, 
Paredes Diafragma e 

Mureta Guia

CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE ATÉ 
20 METROS. AF_02/2025

Estruturas de 
Contenção - Estacas, 
Paredes Diafragma e 

Mureta Guia

CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE ATÉ 
20 METROS. AF_02/2025

Estruturas de 
Contenção - Estacas, 
Paredes Diafragma e 

Mureta Guia

CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE ATÉ 
20 METROS. AF_02/2025

Estruturas de 
Contenção - Estacas, 
Paredes Diafragma e 

Mureta Guia

EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/FUNDAÇÃO, PARA LAMELAS ATÉ 0,80 M DE LARGURA. 
AF_02/2025

Estruturas de 
Contenção - Perfis 

Pranchados, Cortinas 
e Muros de Arrimo

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2024

Estruturas de 
Contenção - Perfis 

Pranchados, Cortinas 
e Muros de Arrimo

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2024

Estruturas de 
Contenção - Perfis 

Pranchados, Cortinas 
e Muros de Arrimo

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2024

Estruturas de 
Contenção - Perfis 

Pranchados, Cortinas 
e Muros de Arrimo

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 20 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2024

Estruturas de 
Contenção - Perfis 

Pranchados, Cortinas 
e Muros de Arrimo

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 25 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2024

Estruturas de 
Contenção - Perfis 

Pranchados, Cortinas 
e Muros de Arrimo

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2024

Estruturas de 
Contenção - Perfis 

Pranchados, Cortinas 
e Muros de Arrimo

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2024

Estruturas de 
Contenção - Perfis 

Pranchados, Cortinas 
e Muros de Arrimo

CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_11/2024

Estruturas de 
Contenção - Perfis 

Pranchados, Cortinas 
e Muros de Arrimo

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024

PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, 
DIÂMETRO DE 12 A 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024
PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, 
DIÂMETRO DE 12 A 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024
PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, 
DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024
PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, 
DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024
PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, 
DIÂMETRO DE 21 A 29 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024
PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, 
DIÂMETRO DE 21 A 29 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024
PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, 
DIÂMETRO DE 30 A 34 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024
PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, 
DIÂMETRO DE 30 A 34 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024
PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO 
COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 10 X 10 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. 
AF_03/2024
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Estruturas de Madeira 105064 M 80,49 14,67 95,16

Estruturas de Madeira 105068 M 157,71 24,78 182,49

Estruturas de Madeira 105071 M 152,32 14,77 167,09

Estruturas de Madeira 105074 M 258,21 24,91 283,12

Estruturas de Madeira 105077 M 252,83 14,97 267,80

Estruturas de Madeira 105090 PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 CM. AF_03/2024 M2 326,04 23,86 349,90

Estruturas de Madeira 105099 M 64,90 27,38 92,28

Estruturas de Madeira 105100 M 106,64 29,81 136,45

Estruturas de Madeira 105101 M 242,20 34,91 277,11

Estruturas de Madeira 105102 M 342,82 41,63 384,45

Estruturas de Madeira 105080 M 52,75 16,11 68,86

Estruturas de Madeira 105081 M 63,52 16,74 80,26

Estruturas de Madeira 105091 M 124,00 18,69 142,69

Estruturas de Madeira 105089 M 160,64 20,38 181,02

Estruturas de Madeira 105082 M 55,82 16,11 71,93

Estruturas de Madeira 105083 M 64,92 16,74 81,66

Estruturas de Madeira 105084 M 84,95 17,36 102,31

Estruturas de Madeira 105086 M 76,75 18,11 94,86

Estruturas de Madeira 105087 M 88,15 18,87 107,02

Estruturas de Madeira 105088 M 176,05 20,38 196,43

Estruturas de Madeira 105092 M 136,84 18,69 155,53

Estruturas de Madeira 105085 M 89,57 17,55 107,12

Estruturas de Madeira 105093 M 137,55 20,38 157,93

Estruturas de Madeira 105041 M 35,02 16,20 51,22

Estruturas de Madeira 105045 M 40,94 17,15 58,09

93961 M 112,07 149,82 261,89

93971 M 97,47 119,95 217,42

93959 M 124,26 168,24 292,50

93969 M 107,29 134,79 242,08

93957 M 153,14 212,16 365,30

93967 M 131,31 171,51 302,82

Execução de Tirantes 104878 UN 2.250,86 88,66 2.339,52

Execução de Tirantes 104877 UN 548,44 88,68 637,12

Execução de Tirantes 104841 M 63,84 21,52 85,36

Execução de Tirantes 104849 M 41,46 14,79 56,25

Execução de Tirantes 104887 M 34,00 8,43 42,43

Execução de Tirantes 104844 M 70,40 24,46 94,86

Execução de Tirantes 104852 M 45,52 17,03 62,55

Execução de Tirantes 104846 M 80,23 28,75 108,98

Execução de Tirantes 104854 M 51,57 20,36 71,93

Execução de Tirantes 104890 M 38,99 10,60 49,59

Execução de Tirantes 104842 M 54,55 17,46 72,01

Execução de Tirantes 104850 M 37,07 12,35 49,42

Execução de Tirantes 104888 M 30,88 7,06 37,94

Execução de Tirantes 104879 M 60,06 19,89 79,95

Execução de Tirantes 104853 M 40,48 14,23 54,71

Execução de Tirantes 104847 M 68,27 23,46 91,73

PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO 
COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 10 X 10 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. 
AF_03/2024
PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO 
COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 15 X 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. 
AF_03/2024
PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO 
COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 15 X 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. 
AF_03/2024
PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO 
COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 20 X 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. 
AF_03/2024
PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO 
COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 20 X 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. 
AF_03/2024

VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM. 
AF_03/2024
VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM. 
AF_03/2024
VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 21 A 29 CM. 
AF_03/2024
VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 30 A 34 CM. 
AF_03/2024
VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO 
RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024
VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO 
RETANGULAR 6 X 16 CM. AF_03/2024
VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO 
RETANGULAR 7,5 X 23 CM. AF_03/2024
VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO 
RETANGULAR 8 X 30 CM. AF_03/2024
VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO 
RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024
VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO 
RETANGULAR 6 X 16 CM. AF_03/2024
VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO 
RETANGULAR 6 X 20 CM. AF_03/2024
VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO 
RETANGULAR 6 X 25 CM. AF_03/2024
VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO 
RETANGULAR 6 X 30 CM. AF_03/2024
VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO 
RETANGULAR 6 X 40 CM. AF_03/2024
VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO 
RETANGULAR 7,5 X 23 CM. AF_03/2024
VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO 
RETANGULAR 8 X 16 CM. AF_03/2024
VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO 
RETANGULAR 8 X 30 CM. AF_03/2024
VIGA DE MADEIRA SERRADA, PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 10 CM. 
AF_03/2024
VIGA DE MADEIRA SERRADA, PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 15 CM. 
AF_03/2024

Execução de Grampo 
para Solo Grampeado

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 
10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. 
AF_07/2024

Execução de Grampo 
para Solo Grampeado

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 
7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. 
AF_07/2024

Execução de Grampo 
para Solo Grampeado

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU 
IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM 
DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024

Execução de Grampo 
para Solo Grampeado

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU 
IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM 
DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024

Execução de Grampo 
para Solo Grampeado

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 6 M, 
DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 
MM. AF_07/2024

Execução de Grampo 
para Solo Grampeado

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 6 M, 
DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 
MM. AF_07/2024
EXECUÇÃO DE LONGARINA, PARA TIRANTES PERMANENTES, COM PERFIL METÁLICO, INCLUINDO CUNHA E 
SOLIDARIZAÇÃO. AF_11/2023
EXECUÇÃO DE LONGARINA, PARA TIRANTES PROVISÓRIOS, COM PERFIL METÁLICO, INCLUINDO CUNHA E 
SOLIDARIZAÇÃO. AF_11/2023
EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 
M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO 
UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023
EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 
M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL 
SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023
EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 
M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE 
ESTEIRA. AF_11/2023
EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 
M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO 
UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023
EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 
M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL 
SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023
EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 
M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO 
UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023
EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 
M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL 
SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023
EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 
M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE 
ESTEIRA. AF_11/2023
EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 
M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO 
UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023
EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 
M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL 
SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023
EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 
M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE 
ESTEIRA. AF_11/2023
EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 
M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO 
UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023
EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 
M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL 
SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023
EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 
M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO 
UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023
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Execução de Tirantes 104855 M 45,50 17,00 62,50

Execução de Tirantes 104891 M 35,09 8,87 43,96

Execução de Tirantes 104892 M 79,22 28,36 107,58

Execução de Tirantes 104848 M 47,97 18,45 66,42

Execução de Tirantes 104886 M 38,60 10,47 49,07

Execução de Tirantes 104843 M 87,48 31,99 119,47

Execução de Tirantes 104851 M 53,03 21,24 74,27

Execução de Tirantes 104845 M 99,69 37,37 137,06

Execução de Tirantes 104880 M 60,57 25,39 85,96

Execução de Tirantes 104889 M 44,80 13,17 57,97

Execução de Tirantes 95108 UN 19,40 23,74 43,14

Execução de Tirantes 104876 PERFURAÇÃO DE CORTINA PRÉ-MOLDADA COM MARTELETE ROMPEDOR. AF_11/2023 UN 8,79 20,12 28,91

Execução de Tirantes 104875 M 43,22 101,52 144,74

Forros 96120 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 M 1,90 1,50 3,40
Forros 96123 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS M 22,41 8,45 30,86
Forros 96122 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_08/2023 M 39,83 11,21 51,04
Forros 96121 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 M 8,85 4,54 13,39
Forros 99054 ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS M2 31,59 36,52 68,11

Forros 96110 M2 58,90 21,27 80,17

Forros 96114 M2 61,95 18,66 80,61

Forros 104756 M2 164,83 47,17 212,00

Forros 96112 M2 106,48 50,96 157,44

Forros 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS M2 27,05 26,21 53,26
Forros 96109 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS M2 28,87 30,41 59,28

Forros 96116 M2 59,51 12,93 72,44

Forros 96111 M2 55,44 15,02 70,46

Forros 96486 M2 71,40 12,93 84,33

Forros 96485 M2 67,33 15,02 82,35

Fossas e Sumidouros 101807 UN 293,32 253,09 546,41

Fossas e Sumidouros 101806 UN 318,31 279,00 597,31

Fossas e Sumidouros 101808 UN 514,15 61,47 575,62

Fossas e Sumidouros 98058 UN 1.526,68 283,03 1.809,71

Fossas e Sumidouros 98059 UN 3.410,37 414,62 3.824,99

Fossas e Sumidouros 98060 UN 4.707,01 603,24 5.310,25

Fossas e Sumidouros 98061 UN 6.559,85 830,69 7.390,54

Fossas e Sumidouros 98088 UN 2.039,55 1.253,76 3.293,31

Fossas e Sumidouros 98089 UN 3.205,07 1.999,64 5.204,71

Fossas e Sumidouros 98090 UN 5.015,88 3.151,96 8.167,84

Fossas e Sumidouros 98091 UN 6.543,01 4.120,29 10.663,30

Fossas e Sumidouros 98092 UN 7.591,12 4.790,41 12.381,53

Fossas e Sumidouros 98093 UN 8.955,09 5.655,92 14.611,01

Fossas e Sumidouros 98072 UN 2.475,87 1.570,33 4.046,20

Fossas e Sumidouros 98073 UN 3.874,14 2.472,74 6.346,88

Fossas e Sumidouros 98074 UN 6.021,98 3.851,73 9.873,71

Fossas e Sumidouros 98075 UN 7.834,74 5.011,19 12.845,93

Fossas e Sumidouros 98076 UN 9.034,07 5.783,16 14.817,23

Fossas e Sumidouros 98077 UN 10.638,61 6.810,31 17.448,92

Fossas e Sumidouros 98062 UN 2.879,19 272,63 3.151,82

Fossas e Sumidouros 98063 UN 4.411,16 403,46 4.814,62

Fossas e Sumidouros 98064 UN 5.161,50 422,72 5.584,22

Fossas e Sumidouros 98065 UN 7.192,28 562,19 7.754,47

Fossas e Sumidouros 98094 UN 1.714,67 997,98 2.712,65

Fossas e Sumidouros 98099 UN 2.918,18 1.710,90 4.629,08

Fossas e Sumidouros 98100 UN 3.808,35 2.255,90 6.064,25

Fossas e Sumidouros 98101 UN 5.611,68 3.352,66 8.964,34

Fossas e Sumidouros 98078 UN 2.773,18 1.587,16 4.360,34

EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 
M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL 
SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023
EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 
M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE 
ESTEIRA. AF_11/2023
EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, 
COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO 
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023
EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, 
COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL 
SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023
EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, 
COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE 
ESTEIRA. AF_11/2023
EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, 
COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO 
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023
EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, 
COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL 
SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023
EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, 
COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO 
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023
EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, 
COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL 
SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023
EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, 
COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE 
ESTEIRA. AF_11/2023
EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS METÁLICAS, 50 UTILIZAÇÕES, E 
CONCRETO FCK =15 MPA. AF_11/2023

PERFURAÇÃO DE PAREDE DIAFRAGMA COM COROA DIAMANTADA DE DIÂMETRO DE 102 MM. 
AF_11/2023

FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE 
FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 
AF_08/2023_PS
FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 
BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023
FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE 
FIXAÇÃO. AF_08/2023

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 
BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 
UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL 
DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 
UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020
FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA 
INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA 
INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA 
INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA 
INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 7817,3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
1,4 X 4,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
1,6 X 4,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 84 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS: 1,4 X 4,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 84 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA 
= 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA 
= 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA 
= 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA 
= 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 
X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 
X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 
X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 
X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
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Fossas e Sumidouros 98079 UN 4.858,57 2.781,88 7.640,45

Fossas e Sumidouros 98080 UN 6.238,24 3.595,05 9.833,29

Fossas e Sumidouros 98081 UN 9.235,87 5.338,63 14.574,50

Fossas e Sumidouros 98052 UN 1.913,02 242,00 2.155,02

Fossas e Sumidouros 98053 UN 2.635,26 327,03 2.962,29

Fossas e Sumidouros 98054 UN 4.442,03 342,06 4.784,09

Fossas e Sumidouros 98055 UN 6.021,13 472,05 6.493,18

Fossas e Sumidouros 98056 UN 7.093,79 503,71 7.597,50

Fossas e Sumidouros 98057 UN 8.394,25 624,06 9.018,31

Fossas e Sumidouros 98082 UN 2.362,54 1.466,53 3.829,07

Fossas e Sumidouros 98083 UN 3.102,40 1.949,54 5.051,94

Fossas e Sumidouros 98084 UN 4.331,07 2.757,41 7.088,48

Fossas e Sumidouros 98085 UN 5.857,12 3.768,38 9.625,50

Fossas e Sumidouros 98087 UN 7.036,29 4.538,45 11.574,74

Fossas e Sumidouros 98086 UN 6.601,50 4.258,01 10.859,51

Fossas e Sumidouros 98066 UN 2.961,70 1.857,20 4.818,90

Fossas e Sumidouros 98067 UN 3.939,41 2.484,93 6.424,34

Fossas e Sumidouros 98068 UN 5.553,86 3.525,51 9.079,37

Fossas e Sumidouros 98069 UN 7.458,06 4.770,27 12.228,33

Fossas e Sumidouros 98071 UN 9.286,42 5.917,28 15.203,70

Fossas e Sumidouros 98070 UN 8.517,11 5.443,07 13.960,18

104915 ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 9,63 0,39 10,02

96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 10,91 3,87 14,78

96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 12,43 7,02 19,45

96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 11,98 5,16 17,14

96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 12,61 9,55 22,16

104922 KG 9,99 1,26 11,25

104920 KG 9,05 2,13 11,18

104921 KG 8,79 1,60 10,39

104919 KG 10,43 2,78 13,21

104917 KG 11,56 4,96 16,52

104918 KG 11,36 3,64 15,00

104916 KG 11,43 6,84 18,27

96557 M3 644,50 17,00 661,50

96555 M3 537,71 182,11 719,82

104924 M3 662,51 22,39 684,90

104923 M3 565,59 217,34 782,93

96558 M3 666,01 29,85 695,86

96556 M3 600,68 300,56 901,24

96523 M3 37,70 78,43 116,13

96522 M3 56,44 119,11 175,55

96527 M3 41,63 86,16 127,79

96526 M3 80,01 171,09 251,10

96521 M3 33,05 12,70 45,75

96520 M3 57,58 47,91 105,49

96525 M3 41,26 16,84 58,10

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA 
INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA 
INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA 
INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA 
INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA 
INTERNA = 3,0 M, VOLUME ÚTIL: 12234,2 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA 
INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 
X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 
X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 
X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 
X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 
X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 
X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)
Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)
Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)
Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)
Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)
Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM 
- MONTAGEM. AF_01/2024

Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_01/2024

Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_01/2024

Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_01/2024

Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_01/2024

Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
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96524 M3 84,99 89,02 174,01

96537 M2 104,96 84,38 189,34

96540 M2 66,89 71,90 138,79

96528 M2 99,08 56,28 155,36

96531 M2 59,65 48,86 108,51

96534 M2 39,10 44,99 84,09

104928 M2 81,06 75,09 156,15

104929 M2 46,82 50,17 96,99

104925 M2 104,00 52,88 156,88

104926 M2 61,15 43,14 104,29

104927 M2 38,83 38,09 76,92

96538 M2 122,61 140,89 263,50

96541 M2 82,80 116,32 199,12

96529 M2 139,36 129,97 269,33

96532 M2 86,64 101,90 188,54

96535 M2 59,19 87,31 146,50

96539 M2 71,86 64,41 136,27

96542 M2 47,63 57,44 105,07

96530 M2 91,51 49,44 140,95

96533 M2 54,36 41,38 95,74

96536 M2 35,01 37,16 72,17

101793 M3 17,21 9,06 26,27

101792 M3 11,18 6,69 17,87

92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 M 28,72 5,26 33,98

101791 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO DUPLO. AF_09/2020 M 20,95 1,96 22,91

92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 M 10,85 3,48 14,33

92268 M2 79,01 0,84 79,85

92267 M2 46,78 0,84 47,62

92271 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 M2 122,51 0,44 122,95

92264 M2 157,77 41,20 198,97

92263 M2 116,75 41,21 157,96

92269 M2 96,84 23,56 120,40

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 164,69 29,45 194,14

92266 M2 119,06 32,97 152,03

92265 M2 83,88 32,97 116,85

92524 M2 59,86 24,31 84,17

92528 M2 58,04 22,48 80,52

92532 M2 56,53 20,78 77,31

92536 M2 53,46 17,76 71,22

92508 M2 79,57 33,64 113,21

Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024

Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024

Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 
MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024

Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 
MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024

Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO 
TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO 
TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado
Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado
Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado
Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. 
AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 
AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado
Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 
AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado
Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. 
AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 
AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
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92512 M2 67,57 30,93 98,50

92515 M2 62,20 28,54 90,74

92520 M2 59,04 26,35 85,39

92526 M2 30,79 14,11 44,90

92530 M2 29,28 13,03 42,31

92534 M2 28,05 12,05 40,10

92538 M2 25,47 10,26 35,73

103760 M2 93,05 31,86 124,91

103761 M2 55,94 29,38 85,32

103762 M2 46,43 27,01 73,44

103763 M2 39,85 25,03 64,88

92510 M2 49,06 19,65 68,71

92514 M2 37,47 17,98 55,45

92518 M2 32,45 16,59 49,04

92522 M2 29,64 15,29 44,93

92482 M2 267,14 116,23 383,37

92484 M2 169,10 96,06 265,16

92486 M2 110,14 79,38 189,52

92492 M2 75,85 39,87 115,72

92496 M2 73,52 36,88 110,40

92500 M2 71,92 34,07 105,99

92504 M2 68,90 29,13 98,03

92488 M2 78,77 43,19 121,96

92494 M2 46,33 28,53 74,86

92498 M2 44,33 26,36 70,69

92502 M2 43,05 24,35 67,40

92506 M2 40,56 20,80 61,36

92490 M2 48,90 30,87 79,77

92433 M2 48,09 34,68 82,77

92437 M2 45,96 33,17 79,13

92441 M2 44,42 32,11 76,53

92445 M2 41,02 30,33 71,35

92417 M2 101,06 73,32 174,38

92421 M2 65,88 50,57 116,45

92425 M2 55,12 42,26 97,38

92429 M2 49,69 38,10 87,79

92431 M2 43,52 22,76 66,28

92435 M2 41,53 21,67 63,20

92439 M2 40,09 20,90 60,99

92443 M2 36,86 19,50 56,36

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 
1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 
2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO 
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO 
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO 
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO 
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO 
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
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92415 M2 93,25 53,02 146,27

92419 M2 59,90 34,99 94,89

92423 M2 49,92 28,72 78,64

92427 M2 44,86 25,56 70,42

92409 M2 131,82 108,41 240,23

92411 M2 80,58 86,94 167,52

92413 M2 49,28 63,74 113,02

92465 M2 103,73 50,09 153,82

92469 M2 94,59 45,83 140,42

92473 M2 87,32 42,15 129,47

92477 M2 71,34 35,01 106,35

92449 M2 190,81 85,96 276,77

92453 M2 162,02 74,57 236,59

92457 M2 140,74 65,58 206,32

92461 M2 130,51 59,87 190,38

92467 M2 66,33 33,70 100,03

92471 M2 60,59 30,84 91,43

92475 M2 56,01 28,37 84,38

92479 M2 45,95 23,53 69,48

92451 M2 128,00 61,43 189,43

92455 M2 103,65 51,62 155,27

92459 M2 87,87 44,64 132,51

92463 M2 79,99 40,24 120,23

92446 M2 234,08 105,16 339,24

92447 M2 154,29 81,04 235,33

92448 M2 116,00 65,93 181,93

92466 M2 220,24 53,44 273,68

92470 M2 216,83 49,24 266,07

92474 M2 213,97 45,48 259,45

92478 M2 208,09 38,48 246,57

92450 M2 259,96 86,41 346,37

92454 M2 240,25 74,49 314,74

92458 M2 228,67 66,00 294,67

92462 M2 221,90 59,73 281,63

92468 M2 85,85 41,48 127,33

92472 M2 82,65 38,17 120,82

92476 M2 79,99 35,23 115,22

92480 M2 74,44 29,75 104,19

92452 M2 127,49 70,01 197,50

92456 M2 106,84 59,28 166,12

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM 
CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM 
CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM 
CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM 
CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM 
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM 
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM 
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM 
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
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92460 M2 88,73 51,95 140,68

92464 M2 87,79 46,77 134,56

105403 M2 146,24 23,68 169,92

96252 M2 118,83 21,48 140,31

105406 M2 123,39 80,79 204,18

96258 M2 86,92 59,78 146,70

92751 M3 1.954,20 272,80 2.227,00

92752 M3 2.350,58 310,55 2.661,13

92750 M3 1.556,42 233,59 1.790,01

92749 M3 875,43 167,61 1.043,04

92745 M3 707,06 169,63 876,69

92747 M3 792,88 187,92 980,80

92743 M3 563,24 145,68 708,92

92746 M3 686,86 109,31 796,17

92748 M3 749,22 127,98 877,20

92744 M3 580,70 80,99 661,69

92754 M3 552,84 130,09 682,93

92753 M3 581,84 118,41 700,25

92755 M2 221,17 51,87 273,04

92756 M2 248,79 61,88 310,67

92757 M2 282,34 73,61 355,95

92758 M3 669,36 71,32 740,68

104491 M 4.139,70 59,63 4.199,33

104492 M 5.177,27 72,97 5.250,24

104494 M 7.004,08 86,50 7.090,58

104497 M 8.382,89 115,57 8.498,46

104515 M2 26,64 0,35 26,99

Gesso 87430 M2 11,64 10,18 21,82

Gesso 87433 M2 18,41 12,92 31,33

Gesso 87436 M2 19,75 16,04 35,79

Gesso 87439 M2 24,85 18,90 43,75

Gesso 104633 M2 14,78 15,51 30,29

Gesso 104634 M2 23,39 21,00 44,39

Gesso 87418 M2 12,23 9,50 21,73

Gesso 87421 M2 20,01 12,99 33,00

Gesso 104628 M2 16,02 18,45 34,47

Gesso 104631 M2 24,06 22,58 46,64

Gesso 104627 M2 12,23 9,48 21,71

Gesso 104630 M2 20,27 13,61 33,88

Gesso 104629 M2 18,20 23,61 41,81

Gesso 104632 M2 26,25 27,72 53,97

Gesso 87412 M2 14,24 14,21 28,45

Gesso 87415 M2 21,87 17,40 39,27

Gesso 87411 M2 11,31 7,31 18,62

Gesso 87414 M2 18,96 10,48 29,44

Gesso 87413 M2 15,90 18,19 34,09

Gesso 87416 M2 23,56 21,36 44,92

Gesso 104635 M2 28,67 33,49 62,16

Gesso 104636 M2 34,67 37,29 71,96

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para 
Estruturas de 

Concreto Armado
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para Pilares 
Circulares

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
PÉ-DIREITO DUPLO. AF_05/2024

Fôrmas para Pilares 
Circulares

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_05/2024

Fôrmas para Pilares 
Circulares

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM MADEIRA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_05/2024

Fôrmas para Pilares 
Circulares

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_05/2024

Gabiões - Execução de 
Muro e Proteção 

Superficial

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA 
MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 12 M E MENOR OU IGUAL A 20 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. 
AF_03/2024

Gabiões - Execução de 
Muro e Proteção 

Superficial

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA 
MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 20 M E MENOR OU IGUAL A 28 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. 
AF_03/2024

Gabiões - Execução de 
Muro e Proteção 

Superficial

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA 
MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 12 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. 
AF_03/2024

Gabiões - Execução de 
Muro e Proteção 

Superficial

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA 
MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

Gabiões - Execução de 
Muro e Proteção 

Superficial

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE 
COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M - 
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

Gabiões - Execução de 
Muro e Proteção 

Superficial

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE 
COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M - 
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

Gabiões - Execução de 
Muro e Proteção 

Superficial

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE 
COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E 
EXECUÇÃO. AF_03/2024

Gabiões - Execução de 
Muro e Proteção 

Superficial

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE 
COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M - 
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

Gabiões - Execução de 
Muro e Proteção 

Superficial

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE 
COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M- 
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

Gabiões - Execução de 
Muro e Proteção 

Superficial

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE 
COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E 
EXECUÇÃO. AF_03/2024

Gabiões - Execução de 
Muro e Proteção 

Superficial

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVIDADE, COM 
GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 2 M E 
MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

Gabiões - Execução de 
Muro e Proteção 

Superficial

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVIDADE, COM 
GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 2 
M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

Gabiões - Execução de 
Muro e Proteção 

Superficial

PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 17 CENTÍMETROS, 
ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

Gabiões - Execução de 
Muro e Proteção 

Superficial
PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, 
ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

Gabiões - Execução de 
Muro e Proteção 

Superficial

PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CENTÍMETROS, 
ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

Gabiões - Execução de 
Muro e Proteção 

Superficial

PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO SACO, DIÂMETRO DE 65 CENTÍMETROS, 
ENCHIMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

Galerias com Aduelas 
de Concreto

ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA 
DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO 
CONCRETO = 30 MPA   FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023

Galerias com Aduelas 
de Concreto

ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA 
DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO 
CONCRETO = 30 MPA   FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023

Galerias com Aduelas 
de Concreto

ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA 
DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO 
CONCRETO = 30 MPA   FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023

Galerias com Aduelas 
de Concreto

ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA 
DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO 
CONCRETO = 30 MPA   FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023

Galerias com Aduelas 
de Concreto

APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NAS JUNTAS RÍGIDAS DE ADUELAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO 
ARMADO. AF_01/2023
APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES, DESEMPENADO (SEM 
TALISCAS), ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023
APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES, DESEMPENADO (SEM 
TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023
APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES, SARRAFEADO (COM 
TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023
APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES, SARRAFEADO (COM 
TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5CM. AF_03/2023
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES COM PÉ DIREITO DUPLO, 
ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES COM PÉ DIREITO DUPLO, 
ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 0,5CM. 
AF_03/2023
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,0CM. 
AF_03/2023
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES 
EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES 
EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES 
EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES 
EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES 
EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES 
EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 
5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 
5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA 
MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA 
MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES COM PÉ DIREITO DUPLO, 
ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES COM PÉ DIREITO DUPLO, 
ESPESSURA DE 1,5CM. AF_03/2023
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Gesso 87424 M2 23,28 20,71 43,99

Gesso 87427 M2 28,69 23,14 51,83

Graute e Armação 89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 8,48 1,79 10,27
Graute e Armação 102920 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021 KG 7,18 1,14 8,32
Graute e Armação 102923 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021 KG 7,00 0,68 7,68

Graute e Armação 90000 ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 9,50 4,23 13,73

Graute e Armação 103088 ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021 KG 7,84 2,70 10,54

Graute e Armação 102922 ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021 KG 7,39 1,64 9,03

Graute e Armação 89999 ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_09/2021 KG 10,97 6,60 17,57

Graute e Armação 89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 8,67 2,26 10,93
Graute e Armação 89997 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021 KG 7,30 1,44 8,74
Graute e Armação 102921 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021 KG 7,07 0,87 7,94

Graute e Armação 90278 M3 412,53 73,36 485,89

Graute e Armação 90282 M3 406,34 70,92 477,26

Graute e Armação 90279 M3 455,76 80,36 536,12

Graute e Armação 90283 M3 450,35 77,54 527,89

Graute e Armação 90280 M3 510,65 80,37 591,02

Graute e Armação 90284 M3 508,70 77,56 586,26

Graute e Armação 90281 M3 601,88 78,36 680,24

Graute e Armação 90285 M3 605,90 76,34 682,24

Graute e Armação 89994 M3 622,94 272,86 895,80

Graute e Armação 89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 662,49 366,21 1.028,70
Graute e Armação 89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 676,11 398,27 1.074,38

99857 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS M 56,90 53,02 109,92

99855 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS M 78,00 37,75 115,75

99862 GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019 M2 405,65 352,28 757,93

99861 M2 366,76 339,22 705,98

99839 M 323,61 230,42 554,03

99837 M 428,84 219,64 648,48

99841 M 1.027,73 133,67 1.161,40

Guias e sarjetas 94276 M 35,49 11,61 47,10

Guias e sarjetas 94274 M 39,12 12,31 51,43

Guias e sarjetas 94280 M 38,69 10,64 49,33

Guias e sarjetas 94278 M 31,01 11,06 42,07

Guias e sarjetas 94275 M 34,46 9,23 43,69

Guias e sarjetas 94273 M 38,07 9,93 48,00

Guias e sarjetas 94279 M 37,66 8,26 45,92

Guias e sarjetas 94277 M 29,97 8,68 38,65

Guias e sarjetas 94294 EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024 M 5,99 2,05 8,04

Guias e sarjetas 94288 M 26,31 15,37 41,68

Guias e sarjetas 94282 M 35,86 16,81 52,67

Guias e sarjetas 94290 M 35,44 15,61 51,05

Guias e sarjetas 94284 M 49,67 17,98 67,65

Guias e sarjetas 94292 M 44,75 16,23 60,98

Guias e sarjetas 94286 M 64,33 21,09 85,42

Guias e sarjetas 94287 M 23,86 9,79 33,65

Guias e sarjetas 94281 M 33,11 10,53 43,64

Guias e sarjetas 94289 M 32,99 10,02 43,01

Guias e sarjetas 94283 M 46,92 11,69 58,61

Guias e sarjetas 94291 M 42,31 10,64 52,95

Guias e sarjetas 94285 M 61,57 14,81 76,38

Guias e sarjetas 94293 M 137,86 32,63 170,49

Guias e sarjetas 94264 M 24,82 17,47 42,29

Guias e sarjetas 94266 M 35,84 19,03 54,87

Guias e sarjetas 94263 M 22,81 13,96 36,77

Guias e sarjetas 94265 M 33,53 15,02 48,55

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,0CM. 
AF_03/2023
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,5CM. 
AF_03/2023

GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:2,2:2,5:0,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ 
ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 
0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,8:2,1:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ 
ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 
0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ 
ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 
0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ 
ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. 
AF_09/2021

Guarda-Corpo, 
Corrimão e Grade 
para Esquadrias
Guarda-Corpo, 

Corrimão e Grade 
para Esquadrias
Guarda-Corpo, 

Corrimão e Grade 
para Esquadrias
Guarda-Corpo, 

Corrimão e Grade 
para Esquadrias

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. 
AF_04/2019

Guarda-Corpo, 
Corrimão e Grade 
para Esquadrias

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  
ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 
32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

Guarda-Corpo, 
Corrimão e Grade 
para Esquadrias

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS 
DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

Guarda-Corpo, 
Corrimão e Grade 
para Esquadrias

GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM 
CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 
10 CM ALTURA. AF_01/2024
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 
15 CM ALTURA. AF_01/2024
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 
10 CM ALTURA. AF_01/2024
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 
15 CM ALTURA. AF_01/2024
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 
10 CM ALTURA. AF_01/2024
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 
15 CM ALTURA. AF_01/2024
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 
CM ALTURA. AF_01/2024
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 
CM ALTURA. AF_01/2024
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 
CM ALTURA. AF_01/2024
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 
CM ALTURA. AF_01/2024
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 
CM ALTURA. AF_01/2024
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 15 
CM ALTURA. AF_01/2024
EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 
20 CM ALTURA. AF_01/2024
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 
22 CM ALTURA. AF_01/2024
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 
30 CM ALTURA. AF_01/2024
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 
CM ALTURA. AF_01/2024
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 
CM ALTURA. AF_01/2024



Página 99

Guias e sarjetas 94268 M 44,37 20,38 64,75

Guias e sarjetas 94272 M 80,86 31,73 112,59

Guias e sarjetas 94267 M 41,81 15,97 57,78

Guias e sarjetas 94269 M 62,23 19,47 81,70

Guias e sarjetas 94271 M 76,14 23,51 99,65

Guias e sarjetas 94270 M 65,77 25,62 91,39

97605 UN 74,65 11,92 86,57

97607 UN 92,55 17,92 110,47

97599 UN 15,74 5,49 21,23

103782 UN 18,33 15,02 33,35

97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 10,87 5,04 15,91

97609 LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 10,16 5,04 15,20

105554 LÂMPADA TUBULAR LED 9/10W SEM SOQUETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 10,16 7,43 17,59

100903 UN 22,16 12,43 34,59

100902 UN 19,02 12,43 31,45

97595 UN 86,00 19,53 105,53

97597 UN 60,16 14,33 74,49

97596 UN 56,11 19,53 75,64

97598 UN 56,34 14,33 70,67

98562 M2 25,93 30,30 56,23

98555 M2 17,99 17,42 35,41

98556 M2 36,63 28,51 65,14

98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 32,70 12,39 45,09

98547 M2 182,84 42,86 225,70

98546 M2 107,01 26,88 133,89

98553 M2 157,38 14,37 171,75

98554 M2 33,60 16,45 50,05

98565 M2 32,63 26,89 59,52

98567 M2 41,07 35,51 76,58

98569 M2 50,14 44,35 94,49

98571 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=4CM. AF_09/2023 M2 28,99 19,07 48,06

98572 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_09/2023 M2 35,22 23,82 59,04

98563 M2 23,54 18,07 41,61

98564 M2 37,29 19,82 57,11

98566 M2 46,37 28,65 75,02

98568 M2 54,82 37,27 92,09

98570 M2 63,89 46,11 110,00

98573 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_09/2023 M2 48,75 25,10 73,85

98576 TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ADERIDA COM MAÇARICO. AF_09/2023 M 23,96 0,80 24,76

98575 M 40,46 37,48 77,94

98577 M 21,93 32,89 54,82

98558 UN 6,71 3,91 10,62

98559 TRATAMENTO DE RODAPÉ COM TELA DE POLIÉSTER. AF_09/2023 M 3,85 1,74 5,59

91925 M 2,84 1,00 3,84

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM 
EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM 
EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM 
EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM 
EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM 
EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM 
EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024

Iluminação Predial e 
Monitoramento

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

Iluminação Predial e 
Monitoramento

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

Iluminação Predial e 
Monitoramento

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

Iluminação Predial e 
Monitoramento

LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

Iluminação Predial e 
Monitoramento

Iluminação Predial e 
Monitoramento

Iluminação Predial e 
Monitoramento

Iluminação Predial e 
Monitoramento

LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024_PS

Iluminação Predial e 
Monitoramento

LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024_PS

Iluminação Predial e 
Monitoramento

SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024

Iluminação Predial e 
Monitoramento

SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024

Iluminação Predial e 
Monitoramento

SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024

Iluminação Predial e 
Monitoramento

SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024

Impermeabilização, 
Proteção Mecânica e 
Tratamento de Junta

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

Impermeabilização, 
Proteção Mecânica e 
Tratamento de Junta

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 
AF_09/2023

Impermeabilização, 
Proteção Mecânica e 
Tratamento de Junta

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, 
REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

Impermeabilização, 
Proteção Mecânica e 
Tratamento de Junta
Impermeabilização, 

Proteção Mecânica e 
Tratamento de Junta

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 
PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023

Impermeabilização, 
Proteção Mecânica e 
Tratamento de Junta

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 
PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023

Impermeabilização, 
Proteção Mecânica e 
Tratamento de Junta

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. 
AF_09/2023

Impermeabilização, 
Proteção Mecânica e 
Tratamento de Junta

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 
AF_09/2023

Impermeabilização, 
Proteção Mecânica e 
Tratamento de Junta

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, 
E=3CM. AF_09/2023

Impermeabilização, 
Proteção Mecânica e 
Tratamento de Junta

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, 
E=4CM. AF_09/2023

Impermeabilização, 
Proteção Mecânica e 
Tratamento de Junta

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, 
E=5CM. AF_09/2023

Impermeabilização, 
Proteção Mecânica e 
Tratamento de Junta
Impermeabilização, 

Proteção Mecânica e 
Tratamento de Junta
Impermeabilização, 

Proteção Mecânica e 
Tratamento de Junta

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, 
E=2CM. AF_09/2023

Impermeabilização, 
Proteção Mecânica e 
Tratamento de Junta

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, 
E=2CM. AF_09/2023

Impermeabilização, 
Proteção Mecânica e 
Tratamento de Junta

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, 
E=3CM. AF_09/2023

Impermeabilização, 
Proteção Mecânica e 
Tratamento de Junta

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, 
E=4CM. AF_09/2023

Impermeabilização, 
Proteção Mecânica e 
Tratamento de Junta

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, 
E=5CM. AF_09/2023

Impermeabilização, 
Proteção Mecânica e 
Tratamento de Junta
Impermeabilização, 

Proteção Mecânica e 
Tratamento de Junta
Impermeabilização, 

Proteção Mecânica e 
Tratamento de Junta

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO 
PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023

Impermeabilização, 
Proteção Mecânica e 
Tratamento de Junta

TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. 
AF_09/2023

Impermeabilização, 
Proteção Mecânica e 
Tratamento de Junta

TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA 
REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

Impermeabilização, 
Proteção Mecânica e 
Tratamento de Junta
Instalações Elétricas - 

Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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91924 M 2,22 1,01 3,23

91933 M 13,50 3,35 16,85

91932 M 14,08 3,36 17,44

91935 M 21,34 5,05 26,39

91934 M 20,22 5,04 25,26

91927 M 3,87 1,27 5,14

91926 M 3,35 1,27 4,62

91929 M 5,82 1,71 7,53

91928 M 5,38 1,71 7,09

91931 M 8,33 2,25 10,58

91930 M 7,60 2,25 9,85

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 11,08 9,82 20,90

92865 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 7,07 9,82 16,89

91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 14,16 9,83 23,99

92867 UN 12,10 24,50 36,60

91939 UN 14,60 24,50 39,10

92869 UN 4,92 7,38 12,30

91941 UN 7,42 7,38 14,80

92868 UN 7,28 13,02 20,30

91940 UN 9,78 13,02 22,80

92870 UN 14,18 25,37 39,55

91942 UN 18,96 25,38 44,34

92872 UN 6,73 7,65 14,38

91944 UN 11,52 7,65 19,17

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores
Instalações Elétricas - 

Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores
Instalações Elétricas - 

Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores
Instalações Elétricas - 

Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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92871 UN 9,19 13,49 22,68

91943 UN 13,98 13,49 27,47

92866 CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 5,47 9,83 15,30

91987 UN 34,40 21,65 56,05

91986 UN 27,13 15,98 43,11

97559 UN 7,98 9,11 17,09

97562 UN 7,17 7,16 14,33

97564 UN 9,65 13,05 22,70

91889 UN 7,36 8,05 15,41

91901 UN 6,52 6,11 12,63

91913 UN 9,04 12,03 21,07

91892 UN 11,56 9,11 20,67

91904 UN 10,75 7,16 17,91

91916 UN 13,22 13,06 26,28

91895 UN 14,55 10,62 25,17

91907 UN 13,74 8,67 22,41

91919 UN 16,19 14,52 30,71

91898 UN 16,38 12,30 28,68

91910 UN 15,57 10,40 25,97

91922 UN 17,98 16,17 34,15

91887 UN 7,85 8,04 15,89

91899 UN 7,00 6,11 13,11

91911 UN 9,52 12,03 21,55

91890 UN 8,34 9,11 17,45

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores
Instalações Elétricas - 

Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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91902 UN 7,52 7,17 14,69

91914 UN 10,01 13,05 23,06

91893 UN 11,28 10,63 21,91

91905 UN 10,49 8,66 19,15

91917 UN 12,93 14,52 27,45

91896 UN 12,87 12,31 25,18

91908 UN 12,08 10,39 22,47

91920 UN 14,48 16,17 30,65

91983 UN 96,32 15,94 112,26

91982 UN 89,06 10,26 99,32

91833 M 12,64 9,62 22,26

91843 M 6,03 2,70 8,73

91853 M 6,79 5,49 12,28

91835 M 14,54 10,12 24,66

91845 M 7,94 3,13 11,07

91855 M 8,58 5,93 14,51

91837 M 20,88 10,74 31,62

91847 M 14,31 3,79 18,10

91857 M 14,48 6,58 21,06

91840 M 14,29 11,54 25,83

91850 M 7,72 4,54 12,26

91860 M 8,38 7,35 15,73

91831 M 11,76 9,62 21,38

91852 M 5,99 5,48 11,47

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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91834 M 12,28 10,12 22,40

91854 M 6,49 5,92 12,41

91836 M 15,61 10,74 26,35

91856 M 9,61 6,58 16,19

91839 M 12,01 10,74 22,75

91849 M 5,44 3,79 9,23

91859 M 6,28 6,58 12,86

91841 M 13,42 11,53 24,95

91851 M 6,84 4,54 11,38

91861 M 7,58 7,34 14,92

91862 M 8,06 4,63 12,69

91866 M 7,64 3,52 11,16

91870 M 9,12 7,22 16,34

91863 M 9,80 5,26 15,06

91867 M 9,39 4,14 13,53

91871 M 10,88 7,83 18,71

91864 M 14,44 6,15 20,59

91868 M 14,03 5,04 19,07

91872 M 15,53 8,71 24,24

91865 M 18,80 7,17 25,97

91869 M 18,38 6,01 24,39

91873 M 19,87 9,68 29,55

91981 UN 34,47 23,48 57,95

91980 UN 27,20 17,81 45,01

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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91979 UN 35,82 23,47 59,29

91978 UN 28,54 17,81 46,35

92029 UN 36,50 31,00 67,50

92028 UN 29,23 25,33 54,56

92031 UN 49,89 42,26 92,15

92030 UN 42,61 36,60 79,21

91955 UN 23,09 19,70 42,79

91954 UN 15,81 14,04 29,85

92033 UN 51,13 42,27 93,40

92032 UN 43,86 36,60 80,46

91961 UN 37,74 31,01 68,75

91960 UN 30,48 25,33 55,81

91969 UN 52,38 42,27 94,65

91968 UN 45,12 36,59 81,71

91985 UN 17,97 15,94 33,91

91984 UN 10,71 10,26 20,97

91989 UN 22,46 15,93 38,39

91988 UN 15,19 10,26 25,45

92023 UN 32,60 27,19 59,79

92022 UN 25,32 21,53 46,85

92025 UN 46,01 38,49 84,50

92024 UN 38,73 32,83 71,56

91957 UN 33,85 27,19 61,04

91956 UN 26,58 21,52 48,10

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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91963 UN 48,51 38,49 87,00

91962 UN 41,23 32,83 74,06

91953 UN 19,21 15,93 35,14

91952 UN 11,94 10,26 22,20

92035 UN 47,25 38,50 85,75

92034 UN 39,98 32,83 72,81

92027 UN 43,37 34,73 78,10

92026 UN 36,10 29,06 65,16

91965 UN 44,62 34,73 79,35

91964 UN 37,35 29,06 66,41

91973 UN 64,24 47,35 111,59

91972 UN 52,15 40,72 92,87

91959 UN 29,97 23,48 53,45

91958 UN 22,71 17,80 40,51

91971 UN 60,34 43,54 103,88

91970 UN 48,26 36,90 85,16

91967 UN 40,76 31,00 71,76

91966 UN 33,49 25,33 58,82

91975 UN 56,45 39,78 96,23

91974 UN 44,37 33,14 77,51

91977 UN 78,01 54,90 132,91

91976 UN 65,94 48,25 114,19

91874 UN 3,59 5,34 8,93

91878 UN 3,05 4,05 7,10

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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91882 UN 4,70 8,00 12,70

91875 UN 4,50 6,06 10,56

91879 UN 3,97 4,77 8,74

91884 UN 5,62 8,72 14,34

91876 UN 5,70 7,08 12,78

91880 UN 5,16 5,79 10,95

91885 UN 6,81 9,68 16,49

91877 UN 7,71 8,22 15,93

91881 UN 7,16 6,94 14,10

91886 UN 8,78 10,80 19,58

91945 UN 8,37 8,28 16,65

91947 UN 6,59 4,02 10,61

91946 UN 7,27 5,67 12,94

91949 UN 13,42 9,83 23,25

91951 UN 11,29 4,73 16,02

91950 UN 12,09 6,63 18,72

91992 UN 25,44 28,31 53,75

91990 UN 18,17 22,64 40,81

91993 UN 27,87 28,30 56,17

91991 UN 20,60 22,63 43,23

92000 UN 20,44 16,38 36,82

91998 UN 13,17 10,71 23,88

92001 UN 22,85 16,39 39,24

91999 UN 15,59 10,71 26,30

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA 
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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92008 UN 32,44 24,31 56,75

92006 UN 25,17 18,64 43,81

92009 UN 37,27 24,32 61,59

92007 UN 30,00 18,65 48,65

92016 UN 44,41 32,26 76,67

92014 UN 37,15 26,58 63,73

92017 UN 51,67 32,26 83,93

92015 UN 44,40 26,59 70,99

92019 UN 61,43 41,64 103,07

92018 UN 49,36 34,99 84,35

92021 UN 85,50 57,74 143,24

92020 UN 73,42 51,10 124,52

91996 UN 21,83 19,71 41,54

91994 UN 14,57 14,03 28,60

91997 UN 24,25 19,71 43,96

91995 UN 16,99 14,03 31,02

92004 UN 35,24 31,01 66,25

92002 UN 27,98 25,33 53,31

92005 UN 40,09 31,00 71,09

92003 UN 32,81 25,34 58,15

92012 UN 48,64 42,26 90,90

92010 UN 41,36 36,60 77,96

92013 UN 55,90 42,26 98,16

92011 UN 48,62 36,60 85,22

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, 
Caixas, Tomadas e 

Interruptores

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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95777 UN 19,93 10,18 30,11

95780 UN 24,68 11,30 35,98

95778 UN 21,65 12,07 33,72

95781 UN 26,65 14,28 40,93

95782 UN 27,17 11,29 38,46

95779 UN 17,76 10,19 27,95

95785 UN 32,82 12,82 45,64

95787 UN 19,79 13,96 33,75

95789 UN 28,97 17,27 46,24

95791 UN 42,61 21,92 64,53

95795 UN 22,68 15,85 38,53

95796 UN 34,09 20,28 54,37

95797 UN 48,95 26,46 75,41

95801 UN 28,47 17,76 46,23

95802 UN 34,26 23,27 57,53

95803 UN 53,01 31,01 84,02

95804 UN 20,64 9,50 30,14

95805 UN 21,10 10,60 31,70

95806 UN 22,50 12,15 34,65

104401 UN 22,78 10,72 33,50

104402 UN 21,73 12,93 34,66

104403 UN 27,11 16,03 43,14

104395 UN 19,89 9,51 29,40

104396 UN 19,11 10,60 29,71

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos, 
Conexões e 

Conduletes Aparentes

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos, 
Conexões e 

Conduletes Aparentes

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos, 
Conexões e 

Conduletes Aparentes

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos, 
Conexões e 

Conduletes Aparentes

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos, 
Conexões e 

Conduletes Aparentes

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos, 
Conexões e 

Conduletes Aparentes

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos, 
Conexões e 

Conduletes Aparentes

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos, 
Conexões e 

Conduletes Aparentes

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos, 
Conexões e 

Conduletes Aparentes

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos, 
Conexões e 

Conduletes Aparentes

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos, 
Conexões e 

Conduletes Aparentes

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos, 
Conexões e 

Conduletes Aparentes

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos, 
Conexões e 

Conduletes Aparentes

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos, 
Conexões e 

Conduletes Aparentes

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos, 
Conexões e 

Conduletes Aparentes

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos, 
Conexões e 

Conduletes Aparentes

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos, 
Conexões e 

Conduletes Aparentes

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos, 
Conexões e 

Conduletes Aparentes

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos, 
Conexões e 

Conduletes Aparentes

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos, 
Conexões e 

Conduletes Aparentes

CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos, 
Conexões e 

Conduletes Aparentes

CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos, 
Conexões e 

Conduletes Aparentes

CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos, 
Conexões e 

Conduletes Aparentes

CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos, 
Conexões e 

Conduletes Aparentes

CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
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104397 UN 23,44 12,16 35,60

95810 UN 19,51 3,62 23,13

95811 UN 20,90 6,94 27,84

95812 UN 25,80 11,58 37,38

95807 UN 23,32 11,93 35,25

95808 UN 24,71 15,24 39,95

95809 UN 29,61 19,88 49,49

104398 UN 23,30 11,93 35,23

104399 UN 22,71 15,24 37,95

104400 UN 28,76 19,87 48,63

104404 UN 26,92 17,56 44,48

104405 UN 36,46 23,75 60,21

95813 UN 21,88 4,84 26,72

95814 UN 23,74 9,26 33,00

95815 UN 32,66 15,44 48,10

95816 UN 28,44 14,37 42,81

95817 UN 30,05 19,87 49,92

95818 UN 41,82 27,61 69,43

95726 M 11,12 8,93 20,05

95727 M 13,14 11,49 24,63

95728 M 17,14 15,09 32,23

92980 M 10,16 0,39 10,55

92979 M 10,64 0,39 11,03

92982 M 16,15 0,55 16,70

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos, 
Conexões e 

Conduletes Aparentes

CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos, 
Conexões e 

Conduletes Aparentes

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos, 
Conexões e 

Conduletes Aparentes

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos, 
Conexões e 

Conduletes Aparentes

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos, 
Conexões e 

Conduletes Aparentes

CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos, 
Conexões e 

Conduletes Aparentes

CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos, 
Conexões e 

Conduletes Aparentes

CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos, 
Conexões e 

Conduletes Aparentes

CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos, 
Conexões e 

Conduletes Aparentes

CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos, 
Conexões e 

Conduletes Aparentes

CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos, 
Conexões e 

Conduletes Aparentes

CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos, 
Conexões e 

Conduletes Aparentes

CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos, 
Conexões e 

Conduletes Aparentes

CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos, 
Conexões e 

Conduletes Aparentes

CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos, 
Conexões e 

Conduletes Aparentes

CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos, 
Conexões e 

Conduletes Aparentes

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos, 
Conexões e 

Conduletes Aparentes

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos, 
Conexões e 

Conduletes Aparentes

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos, 
Conexões e 

Conduletes Aparentes

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos, 
Conexões e 

Conduletes Aparentes

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos, 
Conexões e 

Conduletes Aparentes

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 

Disjuntores, 
Contatores e 
Barramentos 

Blindados

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 

Disjuntores, 
Contatores e 
Barramentos 

Blindados

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 

Disjuntores, 
Contatores e 
Barramentos 

Blindados

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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92981 M 15,22 0,55 15,77

101885 M 10,08 0,15 10,23

101884 M 10,56 0,15 10,71

101887 M 16,03 0,30 16,33

101886 M 15,10 0,30 15,40

101889 M 24,85 0,50 25,35

101888 M 23,63 0,50 24,13

101938 UN 135,83 19,15 154,98

101904 CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 95A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1.977,93 34,61 2.012,54

101901 CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 204,91 6,31 211,22

101902 CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 251,91 8,81 260,72

101903 CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 526,87 17,97 544,84

101900 DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO  800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 4.808,62 58,40 4.867,02

93660 UN 58,60 3,11 61,71

93661 UN 59,08 4,20 63,28

93662 UN 60,43 5,86 66,29

93663 UN 60,43 5,86 66,29

93664 UN 61,93 8,06 69,99

93665 UN 62,99 11,97 74,96

93666 UN 65,73 16,75 82,48

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 

Disjuntores, 
Contatores e 
Barramentos 

Blindados

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 

Disjuntores, 
Contatores e 
Barramentos 

Blindados

CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 

Disjuntores, 
Contatores e 
Barramentos 

Blindados

CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU 
PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 

Disjuntores, 
Contatores e 
Barramentos 

Blindados

CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 

Disjuntores, 
Contatores e 
Barramentos 

Blindados

CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU 
PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 

Disjuntores, 
Contatores e 
Barramentos 

Blindados

CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 

Disjuntores, 
Contatores e 
Barramentos 

Blindados

CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU 
PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 

Disjuntores, 
Contatores e 
Barramentos 

Blindados

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 

Disjuntores, 
Contatores e 
Barramentos 

Blindados
Instalações Elétricas - 

Quadros, Cabos, 
Disjuntores, 
Contatores e 
Barramentos 

Blindados
Instalações Elétricas - 

Quadros, Cabos, 
Disjuntores, 
Contatores e 
Barramentos 

Blindados
Instalações Elétricas - 

Quadros, Cabos, 
Disjuntores, 
Contatores e 
Barramentos 

Blindados
Instalações Elétricas - 

Quadros, Cabos, 
Disjuntores, 
Contatores e 
Barramentos 

Blindados
Instalações Elétricas - 

Quadros, Cabos, 
Disjuntores, 
Contatores e 
Barramentos 

Blindados

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 

Disjuntores, 
Contatores e 
Barramentos 

Blindados

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 

Disjuntores, 
Contatores e 
Barramentos 

Blindados

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 

Disjuntores, 
Contatores e 
Barramentos 

Blindados

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 

Disjuntores, 
Contatores e 
Barramentos 

Blindados

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 

Disjuntores, 
Contatores e 
Barramentos 

Blindados

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 

Disjuntores, 
Contatores e 
Barramentos 

Blindados

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020
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101892 UN 72,32 5,86 78,18

93653 UN 11,38 1,55 12,93

93654 UN 11,60 2,10 13,70

93655 UN 12,30 2,92 15,22

93656 UN 12,30 2,92 15,22

93657 UN 13,02 4,03 17,05

93658 UN 18,63 5,98 24,61

93659 UN 20,01 8,36 28,37

101890 UN 15,14 2,92 18,06

101891 UN 25,27 5,97 31,24

101895 UN 410,70 58,61 469,31

101896 UN 638,17 58,67 696,84

101897 UN 1.044,75 58,58 1.103,33

101898 UN 1.411,23 58,64 1.469,87

101899 UN 2.283,19 58,54 2.341,73

93667 UN 72,78 4,66 77,44

93668 UN 73,48 6,31 79,79

93669 UN 75,51 8,80 84,31

93670 UN 75,51 8,80 84,31

93671 UN 77,73 12,11 89,84

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 

Disjuntores, 
Contatores e 
Barramentos 

Blindados

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 

Disjuntores, 
Contatores e 
Barramentos 

Blindados

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 

Disjuntores, 
Contatores e 
Barramentos 

Blindados

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 

Disjuntores, 
Contatores e 
Barramentos 

Blindados

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 

Disjuntores, 
Contatores e 
Barramentos 

Blindados

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 

Disjuntores, 
Contatores e 
Barramentos 

Blindados

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 

Disjuntores, 
Contatores e 
Barramentos 

Blindados

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 

Disjuntores, 
Contatores e 
Barramentos 

Blindados

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 

Disjuntores, 
Contatores e 
Barramentos 

Blindados

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 

Disjuntores, 
Contatores e 
Barramentos 

Blindados

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 

Disjuntores, 
Contatores e 
Barramentos 

Blindados

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 

Disjuntores, 
Contatores e 
Barramentos 

Blindados

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 

Disjuntores, 
Contatores e 
Barramentos 

Blindados

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 

Disjuntores, 
Contatores e 
Barramentos 

Blindados

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 

Disjuntores, 
Contatores e 
Barramentos 

Blindados

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 

Disjuntores, 
Contatores e 
Barramentos 

Blindados

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 

Disjuntores, 
Contatores e 
Barramentos 

Blindados

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 

Disjuntores, 
Contatores e 
Barramentos 

Blindados

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 

Disjuntores, 
Contatores e 
Barramentos 

Blindados

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 

Disjuntores, 
Contatores e 
Barramentos 

Blindados

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020
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93672 UN 80,62 17,97 98,59

93673 UN 84,72 25,14 109,86

101893 UN 91,57 8,80 100,37

101894 UN 141,48 34,68 176,16

101875 UN 329,05 23,59 352,64

101883 UN 456,98 26,23 483,21

101879 UN 479,91 26,48 506,39

101880 UN 552,11 31,82 583,93

101882 UN 1.141,68 31,92 1.173,60

101881 UN 799,89 32,02 831,91

101878 UN 435,73 67,47 503,20

101877 UN 65,46 13,56 79,02

101876 UN 100,40 15,29 115,69

97360 UN 10.025,05 243,36 10.268,41

97361 UN 13.366,73 324,48 13.691,21

97359 UN 5.156,78 162,22 5.319,00

101946 UN 153,03 67,50 220,53

97362 UN 1.565,98 37,52 1.603,50

101553 UN 10,26 4,27 14,53

101554 UN 6,83 4,27 11,10

101555 UN 3,71 4,27 7,98

101556 UN 3,21 4,27 7,48

101537 UN 73,58 36,27 109,85

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 

Disjuntores, 
Contatores e 
Barramentos 

Blindados

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 

Disjuntores, 
Contatores e 
Barramentos 

Blindados

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 

Disjuntores, 
Contatores e 
Barramentos 

Blindados

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 

Disjuntores, 
Contatores e 
Barramentos 

Blindados

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 

Disjuntores, 
Contatores e 
Barramentos 

Blindados

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 

Disjuntores, 
Contatores e 
Barramentos 

Blindados

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 

Disjuntores, 
Contatores e 
Barramentos 

Blindados

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 

Disjuntores, 
Contatores e 
Barramentos 

Blindados

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 

Disjuntores, 
Contatores e 
Barramentos 

Blindados

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 

Disjuntores, 
Contatores e 
Barramentos 

Blindados

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 

Disjuntores, 
Contatores e 
Barramentos 

Blindados

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 

Disjuntores, 
Contatores e 
Barramentos 

Blindados

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 

Disjuntores, 
Contatores e 
Barramentos 

Blindados

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 

Disjuntores, 
Contatores e 
Barramentos 

Blindados

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 

Disjuntores, 
Contatores e 
Barramentos 

Blindados

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 

Disjuntores, 
Contatores e 
Barramentos 

Blindados

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 

Disjuntores, 
Contatores e 
Barramentos 

Blindados

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 

Disjuntores, 
Contatores e 
Barramentos 

Blindados

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020
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101538 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 UN 31,33 10,16 41,49

101542 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 UN 23,63 8,46 32,09

101539 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 UN 50,61 20,32 70,93

101543 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 UN 41,41 16,96 58,37

101540 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 UN 86,64 30,50 117,14

101544 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 UN 66,77 25,44 92,21

101541 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 UN 112,71 40,65 153,36

101545 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 UN 97,83 33,92 131,75

101560 M 10,09 0,07 10,16

101568 M 123,58 0,07 123,65

101561 M 16,07 0,06 16,13

101562 M 24,91 0,06 24,97

101563 M 35,20 0,07 35,27

101564 M 52,05 0,06 52,11

101565 M 72,79 0,07 72,86

101567 M 94,51 0,07 94,58

101501 UN 1.463,13 401,43 1.864,56

101502 UN 1.593,84 429,56 2.023,40

101503 UN 1.662,36 390,18 2.052,54

101504 UN 1.863,80 406,91 2.270,71

101497 UN 1.461,30 414,56 1.875,86

101498 UN 1.592,16 442,54 2.034,70

101499 UN 1.660,78 403,06 2.063,84

101500 UN 1.862,13 419,88 2.282,01

101493 UN 1.165,97 370,62 1.536,59

101494 UN 1.252,33 389,20 1.641,53

101495 UN 1.297,57 363,21 1.660,78

101496 UN 1.441,48 377,64 1.819,12

101489 UN 1.169,33 387,07 1.556,40

101490 UN 1.255,65 405,69 1.661,34

101491 UN 1.300,95 379,64 1.680,59

101492 UN 1.444,67 394,26 1.838,93

101509 UN 1.499,23 429,04 1.928,27

101510 UN 1.673,52 466,53 2.140,05

101511 UN 1.764,91 413,99 2.178,90

101512 UN 2.022,89 432,96 2.455,85

101505 UN 1.555,28 441,48 1.996,76

101506 UN 1.729,51 479,03 2.208,54

101507 UN 1.821,07 426,32 2.247,39

101508 UN 2.079,05 445,29 2.524,34

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
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101525 UN 991,52 188,86 1.180,38

101526 UN 1.146,91 222,36 1.369,27

101527 UN 1.228,43 175,49 1.403,92

101528 UN 1.430,46 183,14 1.613,60

101521 UN 989,70 201,99 1.191,69

101522 UN 1.145,20 235,38 1.380,58

101523 UN 1.226,73 188,50 1.415,23

101524 UN 1.428,79 196,12 1.624,91

101517 UN 681,50 154,89 836,39

101518 UN 785,06 177,25 962,31

101519 UN 839,48 145,93 985,41

101520 UN 974,09 151,11 1.125,20

101513 UN 684,81 171,41 856,22

101514 UN 788,47 193,67 982,14

101515 UN 842,80 162,44 1.005,24

101516 UN 977,52 167,51 1.145,03

101533 UN 1.041,73 220,05 1.261,78

101534 UN 1.249,05 264,58 1.513,63

101535 UN 1.357,68 202,15 1.559,83

101536 UN 1.626,96 212,45 1.839,41

101529 UN 1.097,75 232,53 1.330,28

101530 UN 1.304,95 277,18 1.582,13

101531 UN 1.413,72 214,61 1.628,33

101532 UN 1.682,97 224,94 1.907,91

101549 UN 12,78 5,44 18,22

101547 ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 UN 97,01 1,67 98,68

101546 ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 UN 30,14 1,67 31,81

101548 ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 UN 6,54 1,68 8,22

94764 UN 35,33 5,57 40,90

94765 UN 39,36 5,68 45,04

94766 UN 44,50 5,81 50,31

94767 UN 68,46 5,96 74,42

94768 UN 78,11 6,15 84,26

94769 UN 106,04 6,38 112,42

94783 UN 12,24 5,68 17,92

94703 UN 13,28 5,80 19,08

94704 UN 18,80 5,96 24,76

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 
MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 
MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 
MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 
MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 
MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 
MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 
MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 
MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 
E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 
E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 
E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 
E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA 
TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

Instalações Elétricas - 
Rede de Distribuição

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 15 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  20 MM X 1/2", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
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94705 UN 26,84 6,16 33,00

94706 UN 26,17 6,39 32,56

94707 UN 43,31 6,61 49,92

94715 UN 235,50 13,23 248,73

94713 UN 187,75 11,85 199,60

94714 UN 266,01 12,24 278,25

94656 UN 2,09 1,66 3,75

94670 UN 48,49 16,29 64,78

94658 UN 3,30 2,16 5,46

94660 UN 5,45 2,91 8,36

94662 UN 7,07 4,06 11,13

94664 UN 13,87 5,44 19,31

94666 UN 22,94 8,03 30,97

94668 UN 30,77 10,07 40,84

105215 UN 8,77 1,67 10,44

105216 UN 36,65 2,14 38,79

105217 UN 41,41 2,28 43,69

105214 UN 42,53 3,22 45,75

105218 UN 72,23 3,50 75,73

105213 UN 178,37 18,09 196,46

105233 UN 5,61 2,28 7,89

105234 UN 6,86 2,85 9,71

105228 UN 8,41 3,11 11,52

105138 UN 12,64 3,54 16,18

105139 UN 15,04 3,80 18,84

105140 UN 19,40 4,75 24,15

105141 UN 22,92 6,03 28,95

105172 UN 80,84 16,19 97,03

105169 UN 79,69 17,33 97,02

105230 UN 6,31 3,04 9,35

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 X 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 X 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 X 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 X 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, PONTA X BOLSA, 66 X 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

BUCHA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 50 MM (3" X 2"), 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

BUCHA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 65 MM (3" X 2 
1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
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105231 UN 7,56 3,46 11,02

105232 UN 17,55 3,82 21,37

105229 UN 29,68 4,39 34,07

105146 UN 22,72 4,66 27,38

96738 UN 25,40 3,19 28,59

96740 UN 35,97 3,71 39,68

94738 UN 1.782,56 17,46 1.800,02

94724 UN 27,15 1,47 28,62

94726 UN 35,02 1,85 36,87

94728 UN 55,07 2,42 57,49

94730 UN 67,40 3,10 70,50

94732 UN 108,44 4,58 113,02

94734 UN 403,74 7,65 411,39

94736 UN 587,16 10,94 598,10

94483 UN 1.027,69 381,25 1.408,94

94482 UN 1.279,33 399,13 1.678,46

94481 UN 1.715,04 420,75 2.135,79

94480 UN 2.565,12 450,89 3.016,01

94472 UN 67,03 20,43 87,46

94474 UN 122,95 23,85 146,80

94476 UN 176,81 28,16 204,97

94471 UN 64,49 20,42 84,91

94473 UN 111,71 23,86 135,57

94475 UN 155,18 28,15 183,33

105194 UN 74,03 20,43 94,46

105195 UN 213,28 28,14 241,42

105178 UN 129,89 22,13 152,02

94620 UN 866,87 31,34 898,21

94614 UN 120,26 26,57 146,83

94616 UN 375,25 27,72 402,97

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

CONECTOR MACHO, PPR, 25 MM X 1/2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

CONECTOR MACHO, PPR, 32 MM X 3/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

CONJUNTO HIDRÁULICO EM AÇO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA, DN SUCÇÃO 32 MM (1 1/4") E 
DN RECALQUE 25 MM (1"), PARA EDIFICAÇÃO COM 4 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

CONJUNTO HIDRÁULICO EM AÇO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA, DN SUCÇÃO 40 MM (1 1/2") E 
DN RECALQUE 32 MM (1 1/4"), PARA EDIFICAÇÃO COM 8 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

CONJUNTO HIDRÁULICO EM AÇO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA, DN SUCÇÃO 50 MM (2") E DN 
RECALQUE 40 MM (1 1/2"), PARA EDIFICAÇÃO COM 12 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

CONJUNTO HIDRÁULICO EM AÇO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA, DN SUCÇÃO 65 MM (2½") E 
DN RECALQUE 50 MM (2"), PARA EDIFICAÇÃO COM 18 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM 
(2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM 
(3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

COTOVELO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM X 50 
MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

COTOVELO EM COBRE, DN 104 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

COTOVELO EM COBRE, DN 54 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

COTOVELO EM COBRE, DN 66 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
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94618 UN 363,08 28,97 392,05

105193 UN 142,54 23,86 166,40

105197 UN 157,10 20,43 177,53

105196 UN 233,79 23,85 257,64

105198 UN 337,15 28,16 365,31

105200 UN 119,72 20,43 140,15

105199 UN 210,35 23,86 234,21

105201 UN 292,24 28,16 320,40

94741 UN 12,00 2,21 14,21

94743 UN 20,33 2,80 23,13

105209 UN 151,51 20,42 171,93

105208 UN 329,29 23,87 353,16

105210 UN 427,61 28,16 455,77

105203 UN 156,32 20,43 176,75

105202 UN 266,39 23,85 290,24

105204 UN 357,80 28,17 385,97

105206 UN 148,02 20,43 168,45

105205 UN 244,27 23,86 268,13

105207 UN 346,76 28,15 374,91

94673 UN 4,71 2,48 7,19

94687 UN 174,71 24,45 199,16

94675 UN 8,37 3,24 11,61

94677 UN 13,93 4,36 18,29

94679 UN 16,49 6,08 22,57

94681 UN 36,09 8,19 44,28

94683 UN 55,07 12,06 67,13

94685 UN 70,21 15,13 85,34

94615 UN 139,49 26,56 166,05

94617 UN 308,41 27,73 336,14

105147 UN 14,55 4,37 18,92

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

COTOVELO EM COBRE, DN 79 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

COTOVELO, 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 
1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 
1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 
1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

CURVA EM COBRE, DN 54 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

CURVA EM COBRE, DN 66 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

CURVA PPR 90 GRAUS, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024
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105148 UN 22,49 4,80 27,29

105154 UN 4,26 2,49 6,75

105155 UN 6,68 3,25 9,93

105156 UN 8,37 4,36 12,73

105157 UN 13,30 6,09 19,39

105158 UN 19,98 8,18 28,16

105159 UN 37,05 12,05 49,10

105160 UN 45,54 15,13 60,67

94672 UN 3,72 2,49 6,21

94754 UN 289,38 26,15 315,53

94740 UN 8,78 2,21 10,99

94742 UN 15,48 2,80 18,28

94744 UN 25,18 3,63 28,81

94746 UN 36,67 4,67 41,34

94748 UN 83,77 6,88 90,65

94750 UN 171,54 11,49 183,03

94752 UN 203,69 16,46 220,15

96755 UN 387,22 26,78 414,00

96747 UN 4,13 4,38 8,51

96748 UN 5,11 4,80 9,91

96749 UN 7,07 5,57 12,64

96750 UN 13,55 6,66 20,21

96751 UN 21,35 8,40 29,75

96752 UN 33,65 11,20 44,85

96753 UN 90,32 14,37 104,69

96754 UN 115,10 19,11 134,21

94686 UN 194,29 24,45 218,74

94674 UN 4,96 3,25 8,21

94676 UN 8,77 4,36 13,13

94678 UN 9,70 6,09 15,79

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

CURVA PPR 90 GRAUS, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 90 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
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94680 UN 31,75 8,19 39,94

94682 UN 82,91 12,05 94,96

94684 UN 99,72 15,12 114,84

105219 UN 10,57 2,21 12,78

105220 UN 14,75 2,79 17,54

105221 UN 23,33 3,64 26,97

105166 UN 36,21 4,68 40,89

105222 UN 70,40 6,87 77,27

105223 UN 165,50 11,48 176,98

105224 UN 241,36 16,44 257,80

105149 UN 4,43 4,37 8,80

105150 UN 5,61 4,79 10,40

105151 UN 20,23 6,67 26,90

105152 UN 31,95 8,39 40,34

105153 UN 52,56 11,20 63,76

105161 UN 101,87 14,36 116,23

105162 UN 180,50 19,10 199,60

105163 UN 11,19 5,56 16,75

105170 UN 3,45 2,49 5,94

105179 UN 6,42 3,24 9,66

105180 UN 8,83 4,35 13,18

105181 UN 11,81 6,08 17,89

105182 UN 30,28 8,19 38,47

105183 UN 65,91 12,06 77,97

105184 UN 81,53 15,12 96,65

94612 UN 416,34 20,90 437,24

105142 UN 4,80 1,91 6,71

105143 UN 7,31 2,53 9,84

105144 UN 15,79 4,75 20,54

105173 UN 83,01 14,76 97,77

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 63 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 90 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

JOELHO PPR, 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

LUVA DE COBRE, DN 104 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 60 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM X 50 MM (2 1/2" X 2"), 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
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105175 UN 123,66 16,19 139,85

105174 UN 124,20 17,33 141,53

105145 UN 8,53 2,85 11,38

94606 UN 68,73 17,71 86,44

94608 UN 193,39 18,47 211,86

94610 UN 289,18 19,31 308,49

94657 UN 2,55 1,65 4,20

94659 UN 4,17 2,16 6,33

94739 UN 239,83 17,44 257,27

94725 UN 6,31 1,47 7,78

94727 UN 10,80 1,85 12,65

94729 UN 19,37 2,41 21,78

94731 UN 25,77 3,10 28,87

94733 UN 46,02 4,59 50,61

94863 UN 167,60 7,65 175,25

94737 UN 198,07 10,97 209,04

94465 UN 45,29 13,61 58,90

94467 UN 78,70 15,91 94,61

94469 UN 116,38 18,77 135,15

96746 UN 117,48 17,84 135,32

96736 UN 4,14 2,91 7,05

96737 UN 4,01 3,19 7,20

96739 UN 6,35 3,71 10,06

96741 UN 15,57 4,45 20,02

96742 UN 18,99 5,58 24,57

96743 UN 31,08 7,46 38,54

96744 UN 55,94 9,57 65,51

96745 UN 90,34 12,72 103,06

94671 UN 79,52 16,29 95,81

94661 UN 6,79 2,91 9,70

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 50 MM (3" X 2"), 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 65 MM (3" X 2 1/2"), 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

LUVA DE REDUÇÃO, SOLDÁVEL, PVC, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

LUVA EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

LUVA EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

LUVA EM COBRE, DN 79 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

LUVA, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

LUVA, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

LUVA, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024
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94663 UN 8,35 4,06 12,41

94665 UN 17,53 5,45 22,98

94667 UN 25,81 8,03 33,84

94669 UN 48,66 10,07 58,73

105177 UN 141,47 16,19 157,66

105176 UN 159,76 17,33 177,09

94466 UN 45,32 13,61 58,93

94468 UN 67,23 15,91 83,14

94470 UN 106,18 18,76 124,94

105225 UN 15,56 3,48 19,04

105226 UN 39,83 4,47 44,30

105227 UN 57,60 5,77 63,37

105212 UN 233,51 34,12 267,63

105211 UN 234,22 35,64 269,86

105189 UN 14,85 6,50 21,35

105190 UN 19,09 6,85 25,94

94625 UN 1.520,34 41,86 1.562,20

94622 UN 178,14 35,43 213,57

94623 UN 462,60 36,96 499,56

94624 UN 710,72 38,58 749,30

94763 UN 358,49 34,89 393,38

94756 UN 11,20 2,97 14,17

94757 UN 18,51 3,74 22,25

94758 UN 51,38 4,85 56,23

94759 UN 65,36 6,22 71,58

94760 UN 104,85 9,17 114,02

94761 UN 230,91 15,34 246,25

94762 UN 277,03 21,94 298,97

94462 M 86,00 16,44 102,44

94463 M 106,26 19,20 125,46

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

NIPLE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 50 MM (3" X 2"), 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

NIPLE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 65 MM (3" X 2 1/2"), 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TE DE REDUÇÃO, CPVC, DN 28 X 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TE DE REDUÇÃO, CPVC, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TE DE REDUÇÃO, CPVC, DN 42 X 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 50 MM (3" X 2"), 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 65 MM (3" X 2 1/2"), 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TE EM COBRE, DN 104 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TE EM COBRE, DN 79 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 MM (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 MM (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
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94464 M 141,73 22,66 164,39

94605 M 639,48 25,25 664,73

94602 M 215,88 21,37 237,25

94603 M 300,97 22,30 323,27

94604 M 436,20 23,29 459,49

94723 M 482,31 21,04 503,35

94716 M 22,98 1,77 24,75

94717 M 39,22 2,26 41,48

94718 M 51,23 2,93 54,16

94719 M 68,53 3,75 72,28

94720 M 100,33 5,53 105,86

94721 M 162,34 9,24 171,58

94722 M 254,27 13,24 267,51

96726 M 179,53 21,53 201,06

96735 M 355,69 26,48 382,17

96718 M 14,31 3,51 17,82

96727 M 15,91 4,32 20,23

96719 M 19,02 3,86 22,88

96728 M 21,50 4,74 26,24

96720 M 16,14 4,48 20,62

96729 M 28,42 5,50 33,92

96721 M 21,50 5,36 26,86

96730 M 40,45 6,59 47,04

96722 M 34,64 6,76 41,40

96731 M 63,06 8,29 71,35

96723 M 55,49 9,01 64,50

96732 M 109,48 11,09 120,57

96724 M 71,20 11,56 82,76

96733 M 150,16 14,23 164,39

96725 M 120,56 15,37 135,93

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 MM (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 104 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 79 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TUBO, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TUBO, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TUBO, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TUBO, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TUBO, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TUBO, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TUBO, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TUBO, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TUBO, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TUBO, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TUBO, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TUBO, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TUBO, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TUBO, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TUBO, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TUBO, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TUBO, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
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96734 M 255,92 18,90 274,82

94648 M 4,47 2,01 6,48

94655 M 88,93 19,68 108,61

94649 M 8,98 2,62 11,60

94650 M 13,85 3,51 17,36

94651 M 15,64 4,88 20,52

94652 M 25,10 6,59 31,69

94653 M 41,11 9,70 50,81

94654 M 56,67 12,16 68,83

94689 UN 6,18 3,32 9,50

94702 UN 142,41 25,38 167,79

94691 UN 9,36 4,00 13,36

94693 UN 12,20 5,33 17,53

94695 UN 22,26 7,34 29,60

94698 UN 48,90 13,43 62,33

94700 UN 99,48 17,08 116,56

94477 UN 85,90 27,22 113,12

94478 UN 154,56 31,81 186,37

94479 UN 204,77 37,55 242,32

96764 UN 339,90 35,68 375,58

105164 UN 6,87 5,83 12,70

105165 UN 6,48 6,41 12,89

96758 UN 12,66 7,42 20,08

96759 UN 21,14 8,90 30,04

96760 UN 38,32 11,19 49,51

96761 UN 59,14 14,95 74,09

96762 UN 121,71 19,17 140,88

96763 UN 163,25 25,47 188,72

94688 UN 4,14 3,31 7,45

94701 UN 169,69 32,60 202,29

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TUBO, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE  25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 110MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TÊ, PPR, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TÊ, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TÊ, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TÊ, PPR, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TÊ, PPR, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TÊ, PPR, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TÊ, PPR, DN 63 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TÊ, PPR, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TÊ, PPR, DN 90 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024
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94690 UN 7,37 4,33 11,70

94692 UN 13,16 5,81 18,97

94694 UN 15,97 8,11 24,08

94696 UN 36,59 10,91 47,50

94697 UN 64,00 16,09 80,09

94699 UN 85,37 20,16 105,53

105167 UN 201,86 58,77 260,63

96809 UN 12,77 7,57 20,34

96812 UN 13,14 8,10 21,24

96813 UN 15,21 8,97 24,18

96817 UN 25,31 10,73 36,04

96816 UN 17,60 9,63 27,23

96821 UN 28,43 11,64 40,07

96824 UN 12,31 6,71 19,02

96827 UN 13,61 7,08 20,69

96828 UN 17,44 7,96 25,40

96832 UN 23,30 8,41 31,71

96810 UN 13,69 8,44 22,13

96873 UN 49,92 17,70 67,62

96872 UN 35,37 15,75 51,12

96876 UN 165,74 18,76 184,50

96878 UN 186,49 20,42 206,91

96875 UN 60,36 20,54 80,90

96874 UN 43,50 18,57 62,07

96879 UN 179,93 20,75 200,68

96881 UN 214,41 23,21 237,62

96837 UN 14,19 8,48 22,67

96840 UN 17,27 10,06 27,33

96845 UN 30,44 12,02 42,46

96848 UN 41,42 14,78 56,20

96849 UN 12,04 5,91 17,95

96852 UN 15,76 7,01 22,77

96855 UN 26,94 8,39 35,33

96838 UN 16,12 11,35 27,47

96841 UN 18,30 12,13 30,43

96842 UN 21,31 13,47 34,78

96846 UN 25,92 14,44 40,36

96850 UN 15,49 10,06 25,55

96853 UN 16,79 10,63 27,42

96854 UN 21,65 11,95 33,60

96856 UN 26,87 11,30 38,17

96843 UN 19,47 12,14 31,61

96847 UN 25,40 14,44 39,84

96844 UN 22,85 13,47 36,32

96839 UN 16,99 11,35 28,34

96805 UN 201,67 22,83 224,50

96802 UN 413,45 17,04 430,49

96806 UN 68,12 19,88 88,00

96803 UN 65,88 14,10 79,98

96807 UN 103,16 39,18 142,34

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas - 

Reservação e Bombas 
de Recalque

UNIÃO FLANGE, PPR, COM PARAFUSOS, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações 
Hidráulicas em PEX

CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM X 1/2", COM 
ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2", COM 
ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 3/4", COM 
ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 1", COM ANEL 
DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 3/4", COM 
ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM X 1", COM ANEL 
DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR 
CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR 
CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 3/4", CONEXÃO POR 
CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25MM X 3/4", CONEXÃO POR 
CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

CONEXÃO MÓVEL, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM X 3/4", COM 
ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 1" X 2 SAÍDAS DE 
1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 3/4" X 2 SAÍDAS DE 
1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 32 MM X 2 SAÍDAS DE 16 MM, 
CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 32 MM X 2 SAÍDAS DE 25 MM, 
CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 1" X 3 SAÍDAS DE 
1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 3/4" X 3 SAÍDAS DE 
1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 32 MM X 3 SAÍDAS DE 16 MM, 
CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 32 MM X 3 SAÍDAS DE 25 MM, 
CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR ANEL 
DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR ANEL 
DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR ANEL 
DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, CONEXÃO POR ANEL 
DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16MM X 
1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 
1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 
3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 
3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16MM X 1/2", 
CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 1/2", 
CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 3/4", 
CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25MM X 1/2", 
CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 1/2", 
CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25MM X 3/4", 
CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

JOELHO ROSCA FÊMEA, MÓVEL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 3/4", 
CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

JOELHO, ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16MM X 1/2", 
CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS, REGISTROS DE 
PRESSÃO E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS, REGISTROS DE 
PRESSÃO E CONEXÕES POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA COZINHA COM CUBA SIMPLES, INCLUSO QUADRO METÁLICO, 
TUBOS E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA COZINHA COM CUBA SIMPLES, INCLUSO QUADRO METÁLICO, 
TUBOS E CONEXÕES POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA ÁREA DE SERVIÇO COM TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, 
INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2023
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96804 UN 96,93 33,38 130,31

104581 UN 10,20 5,65 15,85

104582 UN 13,44 6,70 20,14

104583 UN 23,92 8,02 31,94

104584 UN 28,48 9,85 38,33

96829 UN 15,14 4,29 19,43

96833 UN 19,91 4,77 24,68

96836 UN 29,00 6,23 35,23

104576 UN 11,17 6,17 17,34

104577 UN 16,29 6,82 23,11

104578 UN 17,43 7,34 24,77

104579 UN 23,50 8,93 32,43

96823 UN 8,21 3,93 12,14

96826 UN 9,41 4,68 14,09

96830 UN 16,36 5,59 21,95

96834 UN 22,76 6,87 29,63

96798 M 5,79 2,57 8,36

96799 M 7,45 3,24 10,69

96800 M 10,38 4,09 14,47

96801 M 16,41 5,27 21,68

96860 UN 20,98 11,31 32,29

96862 UN 26,22 13,41 39,63

96864 UN 39,52 16,04 55,56

96866 UN 52,39 19,71 72,10

96868 UN 13,27 7,90 21,17

96869 UN 22,68 9,35 32,03

96870 UN 36,49 11,19 47,68

96871 UN 40,89 13,76 54,65

96861 UN 26,88 13,87 40,75

96863 UN 26,65 15,27 41,92

96865 UN 31,31 18,19 49,50

96814 UN 11,17 6,17 17,34

96818 UN 16,29 6,82 23,11

96819 UN 17,43 7,34 24,77

96822 UN 23,50 8,93 32,43

96808 UN 10,98 7,56 18,54

96811 UN 14,38 8,96 23,34

96815 UN 25,03 10,74 35,77

96820 UN 29,86 13,19 43,05

96702 UN 8,43 5,55 13,98

96662 UN 7,64 3,69 11,33

96704 UN 18,53 6,18 24,71

96664 UN 17,52 3,79 21,31

104191 UN 7,23 5,35 12,58

96658 UN 14,93 3,57 18,50

96641 UN 15,63 5,34 20,97

96700 UN 15,49 5,01 20,50

96661 UN 35,49 3,69 39,18

96640 UN 26,20 5,35 31,55

96699 UN 26,07 5,01 31,08

96657 UN 25,51 3,57 29,08

96660 UN 35,87 3,69 39,56

104196 UN 14,68 4,75 19,43

104197 UN 25,13 11,31 36,44

104198 UN 4,57 4,74 9,31

96685 UN 6,71 7,52 14,23

96651 UN 5,83 5,39 11,22

96638 UN 8,25 11,30 19,55

96687 UN 12,65 9,17 21,82

Instalações 
Hidráulicas em PEX

KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA ÁREA DE SERVIÇO COM TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, 
INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS E CONEXÕES POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

LUVA , PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

LUVA , PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

LUVA , PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

LUVA , PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 X 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 X 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

LUVA DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 X 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

LUVA DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

LUVA DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 20 MM, COM ANEL DESLIZANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

LUVA DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 X 25 MM, COM ANEL DESLIZANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 25, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM X ½", CONEXÃO POR ANEL 
DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL 
DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL 
DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 X 16 MM, CONEXÃO POR ANEL 
DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 16 MM, CONEXÃO POR ANEL 
DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 20 MM, CONEXÃO POR ANEL 
DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 X 25 MM, CONEXÃO POR ANEL 
DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, COM ANEL DESLIZANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, COM ANEL DESLIZANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PEX

UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, COM ANEL DESLIZANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações 
Hidráulicas em PPR

BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2  , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2  , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2", CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO . AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

CONECTOR FÊMEA, PPR, 32 X 3/4", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2  , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2", CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

CURVA 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

CURVA 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO . AF_08/2022
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96653 UN 11,23 5,66 16,89

96689 UN 22,00 11,06 33,06

96655 UN 19,95 5,98 25,93

96691 UN 34,01 13,41 47,42

96693 UN 54,72 16,48 71,20

96695 UN 103,89 19,31 123,20

104193 UN 182,03 22,86 204,89

96697 UN 387,61 27,56 415,17

104199 UN 4,28 4,74 9,02

96684 UN 6,23 7,51 13,74

96650 UN 5,35 5,38 10,73

96637 UN 7,75 11,31 19,06

96686 UN 8,53 9,18 17,71

96652 UN 7,11 5,67 12,78

96688 UN 15,30 11,07 26,37

96654 UN 13,26 5,98 19,24

96690 UN 23,41 13,42 36,83

96692 UN 35,80 16,49 52,29

96694 UN 92,35 19,31 111,66

96696 UN 116,64 22,86 139,50

96709 UN 117,69 18,38 136,07

104200 UN 4,25 3,16 7,41

96698 UN 4,75 5,00 9,75

96656 UN 4,18 3,57 7,75

96639 UN 5,77 7,53 13,30

96701 UN 7,34 6,10 13,44

96659 UN 6,38 3,77 10,15

96703 UN 16,78 7,36 24,14

96663 UN 15,38 3,99 19,37

96705 UN 20,33 8,95 29,28

96706 UN 32,53 10,97 43,50

96707 UN 57,30 12,86 70,16

96708 UN 91,36 15,24 106,60

96675 M 176,97 15,30 192,27

96683 M 353,42 20,88 374,30

104194 M 16,86 9,81 26,67

104195 M 18,25 10,10 28,35

96668 M 18,74 3,17 21,91

96644 M 20,47 7,42 27,89

96635 M 26,97 23,38 50,35

96636 M 29,35 24,08 53,43

96676 M 21,87 5,69 27,56

96647 M 22,66 7,65 30,31

96669 M 16,39 5,09 21,48

96645 M 17,32 7,35 24,67

96677 M 28,99 6,95 35,94

96648 M 29,43 8,04 37,47

96670 M 21,80 6,14 27,94

96646 M 22,47 7,76 30,23

96678 M 41,18 8,37 49,55

96649 M 41,20 8,51 49,71

96671 M 34,93 7,45 42,38

96679 M 63,80 10,17 73,97

96672 M 55,55 9,14 64,69

96680 M 110,06 12,50 122,56

96673 M 70,85 10,72 81,57

96681 M 150,35 14,63 164,98

96674 M 119,44 12,68 132,12

96682 M 255,27 17,30 272,57

Instalações 
Hidráulicas em PPR

JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

JOELHO 45 GRAUS, PPR, F/ F, DN 90 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

LUVA, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO . AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

LUVA, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN20, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2022
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96643 UN 44,55 10,70 55,25

104201 UN 17,64 6,33 23,97

104192 UN 24,53 10,70 35,23

104202 UN 7,07 6,32 13,39

96717 UN 340,35 36,76 377,11

96710 UN 7,93 10,03 17,96

96665 UN 6,79 7,18 13,97

96642 UN 10,00 15,08 25,08

96711 UN 14,60 12,23 26,83

96666 UN 12,70 7,55 20,25

96712 UN 23,53 14,74 38,27

96667 UN 20,77 7,98 28,75

96713 UN 41,04 17,90 58,94

96714 UN 62,01 22,00 84,01

96715 UN 124,44 25,75 150,19

96716 UN 165,31 30,48 195,79

104328 UN 56,50 18,39 74,89

104329 UN 65,40 18,39 83,79

89707 UN 35,93 17,31 53,24

89708 UN 88,27 20,75 109,02

104326 UN 14,58 7,16 21,74

89710 UN 13,03 7,17 20,20

104327 UN 13,67 7,16 20,83

89709 UN 15,52 7,17 22,69

104341 UN 7,76 3,82 11,58

104357 UN 15,34 4,00 19,34

89811 UN 35,08 9,43 44,51

89748 UN 34,65 8,36 43,01

89852 UN 36,11 12,05 48,16

89728 UN 9,03 5,51 14,54

89803 UN 16,23 1,48 17,71

89733 UN 18,01 5,99 24,00

89807 UN 32,00 5,46 37,46

89742 UN 32,69 7,17 39,86

89812 UN 68,81 9,42 78,23

89750 UN 68,36 8,37 76,73

89853 UN 69,82 12,06 81,88

89730 UN 10,86 5,51 16,37

89804 UN 18,34 1,47 19,81

89735 UN 20,12 5,98 26,10

89808 UN 51,82 5,45 57,27

89743 UN 52,50 7,17 59,67

89810 UN 21,41 9,43 30,84

89746 UN 20,97 8,37 29,34

89851 UN 22,43 12,06 34,49

Instalações 
Hidráulicas em PPR

TÊ MISTURADOR, PPR, 25 X 3/4   , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

TÊ MISTURADOR, PPR, F M M, DN 20 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

TÊ MISTURADOR, PPR, F M M, DN 25 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

TÊ NORMAL, PPR, 90 GRAUS, DN 20 X 20 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

TÊ NORMAL, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO . AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO . AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO . AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO . AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

TÊ NORMAL, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO . AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

TÊ NORMAL, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO . AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

TÊ NORMAL, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO . AF_08/2022

Instalações 
Hidráulicas em PPR

TÊ NORMAL, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO . AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Caixas e 

Ralos
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA 
E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Caixas e 

Ralos

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Caixas e 

Ralos

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Caixas e 

Ralos
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Caixas e 

Ralos

RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Caixas e 

Ralos

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Caixas e 

Ralos
RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Caixas e 

Ralos

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões
CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
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89855 UN 93,34 15,66 109,00

89726 UN 6,46 5,50 11,96

89802 UN 8,80 1,47 10,27

89732 UN 10,58 5,98 16,56

89806 UN 16,52 5,45 21,97

89739 UN 17,21 7,16 24,37

89809 UN 20,62 9,42 30,04

89744 UN 20,17 8,37 28,54

89850 UN 21,63 12,06 33,69

89854 UN 88,33 15,66 103,99

89724 UN 6,24 5,50 11,74

89801 UN 8,10 1,47 9,57

89731 UN 9,87 5,99 15,86

89805 UN 15,58 5,45 21,03

89737 UN 16,27 7,16 23,43

104355 UN 37,88 10,82 48,70

104347 UN 37,82 10,62 48,44

104353 UN 33,09 9,05 42,14

104345 UN 33,53 10,09 43,62

104350 UN 24,31 5,51 29,82

104343 UN 25,72 9,03 34,75

89834 UN 41,43 12,58 54,01

89797 UN 40,85 11,16 52,01

89861 UN 42,80 16,07 58,87

89783 UN 9,56 7,35 16,91

89827 UN 17,10 1,97 19,07

89785 UN 19,49 7,98 27,47

89830 UN 30,96 7,27 38,23

89795 UN 31,86 9,57 41,43

89823 UN 29,13 6,29 35,42

89779 UN 28,85 5,57 34,42

89857 UN 29,82 8,03 37,85

89814 UN 15,77 0,99 16,76

89754 UN 16,97 3,99 20,96

89819 UN 20,20 3,63 23,83

89776 UN 20,65 4,78 25,43

89821 UN 13,97 6,29 20,26

89778 UN 13,69 5,57 19,26

89856 UN 14,67 8,02 22,69

89752 UN 4,99 3,67 8,66

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022



Página 129

89813 UN 5,03 0,99 6,02

89753 UN 6,30 3,98 10,28

89817 UN 11,38 3,63 15,01

89774 UN 11,86 4,78 16,64

95693 UN 42,22 10,44 52,66

89833 UN 33,68 12,59 46,27

89796 UN 33,11 11,16 44,27

89860 UN 35,06 16,07 51,13

89782 UN 9,47 7,35 16,82

89825 UN 14,83 1,98 16,81

89784 UN 17,24 7,97 25,21

89829 UN 28,96 7,27 36,23

89786 UN 29,87 9,56 39,43

104352 UN 31,11 9,04 40,15

104344 UN 31,54 10,09 41,63

104354 UN 35,31 10,82 46,13

104346 UN 35,25 10,62 45,87

104356 UN 27,55 3,13 30,68

104348 UN 10,45 0,49 10,94

104351 UN 21,11 1,81 22,92

89800 M 19,71 11,44 31,15

89714 M 22,87 19,31 42,18

89848 M 19,30 10,41 29,71

89849 M 45,04 13,52 58,56

89711 M 11,71 12,73 24,44

89798 M 11,70 1,79 13,49

89712 M 16,46 13,82 30,28

89799 M 16,98 6,61 23,59

89713 M 20,96 16,58 37,54

89376 UN 2,96 3,49 6,45

89429 UN 3,28 3,65 6,93

89383 UN 3,44 4,10 7,54

89553 UN 3,84 2,26 6,10

89436 UN 4,69 4,30 8,99

89391 UN 4,89 4,82 9,71

89570 UN 8,23 2,86 11,09

103994 UN 9,37 5,00 14,37

89572 UN 6,07 2,74 8,81

103992 UN 7,06 5,11 12,17

89596 UN 7,40 3,18 10,58

104001 UN 8,71 5,83 14,54

89595 UN 10,67 3,09 13,76

104002 UN 11,77 5,66 17,43

89610 UN 14,60 4,01 18,61

89613 UN 23,42 4,81 28,23

89616 UN 31,75 5,64 37,39

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões
LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões
TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR 
AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR 
AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Esgoto - Tubos e 

Conexões

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2 , 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2", 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4 , 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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89363 UN 5,13 6,59 11,72

89493 UN 6,60 3,73 10,33

89414 UN 7,98 7,03 15,01

89368 UN 8,32 7,86 16,18

89498 UN 8,90 4,54 13,44

103981 UN 10,45 8,34 18,79

89502 UN 11,59 5,51 17,10

103985 UN 13,42 9,96 23,38

89506 UN 29,62 6,54 36,16

89515 UN 64,30 8,01 72,31

89523 UN 79,08 9,00 88,08

90373 UN 7,84 5,70 13,54

89366 UN 10,30 6,15 16,45

89404 UN 3,42 5,08 8,50

89358 UN 3,66 5,69 9,35

89481 UN 3,03 3,06 6,09

89408 UN 4,20 5,90 10,10

89362 UN 4,48 6,59 11,07

89412 UN 5,31 5,48 10,79

89492 UN 5,16 3,72 8,88

89413 UN 6,52 7,04 13,56

89367 UN 6,86 7,87 14,73
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89505 UN 31,09 6,54 37,63

89513 UN 81,29 8,01 89,30

89521 UN 97,27 9,00 106,27

103955 UN 5,57 5,48 11,05

103950 UN 5,82 6,14 11,96
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89564 UN 11,65 2,74 14,39

103991 UN 12,63 5,12 17,75
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89418 UN 11,16 3,39 14,55

89372 UN 11,33 3,79 15,12

89530 UN 12,41 2,04 14,45

89425 UN 13,21 3,93 17,14

89379 UN 13,38 4,40 17,78

89542 UN 21,09 2,49 23,58
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89577 UN 28,61 3,67 32,28

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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103996 UN 29,87 6,63 36,50

89598 UN 38,92 4,33 43,25

89419 UN 3,70 3,66 7,36

89373 UN 3,88 4,09 7,97

89532 UN 4,95 2,26 7,21

89426 UN 5,80 4,30 10,10

89380 UN 6,00 4,82 10,82

89562 UN 7,41 2,74 10,15

89433 UN 8,39 5,12 13,51

89579 UN 8,53 2,85 11,38

103998 UN 9,56 5,27 14,83

89605 UN 15,50 4,00 19,50

89981 UN 16,97 2,26 19,23

89385 UN 3,97 4,10 8,07

89551 UN 6,11 2,27 8,38

89434 UN 6,97 4,30 11,27

89389 UN 7,18 4,81 11,99

89417 UN 2,88 3,39 6,27

89371 UN 3,05 3,79 6,84

89528 UN 2,70 2,04 4,74

89424 UN 3,51 3,92 7,43

89378 UN 3,68 4,39 8,07

89541 UN 4,31 2,49 6,80

89431 UN 5,23 4,69 9,92

89386 UN 5,47 5,23 10,70

89558 UN 6,85 3,00 9,85

103988 UN 7,90 5,56 13,46

89575 UN 8,22 3,66 11,88

103995 UN 9,47 6,63 16,10

89597 UN 17,09 4,33 21,42

89611 UN 24,73 5,30 30,03

89614 UN 47,01 5,98 52,99

103975 UN 12,35 5,30 17,65

104007 UN 13,88 8,87 22,75

103976 UN 18,48 6,17 24,65

104008 UN 20,61 11,33 31,94

89630 UN 46,39 9,02 55,41

89632 UN 95,92 10,34 106,26

89438 UN 4,93 6,78 11,71

89393 UN 5,26 7,59 12,85

89617 UN 4,44 4,08 8,52

89440 UN 6,02 7,86 13,88

89395 UN 6,37 8,81 15,18

89620 UN 7,62 5,00 12,62

89443 UN 9,44 9,38 18,82

89398 UN 9,89 10,50 20,39

89623 UN 13,26 6,08 19,34

104011 UN 15,35 11,12 26,47

89625 UN 15,69 7,35 23,04

104004 UN 18,15 13,28 31,43

89628 UN 35,70 8,69 44,39

89629 UN 61,86 10,67 72,53

89631 UN 82,11 12,01 94,12

89401 M 5,68 5,92 11,60

89355 M 9,07 14,24 23,31

89446 M 4,00 0,84 4,84

89402 M 6,48 6,88 13,36

89356 M 10,41 16,50 26,91

89447 M 8,35 1,00 9,35

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 20 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022
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89403 M 11,26 8,21 19,47

89357 M 15,95 19,69 35,64

89448 M 12,94 1,21 14,15

103978 M 16,37 9,72 26,09

89449 M 14,26 1,46 15,72

103979 M 18,33 11,63 29,96

89450 M 23,16 1,72 24,88

89451 M 38,08 2,13 40,21

89452 M 52,75 2,39 55,14

89394 UN 11,86 6,98 18,84

89396 UN 13,06 7,58 20,64

90374 UN 14,14 8,19 22,33

89444 UN 15,94 8,09 24,03

89399 UN 16,18 8,61 24,79

89442 UN 7,74 7,33 15,07

89397 UN 8,09 8,19 16,28

89622 UN 9,57 4,54 14,11

89445 UN 11,26 8,63 19,89

89400 UN 11,68 9,64 21,32

89624 UN 12,31 5,53 17,84

104012 UN 14,26 10,25 24,51

89627 UN 14,08 5,71 19,79

104006 UN 15,87 10,04 25,91

89626 UN 21,77 6,72 28,49

104005 UN 24,05 12,20 36,25

89439 UN 6,19 6,77 12,96

89421 UN 7,81 3,39 11,20

89375 UN 7,99 3,78 11,77

89536 UN 8,75 2,03 10,78

89428 UN 9,54 3,93 13,47

89382 UN 9,72 4,39 14,11

89552 UN 13,96 2,50 16,46

89435 UN 14,90 4,68 19,58

89390 UN 15,12 5,24 20,36

89568 UN 25,09 2,99 28,08

103990 UN 26,14 5,55 31,69

89594 UN 27,84 3,66 31,50

103997 UN 29,08 6,64 35,72

89609 UN 66,43 4,33 70,76

89612 UN 131,66 5,31 136,97

89615 UN 155,75 5,98 161,73

89747 UN 30,05 3,60 33,65

89656 UN 22,40 3,19 25,59

89663 UN 30,21 4,04 34,25

89759 UN 9,67 3,93 13,60

89832 UN 42,36 4,68 47,04

89666 UN 5,26 3,62 8,88

89678 UN 9,85 4,40 14,25

89764 UN 37,63 4,64 42,27

89689 UN 37,85 5,19 43,04

89655 UN 24,24 3,19 27,43

89662 UN 31,81 3,61 35,42

89758 UN 37,79 4,10 41,89

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Fria em PVC

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC
ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC
BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022



Página 134

89676 UN 37,49 4,57 42,06

89818 UN 57,49 2,60 60,09

89763 UN 58,39 4,85 63,24

89686 UN 58,63 5,41 64,04

89831 UN 69,68 2,93 72,61

104029 UN 70,65 5,39 76,04

89668 UN 29,51 3,92 33,43

89639 UN 9,60 4,79 14,39

89721 UN 13,24 5,42 18,66

89643 UN 13,51 6,05 19,56

89727 UN 21,76 6,39 28,15

89648 UN 22,06 7,15 29,21

89749 UN 15,68 3,59 19,27

89657 UN 12,89 3,18 16,07

89664 UN 15,84 4,03 19,87

89638 UN 8,89 4,78 13,67

89720 UN 11,81 5,42 17,23

89642 UN 12,07 6,06 18,13

89725 UN 16,18 6,38 22,56

89647 UN 16,48 7,14 23,62

89780 UN 23,48 4,03 27,51

89734 UN 24,88 7,52 32,40

89650 UN 25,22 8,42 33,64

89787 UN 36,24 4,74 40,98

104024 UN 37,80 8,66 46,46

89789 UN 70,01 5,93 75,94

89791 UN 164,03 7,81 171,84

89793 UN 238,57 9,39 247,96

89637 UN 7,86 4,79 12,65

89719 UN 10,03 5,41 15,44

89641 UN 10,28 6,06 16,34

89723 UN 16,92 6,38 23,30

89646 UN 17,22 7,14 24,36

89777 UN 25,33 4,02 29,35

89729 UN 26,73 7,51 34,24

89649 UN 27,07 8,41 35,48

89781 UN 36,68 4,75 41,43

104023 UN 38,25 8,66 46,91

89788 UN 83,39 5,93 89,32

89790 UN 170,07 7,82 177,89

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC
CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC
CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC
CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC
CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC
JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC
JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC
JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC
JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC
JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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89792 UN 200,91 9,40 210,31

89640 UN 17,35 4,79 22,14

89644 UN 21,55 5,41 26,96

89645 UN 31,50 5,87 37,37

89652 UN 11,06 3,19 14,25

89738 UN 15,76 3,59 19,35

89659 UN 15,92 4,03 19,95

89756 UN 22,42 4,26 26,68

89672 UN 22,63 4,75 27,38

89815 UN 29,56 2,70 32,26

89761 UN 30,48 5,01 35,49

89682 UN 30,72 5,59 36,31

89824 UN 40,61 3,16 43,77

104026 UN 41,65 5,77 47,42

89740 UN 7,18 3,76 10,94

89836 UN 219,58 3,81 223,39

89653 UN 16,84 3,18 20,02

89660 UN 7,36 4,21 11,57

89826 UN 139,21 2,92 142,13

104028 UN 140,16 5,40 145,56

89651 UN 5,36 3,19 8,55

89736 UN 7,15 3,60 10,75

89658 UN 7,32 4,03 11,35

89755 UN 11,74 4,25 15,99

89670 UN 11,94 4,75 16,69

89794 UN 19,47 2,70 22,17

89760 UN 20,40 5,00 25,40

89680 UN 20,62 5,60 26,22

89822 UN 25,78 3,16 28,94

104025 UN 26,83 5,76 32,59

89835 UN 45,77 3,93 49,70

89838 UN 166,63 5,20 171,83

89840 UN 196,23 6,27 202,50

104015 UN 12,37 7,24 19,61

104018 UN 17,06 7,87 24,93

104016 UN 17,44 8,80 26,24

104019 UN 41,46 9,29 50,75

104017 UN 41,91 10,37 52,28

104020 UN 57,39 5,87 63,26

104030 UN 59,34 10,80 70,14

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC
JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC
LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC
LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC
LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC
LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC
LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC
LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC
LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC
LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 X 15 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 X 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 X 22 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC
TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 X 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 X 35 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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89694 UN 17,26 6,39 23,65

89700 UN 19,80 7,24 27,04

89703 UN 47,06 7,83 54,89

89844 UN 65,39 6,34 71,73

104022 UN 67,46 11,56 79,02

89691 UN 9,95 6,39 16,34

89765 UN 12,89 7,21 20,10

89697 UN 13,23 8,08 21,31

89633 M 18,69 11,97 30,66

89716 M 24,76 6,31 31,07

89634 M 28,28 15,14 43,42

89717 M 41,31 7,44 48,75

89635 M 45,44 17,87 63,31

89770 M 50,50 1,06 51,56

89718 M 53,56 8,78 62,34

89636 M 58,44 21,04 79,48

89771 M 67,52 1,27 68,79

104021 M 71,04 10,11 81,15

89772 M 98,77 1,56 100,33

89773 M 159,49 2,08 161,57

89775 M 250,01 2,49 252,50

89767 UN 17,67 7,22 24,89

89695 UN 13,89 6,38 20,27

89702 UN 18,02 8,08 26,10

89768 UN 20,42 8,52 28,94

89842 UN 51,58 5,42 57,00

89845 UN 104,35 7,92 112,27

89846 UN 228,97 10,43 239,40

89847 UN 273,31 12,51 285,82

89705 UN 20,82 9,52 30,34

89769 UN 53,43 10,04 63,47

89706 UN 53,91 11,22 65,13

89741 UN 22,80 3,60 26,40

89757 UN 30,16 4,25 34,41

104027 UN 65,83 5,77 71,60

89837 UN 146,03 3,92 149,95

89839 UN 189,57 5,20 194,77

89841 UN 289,33 6,26 295,59

89654 UN 19,91 3,19 23,10

89661 UN 22,97 4,03 27,00

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC
TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

TE MISTURADOR DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN  42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC
TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN  42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC
TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC
TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC
TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC
TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC
TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC
TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC
TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC
UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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89674 UN 30,35 4,76 35,11

89816 UN 44,01 2,69 46,70

89762 UN 44,93 5,00 49,93

89684 UN 45,16 5,59 50,75

89828 UN 64,80 3,15 67,95

89546 UN 9,49 1,55 11,04

89482 UN 32,76 9,44 42,20

89491 UN 89,13 14,65 103,78

104178 UN 18,39 2,82 21,21

104179 UN 74,81 3,76 78,57

89587 UN 38,42 11,85 50,27

89535 UN 35,94 5,58 41,52

89592 UN 133,02 20,47 153,49

104169 UN 129,38 11,29 140,67

89583 UN 34,89 7,53 42,42

89526 UN 33,50 4,08 37,58

95695 UN 48,66 11,86 60,52

95694 UN 46,18 5,59 51,77

89585 UN 34,17 11,86 46,03

89531 UN 31,70 5,58 37,28

89591 UN 106,44 20,48 126,92

104168 UN 102,81 11,29 114,10

89516 UN 6,72 2,05 8,77

89520 UN 12,99 2,63 15,62

89582 UN 26,77 7,54 34,31

89524 UN 25,40 4,07 29,47

89584 UN 33,19 11,85 45,04

89529 UN 30,71 5,58 36,29

89590 UN 109,47 20,47 129,94

104167 UN 105,82 11,30 117,12

89514 UN 6,65 2,04 8,69

89518 UN 12,29 2,63 14,92

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC
UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC

UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Água Quente em 

CPVC
UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
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89581 UN 26,34 7,53 33,87

89522 UN 24,96 4,07 29,03

89574 UN 137,03 11,18 148,21

89690 UN 73,15 15,81 88,96

89567 UN 69,85 7,45 77,30

89692 UN 85,67 13,88 99,55

89569 UN 82,84 6,78 89,62

89699 UN 170,13 23,48 193,61

104174 UN 166,29 13,81 180,10

89698 UN 227,59 27,32 254,91

104176 UN 222,73 15,07 237,80

89561 UN 12,40 2,74 15,14

89563 UN 29,87 3,51 33,38

89685 UN 50,28 10,05 60,33

89565 UN 48,44 5,44 53,88

89671 UN 36,53 7,90 44,43

89556 UN 34,87 3,72 38,59

89679 UN 104,61 13,64 118,25

104171 UN 84,90 7,54 92,44

89600 UN 20,46 5,02 25,48

89548 UN 19,54 2,71 22,25

89669 UN 26,35 7,90 34,25

89554 UN 24,66 3,72 28,38

89677 UN 63,29 13,64 76,93

104170 UN 60,66 7,54 68,20

89544 UN 7,34 1,35 8,69

89545 UN 14,70 1,74 16,44

89599 UN 20,42 5,02 25,44

89547 UN 19,49 2,71 22,20

89495 UN 14,55 4,85 19,40

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022
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89673 UN 28,77 6,46 35,23

89557 UN 27,48 3,22 30,70

89681 UN 75,95 10,77 86,72

104173 UN 74,27 6,59 80,86

89549 UN 16,17 2,23 18,40

89578 M 29,42 3,27 32,69

89512 M 35,01 17,48 52,49

89580 M 61,57 5,68 67,25

104166 M 63,58 10,99 74,57

89508 M 11,64 6,44 18,08

89509 M 16,09 8,23 24,32

89576 M 24,09 2,08 26,17

89511 M 28,31 12,76 41,07

89675 UN 61,65 7,90 69,55

89559 UN 59,99 3,72 63,71

104172 UN 251,23 7,52 258,75

89683 UN 253,66 13,65 267,31

89667 UN 37,45 5,02 42,47

89550 UN 36,53 2,71 39,24

89693 UN 63,12 15,81 78,93

89571 UN 59,83 7,44 67,27

89696 UN 69,43 13,88 83,31

89573 UN 66,60 6,78 73,38

89704 UN 124,72 23,47 148,19

104175 UN 120,88 13,80 134,68

89701 UN 163,17 27,31 190,48

104177 UN 158,29 15,08 173,37

89566 UN 40,47 5,44 45,91

89687 UN 42,31 10,05 52,36

102253 M2 847,73 85,17 932,90

102254 M2 745,42 85,22 830,64

102257 M2 272,03 76,72 348,75

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Instalações Prediais 
de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, 

Caixas e Ralos

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Instalações de 
Divisórias Diversas

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

Instalações de 
Divisórias Diversas

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

Instalações de 
Divisórias Diversas

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
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102235 DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS M2 516,89 62,77 579,66

102255 M2 815,42 164,65 980,07

102256 M2 718,07 164,61 882,68

102258 M2 264,56 149,58 414,14

101912 UN 2.095,54 140,41 2.235,95

96765 UN 1.753,61 131,99 1.885,60

97430 UN 26,88 15,55 42,43

97431 UN 29,63 17,95 47,58

97432 UN 33,42 20,30 53,72

101913 CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 480,15 47,02 527,17

101914 CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 610,38 58,89 669,27

101915 UN 321,44 6,15 327,59

97433 UN 68,62 23,33 91,95

97435 UN 80,48 26,90 107,38

97437 UN 92,33 30,47 122,80

97546 UN 25,07 11,72 36,79

97548 UN 35,18 20,07 55,25

97550 UN 54,24 39,05 93,29

97479 UN 44,69 15,36 60,05

97517 UN 43,29 11,87 55,16

97481 UN 66,65 19,65 86,30

97519 UN 64,18 13,50 77,68

97483 UN 95,46 24,57 120,03

97521 UN 91,77 15,42 107,19

97452 UN 142,61 52,31 194,92

97485 UN 133,93 30,72 164,65

97523 UN 128,75 17,80 146,55

97454 UN 265,77 57,90 323,67

97487 UN 258,57 40,00 298,57

97525 UN 251,07 21,35 272,42

97456 UN 651,62 63,50 715,12

97489 UN 645,90 49,21 695,11

97527 UN 636,08 24,91 660,99

97434 UN 70,15 23,34 93,49

97436 UN 83,46 26,90 110,36

97438 UN 95,52 30,47 125,99

97547 UN 25,07 11,72 36,79

97549 UN 35,18 20,07 55,25

97551 UN 54,24 39,05 93,29

97480 UN 44,69 15,36 60,05

97518 UN 43,29 11,87 55,16

Instalações de 
Divisórias Diversas

Instalações de 
Divisórias Diversas

TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE AC III-E . AF_01/2021

Instalações de 
Divisórias Diversas

TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE AC III-E . AF_01/2021

Instalações de 
Divisórias Diversas

TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE 
AC III-E . AF_01/2021

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR 
STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR 
STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", 
REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 
GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 
GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 
GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 
GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 
GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 
GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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97482 UN 66,65 19,65 86,30

97520 UN 64,18 13,50 77,68

97484 UN 95,46 24,57 120,03

97522 UN 91,77 15,42 107,19

97453 UN 153,75 52,31 206,06

97486 UN 145,07 30,72 175,79

97524 UN 139,89 17,80 157,69

97455 UN 283,57 57,91 341,48

97488 UN 276,36 40,02 316,38

97526 UN 268,87 21,36 290,23

97457 UN 571,70 63,52 635,22

97490 UN 566,00 49,21 615,21

97528 UN 556,17 24,92 581,09

101906 UN 618,24 19,91 638,15

101907 UN 669,02 19,90 688,92

101911 UN 313,66 19,87 333,53

101908 UN 195,20 19,87 215,07

101909 UN 229,04 19,88 248,92

101910 UN 271,33 19,89 291,22

101905 UN 201,54 19,88 221,42

101916 UN 3.244,46 193,19 3.437,65

101936 UN 5.894,01 3.211,52 9.105,53

101937 UN 9.823,92 6.946,17 16.770,09

92698 UN 13,93 11,25 25,18

92700 UN 21,82 19,34 41,16

92702 UN 33,01 31,47 64,48

92669 UN 28,29 19,60 47,89

92671 UN 41,43 20,72 62,15

92673 UN 49,27 21,99 71,26

92675 UN 68,33 23,60 91,93

92677 UN 123,79 25,98 149,77

92635 UN 187,04 54,01 241,05

92679 UN 176,89 28,38 205,27

92381 UN 33,19 31,95 65,14

92383 UN 46,99 34,72 81,71

92385 UN 55,61 37,95 93,56

92350 UN 75,66 42,03 117,69

92387 UN 75,62 41,94 117,56

92352 UN 131,60 45,75 177,35

92389 UN 132,50 48,01 180,51

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, EM AÇO/FERRO GALVANIZADO, PARA O CENTRO DE MEDIÇÃO DE 
GÁS DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM 4 PAVIMENTOS, 16 UNIDADES HABITACIONAIS, DN 32 (1 1/4") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, EM AÇO/FERRO GALVANIZADO, PARA O CENTRO DE MEDIÇÃO DE 
GÁS DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM 4 PAVIMENTOS, 16 UNIDADES HABITACIONAIS, DN 50 (2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS 
E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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92354 UN 185,23 49,44 234,67

92699 UN 12,44 11,25 23,69

92701 UN 19,60 19,34 38,94

92703 UN 30,26 31,48 61,74

92670 UN 25,56 19,59 45,15

92672 UN 35,98 20,72 56,70

92674 UN 45,51 21,99 67,50

92676 UN 65,77 23,61 89,38

92678 UN 112,55 25,99 138,54

92636 UN 165,40 54,01 219,41

92680 UN 155,25 28,38 183,63

92382 UN 30,44 31,96 62,40

92384 UN 41,54 34,72 76,26

92386 UN 51,85 37,95 89,80

92351 UN 73,11 42,03 115,14

92388 UN 73,06 41,95 115,01

92353 UN 120,38 45,74 166,12

92390 UN 121,28 48,00 169,28

92355 UN 163,59 49,44 213,03

101925 UN 294,92 54,71 349,63

101934 UN 297,92 62,27 360,19

97541 UN 17,81 13,36 31,17

97462 UN 21,53 10,22 31,75

97544 UN 27,89 26,00 53,89

97500 UN 20,59 7,90 28,49

97465 UN 50,04 13,10 63,14

97503 UN 48,40 9,00 57,40

97468 UN 63,79 16,37 80,16

97506 UN 61,37 10,28 71,65

97444 UN 104,00 34,88 138,88

97471 UN 98,20 20,47 118,67

97509 UN 94,73 11,87 106,60

97447 UN 196,08 38,57 234,65

97475 UN 191,27 26,62 217,89

97512 UN 186,30 14,25 200,55

97450 UN 261,12 42,33 303,45

97478 UN 257,29 32,84 290,13

97515 UN 250,74 16,60 267,34

92928 UN 37,80 25,30 63,10

92943 UN 33,58 14,64 48,22

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS 
E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4" X 1/2"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1  X 3/4"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1" X 3/4"), INSTALADO EM RAMAIS 
E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1" X 3/4"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4"  X 1"), INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4"  X 1"), INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40  X 32 MM (1 1/2" X 1 1/4"), INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40  X 32 MM (1 1/2" X 1 1/4"), INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2  X 1 1/2"), INSTALADO EM 
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2"), INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2"), INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM 
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM 
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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92929 UN 37,80 25,30 63,10

92944 UN 33,58 14,64 48,22

92930 UN 37,80 25,30 63,10

92945 UN 33,58 14,64 48,22

92925 UN 32,13 23,17 55,30

92940 UN 28,42 13,82 42,24

92926 UN 32,12 23,17 55,29

92941 UN 28,41 13,82 42,23

92927 UN 32,12 23,17 55,29

92942 UN 28,41 13,82 42,23

92918 UN 23,62 21,30 44,92

92938 UN 20,37 13,07 33,44

92920 UN 23,92 21,29 45,21

92939 UN 20,65 13,08 33,73

92910 UN 89,36 30,51 119,87

92934 UN 89,95 31,99 121,94

92949 UN 84,11 17,30 101,41

92911 UN 89,36 30,51 119,87

92935 UN 89,95 31,99 121,94

92950 UN 84,11 17,30 101,41

92907 UN 55,39 28,03 83,42

92931 UN 55,36 27,99 83,35

92946 UN 50,51 15,72 66,23

92908 UN 55,39 28,03 83,42

92932 UN 55,36 27,99 83,35

92947 UN 50,51 15,72 66,23

92909 UN 55,39 28,03 83,42

92933 UN 55,36 27,99 83,35

92948 UN 50,51 15,72 66,23

92912 UN 129,35 30,51 159,86

92913 UN 130,45 32,95 163,40

92936 UN 131,66 35,99 167,65

92951 UN 124,87 18,90 143,77

92914 UN 130,45 32,95 163,40

92937 UN 131,66 35,99 167,65

92952 UN 124,87 18,90 143,77

92953 UN 16,15 12,90 29,05

101921 UN 216,72 36,45 253,17

101930 UN 218,70 41,50 260,20

101922 UN 216,72 36,45 253,17

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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101931 UN 218,70 41,50 260,20

101923 UN 216,72 36,45 253,17

101932 UN 218,70 41,50 260,20

97537 UN 18,39 7,76 26,15

97540 UN 22,56 13,36 35,92

97543 UN 33,60 26,00 59,60

97461 UN 27,23 10,23 37,46

97499 UN 26,30 7,90 34,20

97464 UN 40,40 13,10 53,50

97502 UN 38,69 8,77 47,46

97467 UN 51,45 16,38 67,83

97505 UN 49,03 10,29 59,32

97443 UN 84,48 34,89 119,37

97470 UN 78,70 20,46 99,16

97508 UN 75,22 11,87 87,09

97446 UN 196,08 38,57 234,65

97474 UN 151,84 26,62 178,46

97511 UN 146,87 14,25 161,12

97449 UN 208,00 42,33 250,33

97477 UN 204,17 32,84 237,01

97514 UN 197,64 16,58 214,22

101920 UN 185,95 36,45 222,40

101929 UN 187,93 41,50 229,43

92693 UN 9,97 7,52 17,49

92695 UN 14,66 12,90 27,56

92697 UN 23,66 20,95 44,61

92658 UN 20,53 13,08 33,61

92660 UN 26,89 13,82 40,71

92662 UN 31,98 14,64 46,62

92664 UN 46,18 15,72 61,90

92666 UN 79,26 17,30 96,56

92668 UN 116,40 18,91 135,31

92370 UN 23,79 21,30 45,09

92372 UN 30,61 23,16 53,77

92374 UN 36,20 25,30 61,50

92345 UN 51,06 28,03 79,09

92376 UN 51,03 27,99 79,02

92347 UN 84,51 30,51 115,02

92378 UN 85,09 32,00 117,09

92349 UN 121,99 32,95 154,94

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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92380 UN 123,20 35,99 159,19

101917 MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 148,27 36,64 184,91

101924 UN 173,07 36,45 209,52

101933 UN 175,06 41,49 216,55

92692 UN 9,51 7,52 17,03

92694 UN 14,19 12,91 27,10

92696 UN 21,59 20,96 42,55

92657 UN 18,47 13,08 31,55

92659 UN 24,96 13,82 38,78

92661 UN 31,60 14,65 46,25

92663 UN 46,20 15,73 61,93

92665 UN 67,80 17,29 85,09

92667 UN 106,19 18,91 125,10

92369 UN 21,74 21,29 43,03

92371 UN 28,67 23,17 51,84

92373 UN 35,83 25,30 61,13

92344 UN 51,08 28,04 79,12

92375 UN 51,06 27,99 79,05

92346 UN 73,04 30,51 103,55

92377 UN 73,62 32,00 105,62

92348 UN 111,78 32,95 144,73

92379 UN 112,99 35,99 148,98

95696 UN 75,15 3,04 78,19

92335 M 84,07 11,52 95,59

92336 M 103,90 13,30 117,20

92337 M 138,69 15,03 153,72

92687 M 23,03 7,51 30,54

92688 M 30,48 12,90 43,38

97536 M 45,97 20,98 66,95

97535 M 42,11 11,29 53,40

92652 M 52,19 11,94 64,13

92653 M 60,15 12,68 72,83

92654 M 84,88 13,60 98,48

92655 M 104,58 14,99 119,57

92656 M 139,20 16,34 155,54

101918 M 193,51 27,01 220,52

101927 M 188,29 13,86 202,15

97498 M 40,44 7,08 47,52

92364 M 50,53 7,72 58,25

92365 M 58,46 8,42 66,88

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA DN 15 (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), 
INSTALADO EM RAMAIS  E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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92341 M 87,73 20,77 108,50

92366 M 83,20 9,33 92,53

92342 M 107,60 22,60 130,20

92367 M 102,85 10,64 113,49

92343 M 142,42 24,42 166,84

92368 M 137,48 11,98 149,46

92689 M 40,86 7,77 48,63

92690 M 56,86 13,36 70,22

92691 M 68,42 26,08 94,50

92359 M 59,29 3,41 62,70

92645 M 60,66 6,82 67,48

92360 M 79,38 4,35 83,73

92646 M 80,76 7,77 88,53

95697 M 86,79 5,45 92,24

92648 M 88,17 8,86 97,03

92338 M 114,19 25,81 140,00

92361 M 106,54 6,82 113,36

92649 M 107,92 10,23 118,15

92339 M 179,71 28,59 208,30

92362 M 171,76 8,86 180,62

92650 M 173,13 12,27 185,40

97439 UN 106,30 31,12 137,42

97440 UN 128,32 35,85 164,17

97442 UN 141,06 40,60 181,66

97552 UN 37,56 15,63 53,19

97553 UN 51,06 26,75 77,81

97554 UN 84,20 52,10 136,30

97491 UN 71,45 20,40 91,85

97529 UN 69,60 15,83 85,43

97492 UN 107,50 26,22 133,72

97530 UN 104,22 18,01 122,23

97493 UN 139,37 32,77 172,14

97531 UN 134,45 20,55 155,00

97458 UN 234,90 69,80 304,70

97494 UN 223,31 40,96 264,27

97532 UN 216,39 23,74 240,13

97459 UN 434,38 77,25 511,63

97495 UN 424,79 53,30 478,09

97533 UN 416,25 32,15 448,40

97460 UN 692,68 84,65 777,33

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM 
RAMAIS  E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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97496 UN 685,02 65,68 750,70

97534 UN 671,99 33,21 705,20

101926 UN 378,12 72,93 451,05

101935 UN 382,11 83,02 465,13

92704 UN 16,86 15,04 31,90

92705 UN 25,68 25,78 51,46

92706 UN 41,36 41,94 83,30

92637 UN 41,62 42,60 84,22

92681 UN 35,07 26,12 61,19

92638 UN 56,02 46,35 102,37

92682 UN 48,58 27,61 76,19

92639 UN 67,69 50,60 118,29

92683 UN 59,25 29,34 88,59

92640 UN 97,32 55,96 153,28

92684 UN 87,62 31,47 119,09

92642 UN 167,31 63,97 231,28

92685 UN 155,68 34,65 190,33

92644 UN 218,47 72,00 290,47

92686 UN 204,91 37,81 242,72

92356 UN 97,38 56,09 153,47

92357 UN 166,14 61,01 227,15

92358 UN 216,05 65,92 281,97

101919 UN 424,93 36,44 461,37

101928 UN 426,90 41,50 468,40

92904 UN 30,33 7,51 37,84

92905 UN 41,36 12,90 54,26

92906 UN 45,82 20,96 66,78

92898 UN 42,70 13,08 55,78

92899 UN 68,11 13,81 81,92

92900 UN 83,69 14,65 98,34

92901 UN 120,67 15,72 136,39

92902 UN 195,85 17,30 213,15

92903 UN 299,95 18,90 318,85

92892 UN 45,96 21,30 67,26

92893 UN 71,82 23,16 94,98

92894 UN 87,92 25,30 113,22

92889 UN 125,54 28,04 153,58

92895 UN 125,51 28,00 153,51

92890 UN 201,09 30,52 231,61

92896 UN 201,69 31,99 233,68

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS 
DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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92891 UN 305,55 32,93 338,48

92897 UN 306,75 35,98 342,73

100788 UN 595,61 164,86 760,47

100799 M 11,72 7,34 19,06

100807 M 13,62 12,44 26,06

100800 M 17,96 8,61 26,57

100808 M 20,21 14,68 34,89

100801 M 24,23 10,23 34,46

100809 M 26,92 17,48 44,40

100802 M 33,12 12,48 45,60

100810 M 36,43 21,40 57,83

100791 M 11,56 6,90 18,46

100803 M 11,24 5,99 17,23

100792 M 17,80 8,18 25,98

100804 M 17,40 7,12 24,52

100793 M 24,08 9,78 33,86

100805 M 23,60 8,51 32,11

100794 M 32,96 12,04 45,00

100806 M 32,39 10,47 42,86

103247 UN 2.860,36 107,43 2.967,79

103250 UN 4.197,91 116,04 4.313,95

103253 UN 5.761,51 121,18 5.882,69

103244 UN 2.565,99 107,47 2.673,46

103256 UN 10.751,69 178,15 10.929,84

103258 UN 12.036,53 183,29 12.219,82

103260 UN 6.581,45 182,62 6.764,07

103261 UN 13.585,84 201,29 13.787,13

103263 UN 18.873,77 266,04 19.139,81

103265 UN 22.807,00 267,66 23.074,66

103268 UN 7.925,07 182,41 8.107,48

103270 UN 8.524,58 189,97 8.714,55

103272 UN 12.536,49 218,10 12.754,59

103274 UN 14.737,59 286,96 15.024,55

103276 UN 15.397,69 287,03 15.684,72

103267 UN 6.647,19 183,05 6.830,24

103269 UN 8.205,74 189,73 8.395,47

103271 UN 12.130,26 218,57 12.348,83

103273 UN 12.828,97 287,24 13.116,21

103275 UN 14.659,67 286,97 14.946,64

103248 UN 2.316,86 107,39 2.424,25

103249 UN 2.497,54 107,32 2.604,86

103251 UN 3.290,00 116,14 3.406,14

103252 UN 3.656,06 116,18 3.772,24

103254 UN 4.277,14 121,39 4.398,53

103255 UN 4.801,10 121,08 4.922,18

103245 UN 2.000,29 107,27 2.107,56

103246 UN 2.191,58 107,36 2.298,94

103257 UN 6.068,79 178,03 6.246,82

103259 UN 6.401,70 183,05 6.584,75

103262 UN 8.452,08 200,74 8.652,82

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e 
Incêndio em Aço e 
Ferro Galvanizado

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás em 
PEX Multicamadas

KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO 
GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalações de Gás em 
PEX Multicamadas

TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE 
GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalações de Gás em 
PEX Multicamadas

TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES 
DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalações de Gás em 
PEX Multicamadas

TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE 
GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalações de Gás em 
PEX Multicamadas

TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES 
DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalações de Gás em 
PEX Multicamadas

TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 26, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE 
GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalações de Gás em 
PEX Multicamadas

TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 26, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES 
DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalações de Gás em 
PEX Multicamadas

TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 32, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE 
GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalações de Gás em 
PEX Multicamadas

TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES 
DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalações de Gás em 
PEX Multicamadas

TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalações de Gás em 
PEX Multicamadas

TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalações de Gás em 
PEX Multicamadas

TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalações de Gás em 
PEX Multicamadas

TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalações de Gás em 
PEX Multicamadas

TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 26, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalações de Gás em 
PEX Multicamadas

TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 26, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalações de Gás em 
PEX Multicamadas

TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 32, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalações de Gás em 
PEX Multicamadas

TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalações de ar 
condicionado

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

Instalações de ar 
condicionado

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

Instalações de ar 
condicionado

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

Instalações de ar 
condicionado

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

Instalações de ar 
condicionado

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE

Instalações de ar 
condicionado

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE

Instalações de ar 
condicionado

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE

Instalações de ar 
condicionado

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE

Instalações de ar 
condicionado

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

Instalações de ar 
condicionado

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO 
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

Instalações de ar 
condicionado

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

Instalações de ar 
condicionado

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

Instalações de ar 
condicionado

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

Instalações de ar 
condicionado

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

Instalações de ar 
condicionado

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

Instalações de ar 
condicionado

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTU/H - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

Instalações de ar 
condicionado

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTU/H - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

Instalações de ar 
condicionado

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTU/H - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

Instalações de ar 
condicionado

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTU/H - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

Instalações de ar 
condicionado

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 60000 BTU/H - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

Instalações de ar 
condicionado

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

Instalações de ar 
condicionado

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

Instalações de ar 
condicionado

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

Instalações de ar 
condicionado

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

Instalações de ar 
condicionado

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

Instalações de ar 
condicionado

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

Instalações de ar 
condicionado

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

Instalações de ar 
condicionado

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

Instalações de ar 
condicionado

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 18.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE

Instalações de ar 
condicionado

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 24.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE

Instalações de ar 
condicionado

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE
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103264 UN 10.466,20 267,26 10.733,46

103266 UN 11.720,08 267,31 11.987,39

103277 AR CONDICIONADO SPLITÃO 10 TR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE UN 28.589,16 358,95 28.948,11

103278 AR CONDICIONADO SPLITÃO 15 TR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE UN 36.691,01 366,87 37.057,88

103288 UN 5,96 11,90 17,86

103291 M 58,40 4,70 63,10

103289 M 28,57 4,20 32,77

103290 M 45,77 4,46 50,23

103292 M 71,23 4,88 76,11

97333 M 55,70 3,06 58,76

97329 M 55,49 2,65 58,14

97331 M 25,88 2,55 28,43

97327 M 25,74 2,25 27,99

97332 M 43,07 2,82 45,89

97328 M 42,94 2,46 45,40

97334 M 68,52 3,25 71,77

97330 M 68,32 2,77 71,09

Instalações em Cobre 93085 UN 10,40 6,99 17,39

Instalações em Cobre 103892 UN 10,88 7,74 18,62

Instalações em Cobre 103823 UN 11,51 9,55 21,06

Instalações em Cobre 103856 UN 10,86 7,71 18,57

Instalações em Cobre 93108 UN 9,88 5,61 15,49

Instalações em Cobre 93091 UN 13,47 5,28 18,75

Instalações em Cobre 103900 UN 14,94 8,93 23,87

Instalações em Cobre 103831 UN 17,23 14,20 31,43

Instalações em Cobre 103864 UN 15,46 9,76 25,22

Instalações em Cobre 93133 UN 14,51 7,74 22,25

Instalações em Cobre 93057 UN 12,51 2,94 15,45

Instalações em Cobre 93062 UN 25,60 3,76 29,36

Instalações em Cobre 93065 UN 43,10 4,62 47,72

Instalações em Cobre 93068 UN 61,24 5,81 67,05

Instalações em Cobre 93071 UN 174,10 7,31 181,41

Instalações em Cobre 93081 UN 16,78 3,72 20,50

Instalações em Cobre 103887 UN 17,35 5,10 22,45

Instalações em Cobre 103818 UN 17,37 5,06 22,43

Instalações em Cobre 103851 UN 17,27 4,87 22,14

Instalações em Cobre 93104 UN 16,82 3,80 20,62

Instalações em Cobre 98602 UN 16,97 2,84 19,81

Instalações em Cobre 93087 UN 17,46 4,05 21,51

Instalações em Cobre 103893 UN 18,15 5,75 23,90

Instalações em Cobre 103824 UN 18,95 7,59 26,54

Instalações em Cobre 103857 UN 18,27 5,97 24,24

Instalações em Cobre 93110 UN 17,84 4,94 22,78

Instalações em Cobre 93054 UN 20,93 3,67 24,60

Instalações em Cobre 93088 UN 21,75 4,88 26,63

Instalações em Cobre 103894 UN 22,10 6,59 28,69

Instalações em Cobre 103825 UN 22,91 8,41 31,32

Instalações de ar 
condicionado

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

Instalações de ar 
condicionado

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

Instalações de ar 
condicionado

Instalações de ar 
condicionado

Instalações de ar 
condicionado

RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. 
AF_11/2021

Instalações de ar 
condicionado

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

Instalações de ar 
condicionado

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

Instalações de ar 
condicionado

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

Instalações de ar 
condicionado

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

Instalações de ar 
condicionado em 

cobre

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Instalações de ar 
condicionado em 

cobre

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Instalações de ar 
condicionado em 

cobre

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Instalações de ar 
condicionado em 

cobre

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Instalações de ar 
condicionado em 

cobre

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Instalações de ar 
condicionado em 

cobre
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Instalações de ar 
condicionado em 

cobre

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Instalações de ar 
condicionado em 

cobre

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO 
EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO 
EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO 
EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO 
EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E 
SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E 
SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E 
SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E 
SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO 
EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 35 MM X 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO 
EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 42 MM X 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO 
EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 54 MM X 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO 
EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 66 MM X 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO 
EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO 
EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO 
EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO 
EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO 
EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO 
EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO 
EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO 
EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO 
EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO 
EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO 
EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO 
EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO 
EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
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Instalações em Cobre 93077 UN 25,41 5,29 30,70

Instalações em Cobre 103879 UN 26,43 7,85 34,28

Instalações em Cobre 103810 UN 27,59 10,60 38,19

Instalações em Cobre 103843 UN 26,59 8,18 34,77

Instalações em Cobre 93100 UN 25,96 6,63 32,59

Instalações em Cobre 93121 UN 27,71 4,32 32,03
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Instalações em Cobre 103877 UN 19,03 12,59 31,62

Instalações em Cobre 103808 UN 21,36 18,10 39,46

Instalações em Cobre 103841 UN 19,38 13,23 32,61

Instalações em Cobre 92327 UN 18,08 10,17 28,25

Instalações em Cobre 92288 UN 25,39 4,98 30,37

Instalações em Cobre 92313 UN 26,74 8,35 35,09

Instalações em Cobre 103881 UN 29,09 14,25 43,34

Instalações em Cobre 103812 UN 33,42 24,56 57,98

Instalações em Cobre 103845 UN 29,94 16,06 46,00

Instalações em Cobre 92328 UN 28,71 13,12 41,83

Instalações em Cobre 92289 UN 47,11 6,28 53,39
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Instalações em Cobre 92291 UN 114,65 9,83 124,48

Instalações em Cobre 92292 UN 370,39 12,08 382,47

Instalações em Cobre 93082 UN 22,09 4,32 26,41

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO 
EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO 
EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO 
EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO 
EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO 
EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO 
EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO 
EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022
COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022
COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022

COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022

COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 
INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022
COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022
COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022

COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022

COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 
INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022
COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022
COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022

COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022
COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL 
DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL 
DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL 
DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL 
DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE 
HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL 
DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL 
DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL 
DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL 
DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE 
HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL 
DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL 
DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL 
DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL 
DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE 
HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
COTOVELO EM COBRE, DN 42 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE 
HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
COTOVELO EM COBRE, DN 54 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE 
HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
COTOVELO EM COBRE, DN 66 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE 
HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022
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Instalações em Cobre 103885 UN 23,21 7,09 30,30

Instalações em Cobre 103816 UN 23,25 7,02 30,27

Instalações em Cobre 103849 UN 23,06 6,61 29,67

Instalações em Cobre 93105 UN 22,16 4,47 26,63

Instalações em Cobre 93055 UN 45,74 2,57 48,31

Instalações em Cobre 93089 UN 46,74 4,98 51,72

Instalações em Cobre 103891 UN 48,10 8,38 56,48

Instalações em Cobre 103822 UN 49,70 12,05 61,75

Instalações em Cobre 103855 UN 48,34 8,83 57,17

Instalações em Cobre 93112 UN 47,48 6,77 54,25

Instalações em Cobre 93060 UN 81,13 3,31 84,44

Instalações em Cobre 93094 UN 82,04 5,56 87,60

Instalações em Cobre 103897 UN 83,63 9,47 93,10

Instalações em Cobre 103828 UN 86,06 16,36 102,42

Instalações em Cobre 103861 UN 84,19 10,71 94,90

Instalações em Cobre 93115 UN 83,38 8,74 92,12

Instalações em Cobre 93074 UN 9,02 6,48 15,50

Instalações em Cobre 103875 UN 10,68 10,65 21,33

Instalações em Cobre 103806 UN 10,70 10,54 21,24

Instalações em Cobre 103839 UN 10,43 9,94 20,37

Instalações em Cobre 93097 UN 9,12 6,71 15,83

Instalações em Cobre 93119 UN 15,22 3,85 19,07

Instalações em Cobre 93076 UN 16,68 7,49 24,17

Instalações em Cobre 103878 UN 18,73 12,58 31,31

Instalações em Cobre 103809 UN 21,06 18,09 39,15

Instalações em Cobre 103842 UN 19,07 13,23 32,30

Instalações em Cobre 93099 UN 17,77 10,17 27,94

Instalações em Cobre 93122 UN 23,51 4,98 28,49

Instalações em Cobre 93079 UN 24,87 8,34 33,21

Instalações em Cobre 103882 UN 27,22 14,24 41,46

Instalações em Cobre 103813 UN 31,54 24,56 56,10

Instalações em Cobre 103846 UN 28,06 16,06 44,12

Instalações em Cobre 93102 UN 26,84 13,11 39,95

Instalações em Cobre 93123 UN 56,35 6,28 62,63

Instalações em Cobre 93124 UN 90,32 7,58 97,90

Instalações em Cobre 93125 UN 133,86 9,84 143,70

Instalações em Cobre 93126 UN 303,56 12,08 315,64

Instalações em Cobre 93063 UN 693,83 4,18 698,01

Instalações em Cobre 93066 UN 870,85 5,08 875,93

Instalações em Cobre 93069 UN 1.207,55 6,55 1.214,10

Instalações em Cobre 93072 UN 1.594,15 8,01 1.602,16

Instalações em Cobre 93083 UN 475,43 4,31 479,74

Instalações em Cobre 103886 UN 476,53 7,10 483,63

Instalações em Cobre 103817 UN 476,59 7,01 483,60

Instalações em Cobre 103850 UN 476,39 6,61 483,00

Instalações em Cobre 93106 UN 475,50 4,46 479,96

Instalações em Cobre 93052 UN 551,00 2,54 553,54

Instalações em Cobre 93086 UN 552,00 4,95 556,95

Instalações em Cobre 103890 UN 553,35 8,36 561,71

Instalações em Cobre 103821 UN 554,91 12,07 566,98

Instalações em Cobre 103854 UN 553,58 8,82 562,40

Instalações em Cobre 93109 UN 552,72 6,76 559,48

Instalações em Cobre 93058 UN 605,73 3,34 609,07

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 
INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 
INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022
CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E 
SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E 
SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E 
SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E 
SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM 
PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E 
SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E 
SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E 
SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E 
SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM 
PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E 
SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E 
SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E 
SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E 
SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
CURVA EM COBRE, DN 35 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM 
PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
CURVA EM COBRE, DN 42 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM 
PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
CURVA EM COBRE, DN 54 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM 
PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
CURVA EM COBRE, DN 66 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM 
PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 35 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE 
HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 42 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE 
HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 54 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE 
HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 66 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE 
HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 
AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 
GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 
GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 
HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA 
PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 
AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 
GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 
GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 
HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA 
PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
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Instalações em Cobre 93092 UN 606,66 5,57 612,23

Instalações em Cobre 103898 UN 608,28 9,45 617,73

Instalações em Cobre 103829 UN 610,69 16,36 627,05

Instalações em Cobre 103862 UN 608,82 10,71 619,53

Instalações em Cobre 93116 UN 608,00 8,75 616,75

Instalações em Cobre 92314 UN 5,75 4,32 10,07

Instalações em Cobre 103883 UN 6,86 7,10 13,96

Instalações em Cobre 103814 UN 6,90 7,03 13,93

Instalações em Cobre 103847 UN 6,72 6,61 13,33

Instalações em Cobre 92329 UN 5,83 4,46 10,29

Instalações em Cobre 92293 UN 8,50 2,57 11,07

Instalações em Cobre 92315 UN 9,51 4,97 14,48

Instalações em Cobre 103888 UN 10,85 8,39 19,24

Instalações em Cobre 103819 UN 12,46 12,05 24,51

Instalações em Cobre 103852 UN 11,10 8,83 19,93

Instalações em Cobre 92330 UN 10,25 6,76 17,01

Instalações em Cobre 92294 UN 15,24 3,32 18,56

Instalações em Cobre 92316 UN 16,16 5,56 21,72

Instalações em Cobre 103895 UN 17,74 9,48 27,22

Instalações em Cobre 103826 UN 20,18 16,36 36,54

Instalações em Cobre 103859 UN 18,31 10,71 29,02

Instalações em Cobre 92331 UN 17,50 8,74 26,24

Instalações em Cobre 92295 UN 30,44 4,19 34,63

Instalações em Cobre 92296 UN 40,74 5,06 45,80

Instalações em Cobre 92297 UN 64,32 6,54 70,86

Instalações em Cobre 92298 UN 189,28 8,05 197,33

Instalações em Cobre 93080 UN 5,79 4,31 10,10

Instalações em Cobre 103884 UN 6,90 7,09 13,99

Instalações em Cobre 103815 UN 6,93 7,03 13,96

Instalações em Cobre 103848 UN 6,75 6,61 13,36

Instalações em Cobre 93103 UN 5,86 4,46 10,32

Instalações em Cobre 93050 UN 9,90 2,57 12,47

Instalações em Cobre 93084 UN 10,91 4,97 15,88

Instalações em Cobre 103889 UN 12,25 8,39 20,64

Instalações em Cobre 103820 UN 13,85 12,06 25,91

Instalações em Cobre 103853 UN 12,50 8,83 21,33

Instalações em Cobre 93107 UN 11,65 6,76 18,41

Instalações em Cobre 93056 UN 15,24 3,32 18,56

Instalações em Cobre 93090 UN 16,16 5,56 21,72

Instalações em Cobre 93113 UN 17,50 8,74 26,24

Instalações em Cobre 103896 UN 17,74 9,48 27,22

Instalações em Cobre 103827 UN 20,18 16,36 36,54

Instalações em Cobre 103860 UN 18,31 10,71 29,02

Instalações em Cobre 93061 UN 30,59 4,18 34,77

Instalações em Cobre 93064 UN 48,05 5,06 53,11

Instalações em Cobre 93067 UN 72,28 6,54 78,82

Instalações em Cobre 93070 UN 189,28 8,05 197,33

Instalações em Cobre 93117 UN 56,91 6,11 63,02

Instalações em Cobre 93118 UN 83,63 9,30 92,93

Instalações em Cobre 92317 UN 12,39 8,64 21,03

Instalações em Cobre 92332 UN 12,51 8,95 21,46

Instalações em Cobre 92299 UN 20,38 5,14 25,52

Instalações em Cobre 92318 UN 22,35 9,98 32,33

Instalações em Cobre 103833 UN 28,21 24,11 52,32

Instalações em Cobre 92333 UN 23,83 13,55 37,38

Instalações em Cobre 92300 UN 32,02 6,64 38,66

Instalações em Cobre 92319 UN 33,84 11,13 44,97

Instalações em Cobre 92334 UN 36,49 17,47 53,96

JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 
AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 
GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 
GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 
HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 
AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 
COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 
MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA 
PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 
AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 
COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 
MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA 
PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 
AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 
COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 
MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA 
PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
LUVA EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
LUVA EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
LUVA EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - 
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LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 
AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 
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LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 
GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 
HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA 
PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 
AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 
GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 
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LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  DE 
HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
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TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 1/2" X 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X 
ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022
TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 3/4" X 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X 
ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022
TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA 
PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA 
PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA 
PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 
COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA 
PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA 
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TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA 
PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
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Instalações em Cobre 92301 UN 67,34 8,38 75,72

Instalações em Cobre 92302 UN 89,77 10,12 99,89

Instalações em Cobre 92303 UN 169,30 13,11 182,41

Instalações em Cobre 92304 UN 454,37 16,13 470,50

Instalações em Cobre 103835 M 56,69 12,63 69,32

Instalações em Cobre 92308 M 47,61 9,24 56,85

Instalações em Cobre 103871 M 50,83 17,35 68,18

Instalações em Cobre 92323 M 50,67 16,89 67,56

Instalações em Cobre 92305 M 35,72 5,90 41,62

Instalações em Cobre 103868 M 39,93 16,53 56,46

Instalações em Cobre 103802 M 36,48 7,83 44,31

Instalações em Cobre 92320 M 39,72 15,97 55,69

Instalações em Cobre 97335 M 84,37 1,89 86,26

Instalações em Cobre 103836 M 90,29 16,85 107,14

Instalações em Cobre 92281 M 110,71 2,81 113,52

Instalações em Cobre 92309 M 113,64 10,15 123,79

Instalações em Cobre 103872 M 117,68 20,34 138,02

Instalações em Cobre 92324 M 119,56 25,09 144,65

Instalações em Cobre 92275 M 58,18 1,89 60,07

Instalações em Cobre 92306 M 60,13 6,79 66,92

Instalações em Cobre 103869 M 65,17 19,51 84,68

Instalações em Cobre 103803 M 62,75 13,42 76,17

Instalações em Cobre 92321 M 67,01 24,16 91,17

Instalações em Cobre 97336 M 107,35 2,44 109,79

Instalações em Cobre 103837 M 114,49 20,45 134,94

Instalações em Cobre 92282 M 128,55 3,35 131,90

Instalações em Cobre 92310 M 131,56 10,92 142,48

Instalações em Cobre 103873 M 136,30 22,91 159,21

Instalações em Cobre 92325 M 139,97 32,10 172,07

Instalações em Cobre 92276 M 73,85 2,44 76,29

Instalações em Cobre 92307 M 75,86 7,59 83,45

Instalações em Cobre 103870 M 81,62 22,09 103,71

Instalações em Cobre 103804 M 78,19 13,43 91,62

Instalações em Cobre 92322 M 85,25 31,17 116,42

Instalações em Cobre 97337 M 161,87 3,10 164,97

Instalações em Cobre 92283 M 176,26 4,00 180,26

Instalações em Cobre 92277 M 107,04 3,09 110,13

Instalações em Cobre 97338 M 194,78 3,73 198,51

Instalações em Cobre 92284 M 223,32 4,65 227,97

Instalações em Cobre 92278 M 144,39 3,73 148,12

Instalações em Cobre 97339 M 209,14 4,85 213,99

Instalações em Cobre 92285 M 303,56 5,75 309,31

Instalações em Cobre 92279 M 209,14 4,85 213,99

Instalações em Cobre 97340 M 209,57 5,97 215,54

Instalações em Cobre 92286 M 390,04 6,86 396,90

Instalações em Cobre 92280 M 294,28 5,97 300,25

Instalações em Cobre 103901 UN 14,61 14,20 28,81

Instalações em Cobre 103832 UN 14,64 14,06 28,70

Instalações em Cobre 103865 UN 14,29 13,23 27,52

Instalações em Cobre 103902 UN 25,07 16,78 41,85

Instalações em Cobre 103866 UN 25,53 17,64 43,17

Instalações em Cobre 103903 UN 37,00 18,98 55,98

Instalações em Cobre 103834 UN 42,80 32,74 75,54

Instalações em Cobre 103867 UN 38,10 21,43 59,53

105113 UN 6.533,54 1.808,56 8.342,10

98461 UN 4.943,86 1.360,47 6.304,33

98462 UN 8.459,05 2.362,29 10.821,34

105130 EXECUÇÃO DE PILARETES PARA TAPUMES E CONSTRUÇÕES TEMPORÁRIAS. AF_03/2024 M 14,89 15,31 30,20

105114 EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024 M3 1.013,83 873,06 1.886,89

TE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
TE EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
TE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
TE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL 
DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL 
DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL 
DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL 
DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL 
DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL 
DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS 
COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL 
DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE 
HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL 
DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL 
DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE 
HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL 
DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL 
DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL 
DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
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COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL 
DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE 
HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL 
DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL 
DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE 
HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL 
DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL 
DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL 
DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS 
COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE 
HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE 
HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS 
COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE 
HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE 
HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS 
COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE 
HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE 
HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS 
COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE 
HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE 
HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO 
SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 
COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO 
SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO 
SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 
COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

Instalações para 
Canteiros de Obras

ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 2000 LITROS. 
AF_03/2024

Instalações para 
Canteiros de Obras

ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. 
AF_03/2024

Instalações para 
Canteiros de Obras

ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. 
AF_03/2024

Instalações para 
Canteiros de Obras

Instalações para 
Canteiros de Obras
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105127 INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA CLIPADA, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024 M 30,03 3,59 33,62

105128 INSTALAÇÃO DE CONCERTINA FLAT, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024 M 90,57 20,19 110,76

105126 INSTALAÇÃO DE CONCERTINA SIMPLES, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024 M 33,18 4,34 37,52

105116 INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MANUAL DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL PEQUENO. AF_03/2024 UN 4,07 9,95 14,02

105115 UN 83,50 58,16 141,66

98453 M2 103,29 48,51 151,80

98454 M2 120,77 72,95 193,72

98449 M2 93,18 36,70 129,88

98455 M2 92,38 27,54 119,92

98456 M2 108,13 46,85 154,98

98451 M2 83,81 19,12 102,93

98445 M2 70,02 41,43 111,45

98446 M2 84,67 59,63 144,30

98441 M2 61,42 32,84 94,26

98447 M2 60,32 23,56 83,88

98448 M2 73,04 36,33 109,37

98443 M2 53,03 17,60 70,63

98460 PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_03/2024 M2 44,08 19,60 63,68

98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 M2 63,24 30,71 93,95

98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 62,83 28,66 91,49

Lajes Pré-Moldadas 101964 M2 146,03 29,55 175,58

Lajes Pré-Moldadas 101963 M2 156,22 31,27 187,49

Lastro 100323 M3 162,56 50,07 212,63

Lastro 100324 M3 96,86 50,07 146,93

Lastro 96624 M3 97,07 50,07 147,14

Lastro 100322 M3 92,47 50,07 142,54

Lastro 96623 M3 102,62 62,25 164,87

Lastro 96622 M3 113,80 61,33 175,13

Lastro 96621 M3 119,38 73,50 192,88

Lastro 96617 M2 12,90 7,73 20,63

Lastro 96619 M2 26,05 15,09 41,14

Lastro 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 M3 521,07 302,10 823,17

Lastro 95240 M2 12,63 7,04 19,67

Lastro 95241 M2 24,97 12,46 37,43

Lastro 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 M3 499,63 249,44 749,07

104043 UN 6,02 2,40 8,42

104044 UN 6,07 2,85 8,92

104045 UN 10,88 3,28 14,16

104049 UN 2,67 2,76 5,43

104050 UN 4,33 3,75 8,08

104084 CAP, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 UN 75,02 2,40 77,42

104035 UN 25,25 12,35 37,60

104036 UN 25,98 12,80 38,78

104034 UN 24,24 5,89 30,13

104031 UN 14,24 5,55 19,79

104032 UN 19,48 5,69 25,17

104033 UN 17,09 5,75 22,84

104051 UN 5,20 2,27 7,47

104052 UN 7,37 3,11 10,48

104046 UN 5,61 2,41 8,02

104047 UN 6,45 2,86 9,31

104048 UN 10,53 3,28 13,81

104063 UN 60,63 4,61 65,24

104065 UN 136,20 4,82 141,02

104062 UN 64,03 4,61 68,64

104064 UN 161,77 4,81 166,58

104059 LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 UN 6,12 3,45 9,57

104058 LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 UN 3,01 4,26 7,27

104082 PLUG, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 UN 25,85 2,29 28,14

104083 PLUG, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 UN 65,39 2,39 67,78

Instalações para 
Canteiros de Obras

Instalações para 
Canteiros de Obras

Instalações para 
Canteiros de Obras

Instalações para 
Canteiros de Obras

Instalações para 
Canteiros de Obras

INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS 
DIVERSOS. AF_03/2024

Instalações para 
Canteiros de Obras

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024

Instalações para 
Canteiros de Obras

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM 
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024

Instalações para 
Canteiros de Obras

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, SEM 
VÃO. AF_03/2024

Instalações para 
Canteiros de Obras

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024

Instalações para 
Canteiros de Obras

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM 
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024

Instalações para 
Canteiros de Obras

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, SEM 
VÃO. AF_03/2024

Instalações para 
Canteiros de Obras

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024

Instalações para 
Canteiros de Obras

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, 
COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024

Instalações para 
Canteiros de Obras

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, 
SEM VÃO. AF_03/2024

Instalações para 
Canteiros de Obras

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024

Instalações para 
Canteiros de Obras

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, 
COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024

Instalações para 
Canteiros de Obras

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, 
SEM VÃO. AF_03/2024

Instalações para 
Canteiros de Obras

Instalações para 
Canteiros de Obras

Instalações para 
Canteiros de Obras

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. 
AF_01/2024
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_01/2024
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_01/2024
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 
CM. AF_01/2024
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 
CM. AF_01/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 
CM. AF_01/2024
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 
CM. AF_01/2024

Ligações Prediais de 
Água e Esgoto

ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. 
AF_06/2022

Ligações Prediais de 
Água e Esgoto

ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. 
AF_06/2022

Ligações Prediais de 
Água e Esgoto

ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM X 1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. 
AF_06/2022

Ligações Prediais de 
Água e Esgoto

ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. 
AF_06/2022

Ligações Prediais de 
Água e Esgoto

ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. 
AF_06/2022

Ligações Prediais de 
Água e Esgoto

Ligações Prediais de 
Água e Esgoto

COLAR DE TOMADA, POLIPROPILENO, COM PARAFUSOS, 63 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. 
AF_06/2022

Ligações Prediais de 
Água e Esgoto

COLAR DE TOMADA, POLIPROPILENO, COM PARAFUSOS, 63 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. 
AF_06/2022

Ligações Prediais de 
Água e Esgoto

COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA. AF_06/2022

Ligações Prediais de 
Água e Esgoto

COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA. AF_06/2022

Ligações Prediais de 
Água e Esgoto

COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA. AF_06/2022

Ligações Prediais de 
Água e Esgoto

COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 85 MM X 1/2" OU 85 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA. AF_06/2022

Ligações Prediais de 
Água e Esgoto

COTOVELO/JOELHO 90°, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 X 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA. AF_06/2022

Ligações Prediais de 
Água e Esgoto

COTOVELO/JOELHO 90°, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 X 32 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA. AF_06/2022

Ligações Prediais de 
Água e Esgoto

COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA 
LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

Ligações Prediais de 
Água e Esgoto

COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA 
LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

Ligações Prediais de 
Água e Esgoto

COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM X 1", PARA 
LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

Ligações Prediais de 
Água e Esgoto

CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. 
AF_06/2022

Ligações Prediais de 
Água e Esgoto

CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. 
AF_06/2022

Ligações Prediais de 
Água e Esgoto

CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. 
AF_06/2022

Ligações Prediais de 
Água e Esgoto

CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. 
AF_06/2022

Ligações Prediais de 
Água e Esgoto

Ligações Prediais de 
Água e Esgoto

Ligações Prediais de 
Água e Esgoto

Ligações Prediais de 
Água e Esgoto
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104056 REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 UN 23,28 2,53 25,81

104055 UN 14,73 2,27 17,00

104076 UN 36,43 7,23 43,66

104060 TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 M 6,46 2,07 8,53

104061 TUBO, PEAD, PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 M 12,20 3,12 15,32

104085 TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 M 45,31 6,24 51,55

104086 TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 M 85,16 6,99 92,15

104039 UN 62,29 12,22 74,51

104072 TÊ, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 UN 249,81 7,43 257,24

104053 UNIÃO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 UN 6,48 2,28 8,76

104054 UNIÃO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 UN 14,49 3,12 17,61

Limpeza de Obra 99818 UN 3,87 2,15 6,02

Limpeza de Obra 99819 LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019 M2 7,33 13,55 20,88
Limpeza de Obra 99811 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 1,52 2,87 4,39
Limpeza de Obra 99826 LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 M2 0,66 1,25 1,91
Limpeza de Obra 99821 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 M2 1,88 1,60 3,48
Limpeza de Obra 99820 LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 M2 1,18 1,08 2,26
Limpeza de Obra 99812 LIMPEZA DE LADRILHO HIDRÁULICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 M2 0,49 0,92 1,41

Limpeza de Obra 99817 UN 3,87 2,15 6,02

Limpeza de Obra 99813 M2 0,46 0,72 1,18

Limpeza de Obra 99815 LIMPEZA DE PIA INOX COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 UN 5,23 4,76 9,99

Limpeza de Obra 99805 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 M2 5,18 8,59 13,77

Limpeza de Obra 99803 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 M2 0,90 1,68 2,58
Limpeza de Obra 99802 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 0,24 0,42 0,66

Limpeza de Obra 99804 M2 2,34 4,33 6,67

Limpeza de Obra 99809 LIMPEZA DE PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 M2 2,55 4,80 7,35

Limpeza de Obra 99810 M2 3,21 5,92 9,13

Limpeza de Obra 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 0,43 0,82 1,25
Limpeza de Obra 99825 LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/2019 M2 2,10 2,02 4,12
Limpeza de Obra 99824 LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019 M2 1,37 1,61 2,98
Limpeza de Obra 99823 LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 M2 1,32 1,37 2,69
Limpeza de Obra 99806 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 M2 0,38 0,68 1,06

Limpeza de Obra 99807 M2 0,75 1,26 2,01

Limpeza de Obra 99808 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 M2 2,04 2,67 4,71
Limpeza de Obra 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 0,87 1,55 2,42

Limpeza de Obra 99816 UN 5,47 5,19 10,66

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,29 18,73 28,02

101374 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.752,22 3.279,98 5.032,20

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,07 18,79 27,86

101375 AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.757,00 3.343,12 5.100,12

88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,09 18,74 26,83

101376 AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.525,17 3.280,01 4.805,18

88241 AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,28 18,41 27,69

101377 AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.752,24 3.220,05 4.972,29

88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,29 18,79 28,08

100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,09 18,80 29,89

101378 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2.093,16 3.287,71 5.380,87

101379 AJUDANTE DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.752,22 3.279,98 5.032,20

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,20 18,40 27,60

101380 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.733,91 3.220,10 4.954,01

90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,38 24,32 26,70

93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 450,83 4.259,96 4.710,79

90767 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,38 21,78 24,16

93564 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 450,68 3.804,97 4.255,65

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,29 24,46 33,75

101381 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.752,00 4.281,04 6.033,04

Ligações Prediais de 
Água e Esgoto

Ligações Prediais de 
Água e Esgoto

REGISTRO ESFERA, PVC, DE PASSEIO, PARA POLIETILENO, 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. 
AF_06/2022

Ligações Prediais de 
Água e Esgoto

SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE 
ESGOTO. AF_06/2022
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Ligações Prediais de 
Água e Esgoto

TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 63 MM X 20 MM, PARA LIGAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
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Água e Esgoto
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Água e Esgoto

LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. 
AF_04/2019

LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. 
AF_04/2019
LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO 
MANUAL. AF_04/2019

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO 
MANUAL. AF_04/2019

LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. 
AF_04/2019

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO 
MANUAL. AF_04/2019

LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. 
AF_04/2019
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90768 ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,30 112,25 114,55

90769 ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,30 118,93 121,23

90770 ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,29 124,65 126,94

93569 ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 433,85 19.651,39 20.085,24

93570 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 433,56 20.819,03 21.252,59

93571 ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 433,93 21.818,61 22.252,54

101382 ASSENTADOR DE MANILHAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.525,37 2.229,84 3.755,21

88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,10 12,74 20,84

100303 AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,28 17,33 26,61

101383 AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.752,44 3.029,11 4.781,55

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,31 19,22 28,53

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,63 18,86 27,49

101384 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.628,52 3.295,93 4.924,45

90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,38 19,47 21,85

93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 450,53 3.413,32 3.863,85

101385 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 450,64 4.561,97 5.012,61

88249 AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,38 26,05 28,43

88250 AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,09 18,74 26,83

101386 AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.525,17 3.280,01 4.805,18

101387 AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.752,45 3.287,65 5.040,10

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,29 18,73 28,02

88252 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,20 17,28 26,48

101388 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.734,16 3.024,78 4.758,94

88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,31 10,95 13,26

101389 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 434,81 1.921,85 2.356,66

101390 AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 434,67 7.085,42 7.520,09

88255 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,30 40,46 42,76

101391 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.752,58 4.290,78 6.043,36

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,28 24,55 33,83

88257 BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,09 26,99 35,08

101392 BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FORÇA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.525,38 4.715,91 6.241,29

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,28 20,77 30,05

101394 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.752,04 3.637,19 5.389,23

101395 CARPINTEIRO AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.710,30 3.287,64 4.997,94

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,06 23,11 32,17

101396 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.710,30 4.040,51 5.750,81

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,06 24,47 33,53

101397 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.710,40 4.280,48 5.990,88

101398 CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.525,50 3.408,19 4.933,69

88263 CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,09 19,48 27,57
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95408 MES 0,00 16,70 16,70

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,21 0,21

101286 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 0,00 28,25 28,25

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,27 0,27

101287 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 0,00 91,40 91,40

95310 H 0,00 0,21 0,21

101288 MES 0,00 28,25 28,25

95311 H 0,00 0,21 0,21

101289 MES 0,00 27,74 27,74

95312 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,27 0,27

100291 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,27 0,27

101290 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 0,00 36,15 36,15

101291 MES 0,00 28,25 28,25

95313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,21 0,21

101292 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 0,00 27,74 27,74

95392 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,12 0,12

95413 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 0,00 16,25 16,25

95393 H 0,00 0,45 0,45

95414 MES 0,00 59,81 59,81

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,27 0,27

101293 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 0,00 36,87 36,87

95394 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,92 0,92

95395 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,98 0,98

95396 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 1,02 1,02

95419 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 0,00 122,24 122,24

95420 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 0,00 129,51 129,51

95421 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 0,00 135,73 135,73

101294 MES 0,00 24,52 24,52

95315 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,18 0,18

100293 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE AZULEJISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,25 0,25

101295 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE AZULEJISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 0,00 33,31 33,31

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,69 0,69

95317 H 0,00 0,33 0,33

101296 MES 0,00 44,02 44,02

95398 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,09 0,09

95416 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 0,00 13,02 13,02

101297 MES 0,00 28,38 28,38

95318 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,21 0,21

101298 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECANICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 0,00 28,25 28,25

95319 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,21 0,21
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101299 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 0,00 36,15 36,15

95320 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,21 0,21

95321 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,19 0,19

101300 MES 0,00 26,06 26,06

95322 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,09 0,09

101301 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 0,00 11,95 11,95

95323 H 0,00 0,33 0,33

101302 MES 0,00 44,08 44,08

95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,35 0,35

101304 MES 0,00 47,19 47,19

95325 H 0,00 0,47 0,47

101305 MES 0,00 63,00 63,00

95328 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,23 0,23

101307 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 0,00 31,33 31,33

101309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO AUXILIAR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 0,00 36,15 36,15

95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,33 0,33

101310 MES 0,00 44,43 44,43

101311 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 0,00 36,87 36,87

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,27 0,27

101312 MES 0,00 29,36 29,36

95331 H 0,00 0,22 0,22

95400 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,10 0,10

95411 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 0,00 13,32 13,32

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,90 0,90

101313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 0,00 119,29 119,29

95334 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,93 0,93

101315 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 0,00 124,14 124,14

95335 H 0,00 0,43 0,43

101316 MES 0,00 57,46 57,46

95401 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,72 0,72

95422 MES 0,00 95,73 95,73

95402 H 0,00 1,67 1,67

95415 MES 0,00 221,24 221,24

95403 H 0,00 1,86 1,86

95417 MES 0,00 246,83 246,83

95404 H 0,00 2,06 2,06

95418 MES 0,00 272,64 272,64

95337 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,26 0,26

101322 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 0,00 35,16 35,16

95338 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,51 0,51
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e Parâmetros
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e Parâmetros

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
MENSALISTA

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
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e Parâmetros
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e Parâmetros

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
MENSALISTA

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
MENSALISTA

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FORÇA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
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e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
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e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
MENSALISTA

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
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e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
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CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
- HORISTA

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
- MENSALISTA

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
MENSALISTA

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
MENSALISTA

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
MENSALISTA

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
MENSALISTA

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
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e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
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101323 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 0,00 67,77 67,77

101325 MES 0,00 50,27 50,27

95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,09 0,09

101326 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 0,00 12,31 12,31

95340 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,32 0,32

101330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 0,00 43,29 43,29

101331 MES 0,00 53,63 53,63

95341 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,40 0,40

95339 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,43 0,43

101329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 0,00 56,82 56,82

95342 H 0,00 0,23 0,23

101333 MES 0,00 31,55 31,55

100298 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,74 0,74

101334 MES 0,00 98,17 98,17

95405 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 1,24 1,24

95423 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 0,00 163,95 163,95

95343 H 0,00 0,38 0,38

100295 H 0,00 0,63 0,63

101303 MES 0,00 83,56 83,56

95344 H 0,00 0,24 0,24

101308 MES 0,00 32,54 32,54

101320 MES 0,00 28,30 28,30

95345 H 0,00 0,79 0,79

95346 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,13 0,13

101324 MES 0,00 17,36 17,36

101328 MES 0,00 20,78 20,78

95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,12 0,12

95348 H 0,00 0,15 0,15

101332 MES 0,00 14,84 14,84

95349 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,11 0,11

101336 MES 0,00 60,31 60,31

95351 H 0,00 0,45 0,45

95352 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,15 0,15

101337 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 0,00 20,35 20,35

101338 MES 0,00 26,73 26,73

95354 H 0,00 0,19 0,19

101339 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 0,00 25,89 25,89

101340 MES 0,00 24,32 24,32

95389 H 0,00 0,18 0,18

101341 MES 0,00 18,74 18,74

Livro SINAPI: Cálculos 
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CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA INSTALADOR DE TUBULAÇÕES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
MENSALISTA

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
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CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA / GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
MENSALISTA

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
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Livro SINAPI: Cálculos 
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CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
- HORISTA

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
- MENSALISTA
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e Parâmetros
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CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
MENSALISTA

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
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e Parâmetros
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e Parâmetros

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR  DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
MENSALISTA

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
- MENSALISTA

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE MAQUINAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
MENSALISTA

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
- MENSALISTA

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
MENSALISTA

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
MENSALISTA

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
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e Parâmetros

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
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e Parâmetros
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e Parâmetros

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BATE-ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
MENSALISTA

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
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95355 H 0,00 0,14 0,14

95356 H 0,00 0,19 0,19

101342 MES 0,00 25,89 25,89

95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,28 0,28

101343 MES 0,00 37,91 37,91

95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,37 0,37

101344 MES 0,00 50,05 50,05

95359 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,52 0,52

101345 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 0,00 69,51 69,51

101346 MES 0,00 32,75 32,75

101347 MES 0,00 36,27 36,27

95361 H 0,00 0,17 0,17

101348 MES 0,00 23,19 23,19

101349 MES 0,00 33,36 33,36

95362 H 0,00 0,25 0,25

95363 H 0,00 0,25 0,25

101350 MES 0,00 33,36 33,36

95360 H 0,00 0,27 0,27

101351 MES 0,00 25,89 25,89

95365 H 0,00 0,19 0,19

101352 MES 0,00 25,89 25,89

95364 H 0,00 0,19 0,19

95366 H 0,00 0,16 0,16

101353 MES 0,00 21,52 21,52

95367 H 0,00 0,25 0,25

101355 MES 0,00 33,36 33,36

95368 H 0,00 0,24 0,24

95369 H 0,00 0,20 0,20

95370 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,35 0,35

101356 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 0,00 47,19 47,19

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,51 0,51

101357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 0,00 67,77 67,77

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,35 0,35

101358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 0,00 47,19 47,19

95373 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,34 0,34

101359 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 0,00 45,82 45,82

101360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPOXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 0,00 47,19 47,19

95374 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPÓXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,35 0,35

95375 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,39 0,39

101361 MES 0,00 51,92 51,92

Livro SINAPI: Cálculos 
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CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
MENSALISTA

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
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e Parâmetros

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
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e Parâmetros

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO SCRAPER (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
MENSALISTA

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
MENSALISTA

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
MENSALISTA

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
MENSALISTA

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR PARA BATE ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA
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e Parâmetros
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Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros
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95376 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,10 0,10

95377 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,27 0,27

101363 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 0,00 36,87 36,87

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,36 0,36

101364 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 0,00 47,89 47,89

95379 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,28 0,28

101365 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 0,00 37,41 37,41

95380 H 0,00 0,22 0,22

101366 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR ELETRICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 0,00 30,28 30,28

100535 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,34 0,34

100536 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 0,00 45,40 45,40

101368 MES 0,00 38,86 38,86

101369 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 0,00 37,06 37,06

95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,27 0,27

101370 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 0,00 36,44 36,44

95406 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,20 0,20

95424 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 0,00 26,56 26,56

95386 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,27 0,27

95383 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,29 0,29

95384 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,28 0,28

100299 H 0,00 0,58 0,58

100315 MES 0,00 76,73 76,73

95387 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,36 0,36

101371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 0,00 47,90 47,90

100288 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,09 0,09

101372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 0,00 12,85 12,85

90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,30 19,92 22,22

93561 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 434,78 3.492,77 3.927,55

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,32 25,09 34,41

101399 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.757,12 4.363,11 6.120,23

88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,32 31,34 40,66

101401 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.756,82 5.463,94 7.220,76

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,64 24,62 33,26

101402 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.629,01 4.301,10 5.930,11

90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,88 34,89 37,77

93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 543,29 6.090,23 6.633,52

90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,29 115,12 117,41

93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 433,65 20.118,33 20.551,98

90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,29 128,43 130,72

93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 434,69 22.443,50 22.878,19
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90779 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,30 141,85 144,15

93568 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 433,89 24.791,93 25.225,82

88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,28 23,31 32,59

101407 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.752,02 4.082,18 5.834,20

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,28 24,71 33,99

101408 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.752,48 4.311,46 6.063,94

101409 INSTALADOR DE TUBULAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.525,38 4.571,24 6.096,62

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,29 18,39 27,68

101410 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.752,31 3.227,25 4.979,56

88272 MACARIQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,22 24,35 34,57

88273 MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,07 22,49 31,56

101413 MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.710,31 3.936,14 5.646,45

101414 MARMORISTA / GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.752,12 4.877,15 6.629,27

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,28 27,88 37,16

101412 MAÇARIQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.928,94 4.253,56 6.182,50

101415 MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.525,22 5.071,74 6.596,96

100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,32 27,60 36,92

101416 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.756,96 4.813,54 6.570,50

88275 MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,09 28,95 37,04

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,87 59,77 62,64

94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 543,21 10.430,62 10.973,83

88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,09 26,14 34,23

101417 MONTADOR DE ELETROELETRÔNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.757,07 3.677,71 5.434,78

100307 MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,31 21,11 30,42

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,10 21,56 29,66

101418 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.525,12 3.777,79 5.302,91

101419 MONTADOR DE MÁQUINAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.756,98 4.549,46 6.306,44

88279 MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,31 26,55 35,86

88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,09 25,97 34,06

93558 MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.525,16 4.379,42 5.904,58

101420 MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.525,15 4.551,11 6.076,26

101421 MOTORISTA DE CAMINHÃO CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.525,56 5.446,80 6.972,36

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,10 24,98 33,08

88283 MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,09 31,08 39,17

101422 MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.525,40 3.889,56 5.414,96

88284 MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,10 22,19 30,29

101424 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.525,50 4.952,20 6.477,70

88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,10 28,33 36,43

101425 NIVELADOR  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 434,82 3.272,04 3.706,86

88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,30 18,68 20,98
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101426 OPERADOR DE BATE-ESTACA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.525,01 4.297,84 5.822,85

88291 OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,09 23,77 31,86

101427 OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.525,05 4.163,30 5.688,35

101428 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.525,17 3.910,20 5.435,37

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,09 22,33 30,42

101429 OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.525,34 3.013,00 4.538,34

88292 OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,10 17,19 25,29

88293 OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,09 23,77 31,86

101430 OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRÁFEGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.525,05 4.163,30 5.688,35

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,10 25,14 33,24

101431 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.525,30 4.400,49 5.925,79

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,10 23,49 31,59

101432 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.525,37 4.109,53 5.634,90

88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,10 32,64 40,74

101433 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.525,36 5.707,22 7.232,58

101434 OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.525,25 3.802,19 5.327,44

88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,10 21,28 29,38

101436 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.525,27 3.728,83 5.254,10

101437 OPERADOR DE MOTO SCRAPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.525,09 5.363,28 6.888,37

88299 OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,10 30,63 38,73

88300 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,10 30,63 38,73

101438 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.525,09 5.363,28 6.888,37

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,09 24,06 32,15

101435 OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.525,07 4.210,40 5.735,47

101440 OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.525,05 4.163,30 5.688,35

88302 OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,09 23,77 31,86

88301 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,09 23,77 31,86

101439 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.525,05 4.163,30 5.688,35

88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,10 19,74 27,84

101441 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.525,10 3.460,49 4.985,59

88304 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,10 30,63 38,73

101443 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.525,09 5.363,28 6.888,37

88306 OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,10 21,72 29,82

88307 OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,09 24,53 32,62

88308 PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,28 24,55 33,83

101444 PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.752,58 4.290,78 6.043,36

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,28 24,71 33,99

101445 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.752,48 4.311,46 6.063,94

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,10 24,54 35,64

101446 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2.093,36 4.290,77 6.384,13
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88311 PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,10 23,81 34,91

101447 PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2.093,34 4.166,63 6.259,97

88312 PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,10 24,54 35,64

101448 PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2.093,36 4.290,77 6.384,13

101449 POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.525,39 3.303,32 4.828,71

88313 POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,09 18,92 27,01

88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,10 20,63 28,73

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,29 24,46 33,75

101451 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.752,00 4.281,04 6.033,04

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,19 17,46 26,65

101452 SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.733,99 3.046,78 4.780,77

95967 H 5,16 163,33 168,49

88318 SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,23 20,07 30,30

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,23 24,81 35,04

101453 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.929,09 4.342,32 6.271,41

101454 SOLDADOR ELÉTRICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.928,89 3.515,31 5.444,20

100533 TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,30 19,45 21,75

100534 TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 450,75 3.398,50 3.849,25

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,07 24,17 33,24

101458 TELHADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.710,13 4.229,86 5.939,99

90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,30 24,40 26,70

94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 434,77 4.270,52 4.705,29

88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,09 24,06 32,15

88321 TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,38 35,69 38,07

101456 TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 450,79 6.247,30 6.698,09

88322 TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,42 24,58 27,00

100309 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,39 32,87 35,26

100321 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 450,95 5.743,40 6.194,35

101457 TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.525,10 4.302,53 5.827,63

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,28 24,92 34,20

101459 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.752,56 4.356,02 6.108,58

100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,20 19,21 28,41

101460 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1.734,21 3.369,40 5.103,61

Locação de Obras 105011 EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024 M 0,26 0,35 0,61
Locação de Obras 99061 LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 UN 69,12 66,30 135,42
Locação de Obras 99060 LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 UN 116,35 103,67 220,02

Locação de Obras 105009 M 48,74 41,08 89,82

Locação de Obras 99059 M 40,30 32,60 72,90

Locação de Obras 105007 LOCAÇÃO DE PRAÇAS EM PONTALETEAMENTO. AF_03/2024 UN 14,15 31,09 45,24
Locação de Obras 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 4,68 6,14 10,82
Locação de Obras 99062 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024 UN 0,76 1,69 2,45
Louças e Metais 100857 ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 474,89 10,38 485,27

Louças e Metais 86905 UN 362,28 13,95 376,23

Louças e Metais 86908 UN 439,76 6,83 446,59

Louças e Metais 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 40,77 4,61 45,38
Louças e Metais 100851 ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 84,75 4,62 89,37

Louças e Metais 86895 UN 334,51 70,66 405,17
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SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES 
PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO
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LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 1,50M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020
APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
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Louças e Metais 86889 UN 769,36 58,79 828,15

Louças e Metais 86899 UN 273,42 70,67 344,09

Louças e Metais 86893 UN 606,51 58,81 665,32

Louças e Metais 86934 UN 413,48 41,14 454,62

Louças e Metais 86933 UN 421,39 42,69 464,08

Louças e Metais 86894 UN 305,60 31,40 337,00

Louças e Metais 93441 UN 1.193,06 90,62 1.283,68

Louças e Metais 93396 UN 655,96 114,12 770,08

Louças e Metais 93442 UN 1.356,89 97,75 1.454,64

Louças e Metais 86947 UN 1.323,91 135,42 1.459,33

Louças e Metais 100875 UN 659,88 38,11 697,99

Louças e Metais 100863 UN 384,17 42,87 427,04

Louças e Metais 100864 UN 418,53 42,86 461,39

Louças e Metais 100865 UN 356,22 19,02 375,24

Louças e Metais 100866 UN 203,47 28,56 232,03

Louças e Metais 100867 UN 214,79 28,56 243,35

Louças e Metais 100868 UN 222,32 28,57 250,89

Louças e Metais 100869 UN 228,11 28,56 256,67

Louças e Metais 100870 UN 237,30 28,58 265,88

Louças e Metais 100871 UN 257,31 28,55 285,86

Louças e Metais 100872 UN 270,05 28,57 298,62

Louças e Metais 100873 UN 278,02 28,57 306,59

Louças e Metais 100860 UN 102,30 13,45 115,75

Louças e Metais 86936 UN 627,63 29,36 656,99

Louças e Metais 86935 UN 338,95 23,67 362,62

Louças e Metais 86901 UN 144,01 28,23 172,24

Louças e Metais 86938 UN 536,60 41,69 578,29

Louças e Metais 86937 UN 247,92 36,00 283,92

Louças e Metais 86900 UN 227,10 15,91 243,01

Louças e Metais 100852 UN 249,77 15,91 265,68

Louças e Metais 86886 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 69,40 4,57 73,97
Louças e Metais 86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 75,78 4,58 80,36

Louças e Metais 86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,66 4,58 11,24

Louças e Metais 86885 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 7,90 4,58 12,48

Louças e Metais 95546 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 243,05 57,15 300,20

Louças e Metais 86902 UN 304,07 29,37 333,44

Louças e Metais 86939 UN 392,87 43,07 435,94

Louças e Metais 86903 UN 335,37 47,47 382,84

Louças e Metais 86940 UN 1.241,79 84,05 1.325,84

Louças e Metais 86941 UN 933,27 68,41 1.001,68

Louças e Metais 86904 UN 148,80 12,81 161,61

Louças e Metais 86943 UN 237,60 26,51 264,11

Louças e Metais 86942 UN 245,53 28,04 273,57

Louças e Metais 100856 MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 33,05 2,88 35,93

Louças e Metais 100858 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 780,73 30,41 811,14

Louças e Metais 100859 UN 1.115,53 63,67 1.179,20

Louças e Metais 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 89,73 9,50 99,23
Louças e Metais 95543 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 109,69 19,03 128,72
Louças e Metais 95542 PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 69,41 9,50 78,91
Louças e Metais 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 203,47 28,56 232,03
Louças e Metais 95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 87,55 9,51 97,06

Louças e Metais 95547 UN 43,53 9,51 53,04

Louças e Metais 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 9,05 2,53 11,58

Louças e Metais 86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 297,72 8,23 305,95

Louças e Metais 86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 16,98 4,06 21,04

Louças e Metais 100862 UN 27,21 14,28 41,49

Louças e Metais 100861 UN 23,80 14,28 38,08

Louças e Metais 86872 UN 757,31 55,95 813,26

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL 
EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA 
EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM 
METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" 
OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, 
VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA 
CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E 
SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 
3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 
50 CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E APARELHO 
MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020
BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO 
GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL 
CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO 
TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL 
CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL 
EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 
SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO 
MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 
SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA 
CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO 
SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE 
MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO 
SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA 
DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020
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Louças e Metais 86919 UN 948,57 68,33 1.016,90

Louças e Metais 86920 UN 820,11 66,78 886,89

Louças e Metais 86921 UN 789,62 66,80 856,42

Louças e Metais 86874 UN 543,04 26,24 569,28

Louças e Metais 86922 UN 1.023,00 44,29 1.067,29

Louças e Metais 86923 UN 613,75 38,62 652,37

Louças e Metais 86924 UN 583,29 38,61 621,90

Louças e Metais 86875 UN 550,51 31,79 582,30

Louças e Metais 86925 UN 613,30 42,63 655,93

Louças e Metais 86926 UN 582,87 42,59 625,46

Louças e Metais 86876 UN 307,67 23,01 330,68

Louças e Metais 86929 UN 370,47 33,84 404,31

Louças e Metais 86930 UN 340,01 33,83 373,84

Louças e Metais 86927 UN 378,40 35,37 413,77

Louças e Metais 86928 UN 347,93 35,37 383,30

Louças e Metais 86914 UN 87,39 4,57 91,96

Louças e Metais 86913 UN 47,54 4,58 52,12

Louças e Metais 100853 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 UN 306,64 13,94 320,58
Louças e Metais 100854 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020 UN 1.630,05 19,46 1.649,51

Louças e Metais 86915 UN 129,56 2,87 132,43

Louças e Metais 86906 UN 66,87 2,88 69,75

Louças e Metais 86911 UN 78,17 3,50 81,67

Louças e Metais 86909 UN 116,08 5,01 121,09

Louças e Metais 86910 UN 115,15 3,49 118,64

Louças e Metais 86916 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 17,08 4,57 21,65

Louças e Metais 95469 UN 312,22 18,34 330,56

Louças e Metais 95470 UN 321,33 18,34 339,67

Louças e Metais 95471 UN 845,34 38,16 883,50

Louças e Metais 95472 UN 854,50 38,11 892,61

Louças e Metais 100848 VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 609,96 18,34 628,30

Louças e Metais 86888 UN 528,38 26,81 555,19

Louças e Metais 86932 UN 604,16 31,39 635,55

Louças e Metais 86931 UN 536,28 31,39 567,67

Louças e Metais 100878 UN 710,42 42,86 753,28

Louças e Metais 86877 UN 94,88 5,22 100,10

Louças e Metais 86878 UN 102,81 5,22 108,03

Louças e Metais 86879 UN 6,24 3,69 9,93

Louças e Metais 86880 UN 20,68 3,69 24,37

Luminárias Externas 101663 UN 12,93 14,13 27,06

Luminárias Externas 101664 UN 13,94 14,14 28,08

Luminárias Externas 101665 UN 18,32 14,13 32,45

Luminárias Externas 101636 UN 118,85 32,60 151,45

Luminárias Externas 101637 UN 113,55 32,60 146,15

Luminárias Externas 101658 UN 523,73 16,30 540,03

Luminárias Externas 101659 UN 598,69 16,29 614,98

Luminárias Externas 101660 UN 952,55 16,27 968,82

Luminárias Externas 101654 UN 199,23 16,31 215,54

Luminárias Externas 101655 UN 317,09 16,30 333,39

Luminárias Externas 101656 UN 344,59 16,31 360,90

Luminárias Externas 101657 UN 403,20 16,31 419,51

Luminárias Externas 101632 UN 35,85 0,63 36,48

Luminárias Externas 101661 UN 78,61 61,18 139,79

Luminárias Externas 105924 UN 4,48 10,15 14,63

Luminárias Externas 101651 SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_02/2025_PS UN 56,86 9,40 66,26

Luminárias Externas 101630 SUBSTITUIÇÃO DE REATOR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_02/2025_PS UN 60,41 17,84 78,25

Luminárias Externas 101633 UN 91,88 8,07 99,95

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020
TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 
CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, 
VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, 
VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 
PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 
PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM 
PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM 
PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO 
PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM 
ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE 
FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 
PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2025
ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2025
ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2025
BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA 
FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS
BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA 
FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2025_PS
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2025_PS
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2025_PS
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2025_PS
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2025_PS
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2025_PS
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2025_PS
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2025
SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED PARA 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_02/2025_PS
SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_02/2025

SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS
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Massa Única Externa 104219 M2 62,06 26,03 88,09

Massa Única Externa 104223 M2 81,69 33,49 115,18

Massa Única Externa 104227 M2 98,49 34,49 132,98

Massa Única Externa 104231 M2 108,28 38,37 146,65

Massa Única Externa 104235 M2 55,12 16,63 71,75

Massa Única Externa 104239 M2 73,65 24,08 97,73

Massa Única Externa 104243 M2 89,35 25,02 114,37

Massa Única Externa 104247 M2 96,98 24,98 121,96

Massa Única Externa 87795 M2 55,92 18,44 74,36

Massa Única Externa 87800 M2 74,80 26,69 101,49

Massa Única Externa 87804 M2 90,50 27,63 118,13

Massa Única Externa 87808 M2 98,07 27,53 125,60

Massa Única Externa 87778 M2 63,37 28,97 92,34

Massa Única Externa 87783 M2 83,37 37,33 120,70

Massa Única Externa 87787 M2 100,17 38,33 138,50

Massa Única Externa 87791 M2 110,13 42,59 152,72

Massa Única Externa 87832 M2 95,66 50,58 146,24

Massa Única Externa 87812 M2 66,38 49,36 115,74

Massa Única Externa 87816 M2 85,30 57,64 142,94

Massa Única Externa 87820 M2 100,99 58,59 159,58

Massa Única Externa 87824 M2 114,34 71,63 185,97

Massa Única Externa 87828 M2 73,77 43,19 116,96

Massa Única Externa 104251 M2 64,06 44,05 108,11

Massa Única Externa 104255 M2 82,60 51,49 134,09

Massa Única Externa 104259 M2 98,31 52,42 150,73

Massa Única Externa 104263 M2 111,03 64,03 175,06

Massa Única Externa 87794 M2 25,53 22,91 48,44

Massa Única Externa 87799 M2 34,15 32,90 67,05

Massa Única Externa 87803 M2 39,25 34,83 74,08

Massa Única Externa 87807 M2 42,81 38,12 80,93

Massa Única Externa 104218 M2 29,76 31,42 61,18

Massa Única Externa 87777 M2 31,21 34,70 65,91

Massa Única Externa 104222 M2 38,32 40,57 78,89

Massa Única Externa 87781 M2 40,16 44,79 84,95

Massa Única Externa 104226 M2 43,76 42,65 86,41

Massa Única Externa 87786 M2 45,60 46,87 92,47

Massa Única Externa 104230 M2 50,03 51,76 101,79

Massa Única Externa 104234 M2 24,70 20,95 45,65

Massa Única Externa 104238 M2 32,89 30,03 62,92

Massa Única Externa 104242 M2 37,99 31,96 69,95

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM 
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM 
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM 
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM 
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM 
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM 
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM 
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM 
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM 
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM 
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM 
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM 
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM 
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM 
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM 
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM 
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM 
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA NAS PAREDES INTERNAS DA 
SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM 
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, 
ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM 
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, 
ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM 
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, 
ESPESSURA 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM 
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, 
ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM 
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 
25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM 
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, NAS SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, 
ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM 
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, NAS SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, 
ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM 
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, NAS SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, 
ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM 
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, NAS SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, 
ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE 
EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE 
EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE 
EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE 
EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. 
AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE 
EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. 
AF_08/2022

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE 
EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE 
EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. 
AF_08/2022

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE 
EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE 
EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. 
AF_08/2022

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE 
EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE 
EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. 
AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE 
EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. 
AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE 
EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. 
AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE 
EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. 
AF_08/2022
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Massa Única Externa 104246 M2 41,42 34,96 76,38

Massa Única Externa 104250 M2 34,81 51,02 85,83

Massa Única Externa 87811 M2 37,38 56,94 94,32

Massa Única Externa 104254 M2 42,99 60,10 103,09

Massa Única Externa 87815 M2 46,00 66,92 112,92

Massa Única Externa 104258 M2 48,08 62,04 110,12

Massa Única Externa 87819 M2 51,08 68,87 119,95

Massa Única Externa 104262 M2 59,47 83,16 142,63

Massa Única Externa 87823 M2 63,54 92,49 156,03

Massa Única Externa 87827 M2 37,44 50,66 88,10

Massa Única Externa 87831 M2 46,65 59,91 106,56

Massa Única Externa 104220 M2 33,69 26,21 59,90

Massa Única Externa 104203 M2 35,62 29,15 64,77

Massa Única Externa 104224 M2 43,42 33,74 77,16

Massa Única Externa 104204 M2 45,92 37,58 83,50

Massa Única Externa 104228 M2 49,01 34,80 83,81

Massa Única Externa 104205 M2 51,49 38,65 90,14

Massa Única Externa 104232 M2 53,95 38,71 92,66

Massa Única Externa 104206 M2 56,70 42,93 99,63

Massa Única Externa 104236 M2 27,14 16,79 43,93

Massa Única Externa 104207 M2 28,31 18,61 46,92

Massa Única Externa 104240 M2 36,59 24,30 60,89

Massa Única Externa 104208 M2 38,30 26,90 65,20

Massa Única Externa 104244 M2 41,83 25,31 67,14

Massa Única Externa 104209 M2 43,53 27,92 71,45

Massa Única Externa 104248 M2 44,13 25,29 69,42

Massa Única Externa 104210 M2 45,76 27,84 73,60

Massa Única Externa 104252 M2 41,88 44,21 86,09

Massa Única Externa 104211 M2 45,32 49,53 94,85

Massa Única Externa 104212 M2 55,34 57,87 113,21

Massa Única Externa 104213 M2 60,58 58,88 119,46

Massa Única Externa 104214 M2 71,37 71,94 143,31

Massa Única Externa 104215 M2 43,91 43,40 87,31

Massa Única Externa 104216 M2 54,22 50,86 105,08

Massa Única Externa 104217 M2 28,02 28,49 56,51

Massa Única Externa 104221 M2 35,97 36,65 72,62

Massa Única Externa 104225 M2 40,84 37,71 78,55

Massa Única Externa 104229 M2 46,81 46,33 93,14

Massa Única Externa 104233 M2 23,06 18,22 41,28

Massa Única Externa 104237 M2 30,71 26,36 57,07

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE 
EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. 
AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE 
EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA 
METÁLICA. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE 
EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO 
CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE 
EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA 
METÁLICA. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE 
EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO 
CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE 
EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA 
METÁLICA. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE 
EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO 
CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE 
EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA 
METÁLICA. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE 
EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA 
METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE 
NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO 
CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE 
NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO 
CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 
MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 
MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 
MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 
MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 
MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 
MM,  SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 
MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, 
ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, 
ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, 
ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, 
ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, 
ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, 
ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022
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Massa Única Externa 104241 M2 35,24 27,37 62,61

Massa Única Externa 104245 M2 38,40 29,89 68,29

Massa Única Externa 104249 M2 33,17 48,29 81,46

Massa Única Externa 104253 M2 40,82 56,42 97,24

Massa Única Externa 104256 M2 51,34 51,71 103,05

Massa Única Externa 104260 M2 56,59 52,71 109,30

Massa Única Externa 104264 M2 66,45 64,34 130,79

Massa Única Externa 87792 M2 23,90 20,17 44,07

Massa Única Externa 87797 M2 31,98 29,22 61,20

Massa Única Externa 87801 M2 36,51 30,23 66,74

Massa Única Externa 87805 M2 39,78 33,06 72,84

Massa Única Externa 87775 M2 29,47 31,77 61,24

Massa Única Externa 87779 M2 37,82 40,86 78,68

Massa Única Externa 87784 M2 42,67 41,94 84,61

Massa Única Externa 87788 M2 49,07 51,58 100,65

Massa Única Externa 87809 M2 35,74 54,21 89,95

Massa Única Externa 87813 M2 43,82 63,25 107,07

Massa Única Externa 104257 M2 45,34 57,44 102,78

Massa Única Externa 87817 M2 48,35 64,26 112,61

Massa Única Externa 104261 M2 56,44 78,10 134,54

Massa Única Externa 87821 M2 60,53 87,41 147,94

Massa Única Externa 87825 M2 35,44 47,31 82,75

Massa Única Externa 87829 M2 43,98 55,42 99,40

Massa Única Interna 87557 M2 33,56 9,81 43,37

Massa Única Interna 87539 M2 51,79 13,37 65,16

Massa Única Interna 104972 M2 17,35 21,69 39,04

Massa Única Interna 104954 M2 24,93 28,69 53,62

Massa Única Interna 104976 M2 15,91 18,28 34,19

Massa Única Interna 104966 M2 23,53 25,24 48,77

Massa Única Interna 104968 M2 19,73 27,46 47,19

Massa Única Interna 104962 M2 27,34 34,44 61,78

Massa Única Interna 87550 M2 14,70 15,33 30,03

Massa Única Interna 87532 M2 21,58 20,60 42,18

Massa Única Interna 87554 M2 13,78 13,11 26,89

Massa Única Interna 87536 M2 20,67 18,38 39,05

Massa Única Interna 87528 M2 23,13 24,31 47,44

Massa Única Interna 87546 M2 16,25 19,04 35,29

Massa Única Interna 104971 M2 16,27 19,88 36,15

Massa Única Interna 104965 M2 23,24 25,85 49,09

Massa Única Interna 104975 M2 14,83 16,47 31,30

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, 
ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, 
ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR 
ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR 
ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 
MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 
MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 
MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 
MM. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 
MM. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 
MM. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR 
OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. 
AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. 
AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU 
IGUAL A 50 MM. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE 
TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE 
TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR 
ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO DE 
TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR 
ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 
MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE 
TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE 
TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022

EMBOÇO, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE 
MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

EMBOÇO, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE 
MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024
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Massa Única Interna 104957 M2 21,83 22,41 44,24

Massa Única Interna 104967 M2 18,65 25,65 44,30

Massa Única Interna 104961 M2 25,65 31,60 57,25

Massa Única Interna 87549 M2 13,62 13,52 27,14

Massa Única Interna 87531 M2 19,90 17,75 37,65

Massa Única Interna 87553 M2 12,70 11,30 24,00

Massa Única Interna 87535 M2 18,97 15,55 34,52

Massa Única Interna 87527 M2 21,43 21,48 42,91

Massa Única Interna 87545 M2 15,16 17,24 32,40

Massa Única Interna 104960 M2 33,05 8,47 41,52

Massa Única Interna 87561 M2 33,38 9,32 42,70

Massa Única Interna 104953 M2 51,27 12,03 63,30

Massa Única Interna 87543 M2 18,59 6,82 25,41

Massa Única Interna 104959 M2 13,99 13,68 27,67

Massa Única Interna 104958 M2 12,92 11,86 24,78

Massa Única Interna 104970 M2 18,03 23,37 41,40

Massa Única Interna 104964 M2 25,63 30,35 55,98

Massa Única Interna 104956 M2 23,87 26,11 49,98

Massa Única Interna 104974 M2 16,27 19,13 35,40

Massa Única Interna 87548 M2 15,13 16,41 31,54

Massa Única Interna 87530 M2 22,03 21,67 43,70

Massa Única Interna 104952 M2 20,90 18,93 39,83

Massa Única Interna 104969 M2 16,95 21,56 38,51

Massa Única Interna 104963 M2 23,94 27,51 51,45

Massa Única Interna 104955 M2 22,18 23,27 45,45

Massa Única Interna 104973 M2 15,19 17,32 32,51

Massa Única Interna 87547 M2 14,05 14,60 28,65

Massa Única Interna 87529 M2 20,33 18,84 39,17

Massa Única Interna 104951 M2 19,20 16,10 35,30

Massa Única Interna 104978 M2 17,82 23,65 41,47

Massa Única Interna 104977 M2 24,75 29,45 54,20

Massa Única Interna 90408 M2 16,19 19,73 35,92

Massa Única Interna 90406 M2 22,77 24,68 47,45

Mobiliário Urbano 103304 UN 1.222,80 35,22 1.258,02

Mobiliário Urbano 103307 UN 1.279,42 76,75 1.356,17

Mobiliário Urbano 103310 UN 1.259,94 33,89 1.293,83

Mobiliário Urbano 103314 M2 275,99 27,12 303,11

Mobiliário Urbano 103315 M2 272,43 20,47 292,90

Monocapa 105188 M2 127,31 15,86 143,17

Monocapa 87841 M2 115,06 15,02 130,08

Monocapa 87853 M2 128,36 17,40 145,76

Monocapa 105187 M2 175,74 19,09 194,83

Monocapa 87840 M2 163,48 18,26 181,74

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO 
DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO 
DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO 
DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO 
DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, 
COM TALISCAS. AF_03/2024
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, 
COM TALISCAS. AF_03/2024
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO 
DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ-DIREITO DUPLO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO 
DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ-DIREITO DUPLO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 
E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 
E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS 
EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS 
EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021
INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, 
FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021
INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, 
FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021
REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM 
FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO CHAPISCADO/FLOCADO. 
AF_03/2024
REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM 
FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_03/2024
REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM 
FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_03/2024
REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM 
FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO CHAPISCADO/FLOCADO. 
AF_03/2024
REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM 
FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_03/2024
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Monocapa 87852 M2 176,77 20,65 197,42

Monocapa 105186 M2 129,64 20,52 150,16

Monocapa 87839 M2 117,60 19,66 137,26

Monocapa 87851 M2 130,93 22,61 153,54

Monocapa 105185 M2 178,40 23,73 202,13

Monocapa 87838 M2 166,36 22,94 189,30

Monocapa 87850 M2 179,72 25,86 205,58

105110 ASCENSÃO DE GRUA ASCENSIONAL. AF_03/2024 M 67,75 155,68 223,43

105105 ASCENSÃO DE MINI GRUA. AF_03/2024 M 21,54 51,27 72,81

105103 ASCENSÃO E DESCIDA DE ELEVADOR DE CREMALHEIRA. AF_03/2024 M 30,70 73,00 103,70

105112 ASCENSÃO E DESCIDA DE GRUA FIXA. AF_03/2024 M 56,56 130,02 186,58

105104 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MINI GRUA. AF_03/2024 UN 2.849,59 2.078,78 4.928,37

105107 UN 1.031,71 2.453,77 3.485,48

105106 UN 698,71 1.661,78 2.360,49

105111 UN 12.767,47 6.116,52 18.883,99

Paisagismo - Plantio 98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 M2 4,80 1,17 5,97
Paisagismo - Plantio 98521 APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_07/2024 M2 0,14 0,24 0,38
Paisagismo - Plantio 105521 ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 M2 2,95 1,15 4,10
Paisagismo - Plantio 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 36,05 1,13 37,18
Paisagismo - Plantio 98505 PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024 M2 52,56 5,34 57,90
Paisagismo - Plantio 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 8,33 2,90 11,23
Paisagismo - Plantio 98503 PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_07/2024 M2 16,06 3,59 19,65
Paisagismo - Plantio 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 M2 11,05 2,90 13,95
Paisagismo - Plantio 98516 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 UN 210,68 96,47 307,15

Paisagismo - Plantio 98511 UN 100,29 25,57 125,86

Paisagismo - Plantio 98510 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 UN 54,01 22,35 76,36

Paisagismo - Plantio 98519 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 M2 1,55 2,95 4,50

91599 KG 8,88 0,35 9,23

91597 KG 8,56 0,28 8,84

91598 KG 11,19 0,34 11,53

91596 KG 11,61 0,26 11,87

100064 KG 11,55 0,24 11,79

100066 KG 11,63 0,19 11,82

91603 KG 9,19 0,83 10,02

100068 KG 7,98 0,64 8,62

100067 KG 9,49 2,81 12,30

91601 KG 10,20 2,26 12,46

91602 KG 9,96 1,43 11,39

91593 KG 11,52 0,43 11,95

105814 KG 11,42 0,21 11,63

91594 KG 11,57 0,38 11,95

91595 KG 11,66 0,59 12,25

91600 KG 12,08 1,25 13,33

99235 M3 587,12 16,22 603,34

99439 M3 641,69 25,69 667,38

103184 M3 594,39 34,26 628,65

103183 M3 667,94 87,30 755,24

99434 M3 651,87 27,79 679,66

99431 M3 650,54 24,71 675,25

99435 M3 637,52 25,32 662,84

99432 M3 636,51 23,15 659,66

99438 M3 624,38 26,89 651,27

99436 M3 690,09 54,90 744,99

99437 M3 622,05 20,89 642,94

99433 M3 682,47 37,28 719,75

104422 M2 6,02 5,08 11,10

REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM 
FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_03/2024

REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM 
EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO CHAPISCADO/FLOCADO. AF_03/2024
REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM 
EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_03/2024
REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM 
EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_03/2024
REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM 
EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO CHAPISCADO/FLOCADO. AF_03/2024
REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM 
EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_03/2024
REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM 
EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_03/2024

Montagem de gruas e 
cremalheiras

Montagem de gruas e 
cremalheiras

Montagem de gruas e 
cremalheiras

Montagem de gruas e 
cremalheiras

Montagem de gruas e 
cremalheiras

Montagem de gruas e 
cremalheiras

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TRECHO INICIAL DE ELEVADOR DE CREMALHEIRA, CABINE DUPLA - 
EXCLUSO FUNDAÇÕES. AF_03/2024

Montagem de gruas e 
cremalheiras

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TRECHO INICIAL DE ELEVADOR DE CREMALHEIRA, CABINE SIMPLES - 
EXCLUSO FUNDAÇÕES. AF_03/2024

Montagem de gruas e 
cremalheiras

MONTAGEM E DESMONTAGEM DO TRECHO INICIAL DE GRUA FIXA (ALTURA LIVRE) - EXCLUSO 
FUNDAÇÕES. AF_03/2024

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 
4,00 M . AF_07/2024

Paredes de Concreto - 
Armação

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIVA DE LAJES, 
TELA L-159. AF_12/2024

Paredes de Concreto - 
Armação

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIVA DE LAJES, 
TELA T-196. AF_12/2024

Paredes de Concreto - 
Armação

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, 
TELA Q-113. AF_12/2024

Paredes de Concreto - 
Armação

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, 
TELA Q-138. AF_12/2024

Paredes de Concreto - 
Armação

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, 
TELA Q-159. AF_12/2024

Paredes de Concreto - 
Armação

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, 
TELA Q-196. AF_12/2024

Paredes de Concreto - 
Armação

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 
MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024

Paredes de Concreto - 
Armação

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 12,5 
MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024

Paredes de Concreto - 
Armação

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 5,0 
MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024

Paredes de Concreto - 
Armação

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 
MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024

Paredes de Concreto - 
Armação

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 
MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024

Paredes de Concreto - 
Armação

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES 
MULTIFAMILIARES, TELA Q-138. AF_12/2024_PS

Paredes de Concreto - 
Armação

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES 
MULTIFAMILIARES, TELA Q-283. AF_12/2024_PS

Paredes de Concreto - 
Armação

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES 
UNIFAMILIARES OU MULTIFAMILIARES, TELA Q-92. AF_12/2024_PS

Paredes de Concreto - 
Armação

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES 
UNIFAMILIARES, TELA Q-61. AF_12/2024_PS

Paredes de Concreto - 
Armação

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PLATIBANDAS, TELA Q-92. 
AF_12/2024_PS

Paredes de Concreto - 
Concretagem

CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, 
COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024

Paredes de Concreto - 
Concretagem

CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, 
COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2024

Paredes de Concreto - 
Concretagem

CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 
MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_09/2024

Paredes de Concreto - 
Concretagem

CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 
MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_09/2024

Paredes de Concreto - 
Concretagem

CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 
MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_09/2024

Paredes de Concreto - 
Concretagem

CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 
MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_09/2024

Paredes de Concreto - 
Concretagem

CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 
MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_09/2024

Paredes de Concreto - 
Concretagem

CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 
MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_09/2024

Paredes de Concreto - 
Concretagem

CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 
MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_09/2024

Paredes de Concreto - 
Concretagem

CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 
MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_09/2024

Paredes de Concreto - 
Concretagem

CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 
MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_09/2024

Paredes de Concreto - 
Concretagem

CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 
MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_09/2024

Paredes de Concreto - 
Estucamento

ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM 
EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, PAVIMENTO TÉRREO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. 
AF_12/2024
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105824 M2 8,97 5,08 14,05

105825 M2 2,54 5,16 7,70

104421 M2 7,82 9,56 17,38

105822 M2 10,78 9,55 20,33

105823 M2 4,33 9,65 13,98

104423 M2 7,29 8,21 15,50

105826 M2 10,24 8,21 18,45

105827 M2 3,79 8,31 12,10

104425 M2 5,49 3,71 9,20

105828 M2 8,43 3,72 12,15

105829 M2 1,99 3,81 5,80

91525 M2 3,98 3,94 7,92

105818 M2 8,50 3,95 12,45

105819 M2 2,07 4,06 6,13

104414 M2 3,70 3,24 6,94

105816 M2 8,23 3,24 11,47

105817 M2 1,80 3,35 5,15

104415 M2 5,44 7,68 13,12

105820 M2 9,98 7,67 17,65

105821 M2 3,54 7,79 11,33

104418 M2 1,05 2,08 3,13

91515 M2 1,79 3,96 5,75

104419 M2 1,58 3,40 4,98

91519 M2 0,82 1,56 2,38

91520 M2 0,78 1,64 2,42

104416 M2 0,65 1,35 2,00

104417 M2 1,38 3,16 4,54

91522 M2 1,24 2,84 4,08

104412 M2 1,12 2,54 3,66

104413 M2 1,85 4,39 6,24

Paredes em Drywall 96374 INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 M 31,61 2,22 33,83
Paredes em Drywall 96373 INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 M 9,68 1,80 11,48

Paredes em Drywall 96368 M2 160,48 21,84 182,32

Paredes em Drywall 96364 M2 134,81 19,29 154,10

Paredes em Drywall 96369 M2 179,87 25,85 205,72

Paredes em Drywall 104723 M2 213,09 34,14 247,23

Paredes em Drywall 96367 M2 144,37 22,28 166,65

Paredes em Drywall 104722 M2 161,96 28,57 190,53

Paredes em Drywall 96366 M2 134,26 19,30 153,56

Paredes em Drywall 96361 M2 128,17 19,77 147,94

Paredes em Drywall 104719 M2 160,59 26,12 186,71

Paredes em Drywall 96360 M2 109,17 16,76 125,93

Paredes de Concreto - 
Estucamento

ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM 
EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, PAVIMENTO TÉRREO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA 
POLIMÉRICA. AF_12/2024

Paredes de Concreto - 
Estucamento

ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM 
EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, PAVIMENTO TÉRREO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA TRAÇO 
1:0,5:4,5 (CIM:CAL:AREIA). AF_12/2024

Paredes de Concreto - 
Estucamento

ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM 
EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, PAVIMENTOS SUPERIORES, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA 
COLANTE. AF_12/2024

Paredes de Concreto - 
Estucamento

ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM 
EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, PAVIMENTOS SUPERIORES, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA 
POLIMÉRICA. AF_12/2024

Paredes de Concreto - 
Estucamento

ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM 
EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, PAVIMENTOS SUPERIORES, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA 
TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIM:CAL:AREIA). AF_12/2024

Paredes de Concreto - 
Estucamento

ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM 
UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO COM ANDAIME FACHADEIRO, 
UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024

Paredes de Concreto - 
Estucamento

ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM 
UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO COM ANDAIME FACHADEIRO, 
UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA. AF_12/2024

Paredes de Concreto - 
Estucamento

ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM 
UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO COM ANDAIME FACHADEIRO, 
UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIM:CAL:AREIA). AF_12/2024

Paredes de Concreto - 
Estucamento

ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM 
UNIDADES HABITACIONAIS DE PAVIMENTO ÚNICO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024

Paredes de Concreto - 
Estucamento

ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM 
UNIDADES HABITACIONAIS DE PAVIMENTO ÚNICO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA. AF_12/2024

Paredes de Concreto - 
Estucamento

ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM 
UNIDADES HABITACIONAIS DE PAVIMENTO ÚNICO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 
(CIM:CAL:AREIA). AF_12/2024

Paredes de Concreto - 
Estucamento

ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE 
CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. 
AF_12/2024

Paredes de Concreto - 
Estucamento

ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE 
CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA. 
AF_12/2024

Paredes de Concreto - 
Estucamento

ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE 
CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 
(CIM:CAL:AREIA). AF_12/2024

Paredes de Concreto - 
Estucamento

ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE 
CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR OU IGUAL A 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. 
AF_12/2024

Paredes de Concreto - 
Estucamento

ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE 
CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR OU IGUAL A 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA 
POLIMÉRICA. AF_12/2024

Paredes de Concreto - 
Estucamento

ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE 
CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR OU IGUAL A 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA TRAÇO 
1:1:6 (CIM:CAL:AREIA). AF_12/2024

Paredes de Concreto - 
Estucamento

ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE 
CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 5 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. 
AF_12/2024

Paredes de Concreto - 
Estucamento

ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE 
CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 5 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA 
POLIMÉRICA. AF_12/2024

Paredes de Concreto - 
Estucamento

ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE 
CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 5 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA TRAÇO 
1:1:6 (CIM:CAL:AREIA). AF_12/2024

Paredes de Concreto - 
Estucamento

ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO 
EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, PAVIMENTO TÉRREO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA 
COLANTE. AF_12/2024

Paredes de Concreto - 
Estucamento

ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO 
EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, PAVIMENTOS SUPERIORES, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA 
COLANTE. AF_12/2024

Paredes de Concreto - 
Estucamento

ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO 
EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO COM ANDAIME FACHADEIRO, 
UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024

Paredes de Concreto - 
Estucamento

ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO 
EM UNIDADES HABITACIONAIS DE PAVIMENTO ÚNICO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. 
AF_12/2024

Paredes de Concreto - 
Estucamento

ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE 
CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. 
AF_12/2024

Paredes de Concreto - 
Estucamento

ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE 
CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR OU IGUAL A 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. 
AF_12/2024

Paredes de Concreto - 
Estucamento

ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE 
CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 5 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. 
AF_12/2024

Paredes de Concreto - 
Estucamento

ESTUCAMENTO PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM 
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024

Paredes de Concreto - 
Estucamento

ESTUCAMENTO PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM 
AMBIENTES COM ÁREA MAIOR OU IGUAL A 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024

Paredes de Concreto - 
Estucamento

ESTUCAMENTO PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM 
AMBIENTES COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 5 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E 
OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, 
COM VÃOS. AF_07/2023_PS
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM 
VÃOS. AF_07/2023_PS
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 
M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM 
VÃOS. AF_07/2023_PS
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES 
E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 
M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES 
E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, 
COM VÃOS. AF_07/2023_PS
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES 
E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS
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Paredes em Drywall 96359 M2 92,67 16,22 108,89

Paredes em Drywall 104718 M2 109,44 20,56 130,00

Paredes em Drywall 96358 M2 82,97 14,23 97,20

Paredes em Drywall 96371 M2 64,51 10,84 75,35

Paredes em Drywall 104724 M2 80,88 14,19 95,07

Paredes em Drywall 96370 M2 55,02 9,36 64,38

Paredes em Drywall 96365 M2 154,01 22,83 176,84

Paredes em Drywall 104721 M2 186,84 30,13 216,97

Paredes em Drywall 96363 M2 118,52 19,24 137,76

Paredes em Drywall 104720 M2 135,68 24,58 160,26

Paredes em Drywall 96362 M2 108,62 16,76 125,38

103191 UN 2.328,43 63,62 2.392,05

103206 UN 2.328,90 84,46 2.413,36

103185 UN 6.071,81 111,92 6.183,73

103186 UN 6.453,06 46,14 6.499,20

103210 UN 2.182,55 152,97 2.335,52

103195 UN 2.142,56 65,35 2.207,91

103205 UN 4.021,55 98,46 4.120,01

103190 UN 4.021,25 77,46 4.098,71

103207 UN 2.482,55 84,45 2.567,00

103192 UN 2.482,05 63,64 2.545,69

103208 UN 1.901,14 84,59 1.985,73

103193 UN 1.900,78 63,64 1.964,42

103187 UN 4.820,79 76,89 4.897,68

103188 UN 5.199,96 58,89 5.258,85

103189 UN 2.597,99 41,17 2.639,16

103209 UN 2.759,25 84,45 2.843,70

103194 UN 2.758,61 63,78 2.822,39

Passeios de Concreto 94992 M2 66,84 16,24 83,08

Passeios de Concreto 94994 M2 77,91 21,26 99,17

Passeios de Concreto 94990 M3 551,96 226,43 778,39

Passeios de Concreto 94991 M3 609,92 74,76 684,68

Passeios de Concreto 104626 M3 625,53 74,79 700,32

Passeios de Concreto 94993 M2 70,32 7,14 77,46

Passeios de Concreto 94995 M2 82,55 9,12 91,67

101169 M2 95,85 19,56 115,41

101167 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 M2 84,61 14,80 99,41

101172 M2 55,49 18,22 73,71

101170 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 M2 34,19 11,67 45,86

92402 M2 58,89 12,31 71,20

104432 M2 61,88 16,63 78,51

93679 M2 66,67 14,23 80,90

92396 M2 59,62 14,22 73,84

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES 
E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 
M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES 
E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, 
COM VÃOS. AF_07/2023_PS
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES 
E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 
M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM 
VÃOS. AF_07/2023_PS
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E 
OUTRA FACE DUPLA E   ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E 
OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E 
OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E 
OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E 
OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

Parquinhos e 
Equipamentos de 

Ginástica ao Ar Livre

INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE 
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. 
AF_10/2021

Parquinhos e 
Equipamentos de 

Ginástica ao Ar Livre

INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE 
GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO 
DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

Parquinhos e 
Equipamentos de 

Ginástica ao Ar Livre

INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA 
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 
EXISTENTE. AF_10/2021

Parquinhos e 
Equipamentos de 

Ginástica ao Ar Livre

INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO 
DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE 
PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

Parquinhos e 
Equipamentos de 

Ginástica ao Ar Livre

INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 
PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

Parquinhos e 
Equipamentos de 

Ginástica ao Ar Livre

INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 
PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. 
AF_10/2021

Parquinhos e 
Equipamentos de 

Ginástica ao Ar Livre

INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA 
PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

Parquinhos e 
Equipamentos de 

Ginástica ao Ar Livre

INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA 
PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. 
AF_10/2021

Parquinhos e 
Equipamentos de 

Ginástica ao Ar Livre

INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, 
INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

Parquinhos e 
Equipamentos de 

Ginástica ao Ar Livre

INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, 
INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021

Parquinhos e 
Equipamentos de 

Ginástica ao Ar Livre

INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA 
PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

Parquinhos e 
Equipamentos de 

Ginástica ao Ar Livre

INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA 
PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. 
AF_10/2021

Parquinhos e 
Equipamentos de 

Ginástica ao Ar Livre

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE 
GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO 
DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

Parquinhos e 
Equipamentos de 

Ginástica ao Ar Livre

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE 
GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO 
DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

Parquinhos e 
Equipamentos de 

Ginástica ao Ar Livre

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE 
GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO 
DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

Parquinhos e 
Equipamentos de 

Ginástica ao Ar Livre

INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA 
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 
EXISTENTE. AF_10/2021

Parquinhos e 
Equipamentos de 

Ginástica ao Ar Livre

INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA 
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

Pavimentações 
Diversas - 

Paralelepípedos e 
Pedras Poliédricas

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

Pavimentações 
Diversas - 

Paralelepípedos e 
Pedras Poliédricas

Pavimentações 
Diversas - 

Paralelepípedos e 
Pedras Poliédricas

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

Pavimentações 
Diversas - 

Paralelepípedos e 
Pedras Poliédricas

Pavimento 
Intertravado

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

Pavimento 
Intertravado

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RAQUETE  22 X 13,5 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

Pavimento 
Intertravado

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

Pavimento 
Intertravado

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
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92406 M2 78,81 10,49 89,30

92403 M2 53,72 5,77 59,49

92404 M2 66,35 8,13 74,48

92391 M2 54,73 3,67 58,40

92392 M2 112,48 4,11 116,59

104433 M2 56,41 9,32 65,73

93680 M2 61,58 7,68 69,26

93681 M2 72,85 10,04 82,89

92397 M2 54,69 7,69 62,38

92398 M2 67,34 10,05 77,39

92400 M2 78,37 12,40 90,77

92395 M2 77,75 8,78 86,53

92393 M2 53,31 4,73 58,04

92394 M2 65,53 6,41 71,94

97115 KG 53,07 11,28 64,35

97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 M2 2,13 0,21 2,34

97120 KG 8,31 1,33 9,64

97116 KG 16,41 8,53 24,94

97117 KG 15,59 5,46 21,05

97118 KG 13,58 3,49 17,07

97119 KG 12,89 2,12 15,01

97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 M 0,16 0,30 0,46

97111 M2 239,81 19,02 258,83

97112 M2 205,99 17,69 223,68

103904 M2 110,31 14,27 124,58

103905 M2 116,69 14,73 131,42

103907 M2 123,05 15,12 138,17

103911 M2 183,13 18,15 201,28

97104 M2 113,70 14,28 127,98

103906 M2 143,04 19,56 162,60

97105 M2 129,02 15,34 144,36

97106 M2 143,54 16,26 159,80

97107 M2 164,70 17,20 181,90

97108 M2 188,80 18,14 206,94

97109 M2 208,75 19,81 228,56

103913 M2 110,74 11,11 121,85

103914 M2 129,23 12,40 141,63

103915 M2 141,77 13,01 154,78

103916 M2 162,00 14,52 176,52

103917 M2 188,06 15,66 203,72

103918 M2 198,59 16,40 214,99

103908 EXECUÇÃO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_04/2022 M2 139,01 16,27 155,28

103909 EXECUÇÃO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_04/2022 M2 159,61 17,20 176,81

103912 EXECUÇÃO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_04/2022 M2 202,53 19,81 222,34

Peitoris e Chapins 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 34,85 5,99 40,84

Peitoris e Chapins 101966 M 163,64 11,99 175,63

Peitoris e Chapins 101965 M 117,17 25,96 143,13

92123 ENSACAMENTO DE AREIA. AF_11/2015 M3 30,57 26,90 57,47

92121 PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA ELÉTRICA. AF_11/2015 M3 14,45 23,02 37,47

92122 PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA MANUAL. AF_11/2015 M3 22,04 41,86 63,90

Pintura Externa 88412 M2 2,92 0,85 3,77

Pintura Externa 88411 M2 3,37 1,38 4,75

Pintura Externa 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 M2 3,34 1,53 4,87

Pintura Externa 88413 M2 3,67 2,47 6,14

Pintura Externa 88414 M2 4,44 2,83 7,27

Pintura Externa 96131 M2 18,57 15,42 33,99

Pintura Externa 96126 M2 11,07 10,49 21,56

Pintura Externa 96132 M2 14,45 8,17 22,62

Pintura Externa 96127 M2 8,38 5,55 13,93

Pavimento 
Intertravado

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 
10 CM. AF_10/2022

Pavimento 
Intertravado

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 
CM. AF_10/2022

Pavimento 
Intertravado

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 
CM. AF_10/2022

Pavimento 
Intertravado

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, 
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

Pavimento 
Intertravado

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, 
ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

Pavimento 
Intertravado

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RAQUETE  22 X 13,5 CM, ESPESSURA 6 
CM. AF_10/2022

Pavimento 
Intertravado

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

Pavimento 
Intertravado

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 
CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

Pavimento 
Intertravado

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

Pavimento 
Intertravado

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 
CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

Pavimento 
Intertravado

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

Pavimento 
Intertravado

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 
10 CM. AF_10/2022

Pavimento 
Intertravado

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 
6 CM. AF_10/2022

Pavimento 
Intertravado

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 
8 CM. AF_10/2022

Pavimento Rígido de 
Concreto

APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. 
AF_04/2022

Pavimento Rígido de 
Concreto

Pavimento Rígido de 
Concreto

BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

Pavimento Rígido de 
Concreto

BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

Pavimento Rígido de 
Concreto

BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

Pavimento Rígido de 
Concreto

BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

Pavimento Rígido de 
Concreto

BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

Pavimento Rígido de 
Concreto

Pavimento Rígido de 
Concreto

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. 
AF_04/2022

Pavimento Rígido de 
Concreto

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. 
AF_04/2022

Pavimento Rígido de 
Concreto

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. 
AF_04/2022

Pavimento Rígido de 
Concreto

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 16,0 CM. 
AF_04/2022

Pavimento Rígido de 
Concreto

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. 
AF_04/2022

Pavimento Rígido de 
Concreto

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 25,0 CM. 
AF_04/2022

Pavimento Rígido de 
Concreto

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. 
AF_04/2022

Pavimento Rígido de 
Concreto

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 16,0 CM. 
AF_04/2022

Pavimento Rígido de 
Concreto

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. 
AF_04/2022

Pavimento Rígido de 
Concreto

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 20,0 CM. 
AF_04/2022

Pavimento Rígido de 
Concreto

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 22,5 CM. 
AF_04/2022

Pavimento Rígido de 
Concreto

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 25,0 CM. 
AF_04/2022

Pavimento Rígido de 
Concreto

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 27,5 CM. 
AF_04/2022

Pavimento Rígido de 
Concreto

EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. 
AF_04/2022

Pavimento Rígido de 
Concreto

EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 14,0 CM. 
AF_04/2022

Pavimento Rígido de 
Concreto

EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. 
AF_04/2022

Pavimento Rígido de 
Concreto

EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 18,0 CM. 
AF_04/2022

Pavimento Rígido de 
Concreto

EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 20,0 CM. 
AF_04/2022

Pavimento Rígido de 
Concreto

EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 22,0 CM. 
AF_04/2022

Pavimento Rígido de 
Concreto

Pavimento Rígido de 
Concreto

Pavimento Rígido de 
Concreto

CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM 
ADITIVO. AF_11/2020

Peneiramento e 
Ensacamento de Areia 

em Obra
Peneiramento e 

Ensacamento de Areia 
em Obra

Peneiramento e 
Ensacamento de Areia 

em Obra
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024
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Pintura Externa 96135 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 M2 19,10 17,36 36,46

Pintura Externa 96130 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 M2 11,48 11,83 23,31

Pintura Externa 96133 M2 24,45 29,85 54,30

Pintura Externa 96128 M2 15,17 20,34 35,51

Pintura Externa 96134 M2 29,16 34,80 63,96

Pintura Externa 96129 M2 18,05 23,70 41,75

Pintura Externa 88432 M2 20,59 13,16 33,75

Pintura Externa 88426 M2 16,18 3,55 19,73

Pintura Externa 88417 M2 15,46 1,98 17,44

Pintura Externa 88424 M2 18,62 6,61 25,23

Pintura Externa 88416 M2 17,28 3,71 20,99

Pintura Externa 88431 M2 18,48 7,43 25,91

Pintura Externa 88423 M2 16,97 4,17 21,14

Pintura Externa 88428 M2 20,36 12,70 33,06

Pintura Externa 88420 M2 17,81 7,12 24,93

Pintura Externa 88429 M2 24,68 14,77 39,45

Pintura Externa 88421 M2 21,71 8,28 29,99

Pintura Externa 95622 M2 9,16 6,96 16,12

Pintura Externa 95623 M2 7,25 3,68 10,93

Pintura Externa 95626 M2 9,37 7,83 17,20

Pintura Externa 95624 M2 11,75 13,49 25,24

Pintura Externa 95625 M2 14,08 15,70 29,78

Pintura Interna 88497 M2 11,11 10,95 22,06

Pintura Interna 88495 M2 6,74 7,45 14,19

Pintura Interna 88496 M2 16,51 22,52 39,03

Pintura Interna 88494 M2 10,42 15,33 25,75

Pintura Interna 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 2,44 2,00 4,44
Pintura Interna 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 2,80 2,80 5,60

Pintura Interna 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 5,43 4,93 10,36

Pintura Interna 104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 6,32 6,89 13,21

Pintura Interna 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 8,70 4,93 13,63

Pintura Interna 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 9,59 6,89 16,48

Pintura Interna 104642 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 6,63 4,94 11,57

Pintura Interna 104640 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 7,54 6,88 14,42
Pintura Interna 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 9,56 4,66 14,22
Pintura Interna 95306 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 10,41 6,50 16,91

Pintura em Madeira 102201 M2 12,42 11,08 23,50

Pintura em Madeira 102200 M2 16,59 9,01 25,60

Pintura em Madeira 102202 M2 53,49 9,01 62,50

Pintura em Madeira 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 M2 1,19 1,32 2,51
Pintura em Madeira 102194 LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021 M2 3,64 6,38 10,02
Pintura em Madeira 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 M2 25,72 6,87 32,59
Pintura em Madeira 102233 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 M2 7,08 5,55 12,63
Pintura em Madeira 102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 14,16 11,10 25,26
Pintura em Madeira 102207 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 M2 5,09 4,67 9,76
Pintura em Madeira 102217 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 10,20 9,33 19,53
Pintura em Madeira 102227 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 15,29 14,00 29,29

Pintura em Madeira 102209 M2 4,96 4,66 9,62

Pintura em Madeira 102219 M2 9,93 9,33 19,26

Pintura em Madeira 102229 M2 14,89 14,00 28,89

Pintura em Madeira 102210 M2 4,58 4,66 9,24

Pintura em Madeira 102220 M2 9,16 9,33 18,49

Pintura em Madeira 102230 M2 13,74 14,00 27,74

Pintura em Madeira 102208 M2 4,70 4,67 9,37

Pintura em Madeira 102218 M2 9,42 9,33 18,75

Pintura em Madeira 102228 M2 14,13 14,00 28,13

Pintura em Madeira 102203 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021 M2 5,87 5,79 11,66

Pintura em Madeira 102213 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 11,77 11,57 23,34

Pintura em Madeira 102223 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 17,65 17,36 35,01

Pintura em Madeira 102204 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021 M2 6,18 5,78 11,96
Pintura em Madeira 102214 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 12,37 11,57 23,94
Pintura em Madeira 102224 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 18,55 17,36 35,91

Pintura em Madeira 102205 M2 5,22 5,79 11,01

Pintura em Madeira 102215 M2 10,47 11,57 22,04

Pintura em Madeira 102225 M2 15,70 17,36 33,06

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM MOLDURAS DE EPS. 
AF_03/2024

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE 
VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE 
VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, 
DUAS CORES. AF_03/2024
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, 
UMA COR. AF_03/2024
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE 
SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE 
SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA 
SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA 
SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. 
AF_03/2024
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023

APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO 
(PIGMENTADA). AF_01/2021
APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO 
(PIGMENTADA). AF_01/2021
APLICAÇÃO MASSA EPÓXI PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA PU DE ACABAMENTO 
(PIGMENTADA). AF_01/2021

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 
DEMÃO. AF_01/2021
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 
DEMÃOS. AF_01/2021
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 
DEMÃO. AF_01/2021
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 
DEMÃOS. AF_01/2021
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. 
AF_01/2021
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 
AF_01/2021
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. 
AF_01/2021

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 1 DEMÃO. 
AF_01/2021
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 
AF_01/2021
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. 
AF_01/2021
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100718 COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 M 0,61 1,01 1,62

100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 M2 21,36 3,27 24,63

100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 4,64 7,33 11,97

100754 M2 13,25 22,33 35,58

100736 M2 6,62 11,16 17,78

100753 M2 11,33 14,89 26,22

100735 M2 5,68 7,43 13,11

100734 M2 7,50 11,16 18,66

100733 M2 6,66 7,44 14,10

100740 M2 7,43 5,27 12,70

100758 M2 25,41 33,27 58,68

100742 M2 12,70 16,63 29,33

100739 M2 9,38 1,54 10,92

100757 M2 30,10 25,84 55,94

100741 M2 15,04 12,92 27,96

100744 M2 7,27 5,27 12,54

100760 M2 25,08 33,28 58,36

100746 M2 12,54 16,63 29,17

100743 M2 9,14 1,54 10,68

100745 M2 14,79 12,92 27,71

100759 M2 29,58 25,85 55,43

100748 M2 7,35 5,26 12,61

100762 M2 25,21 33,28 58,49

100750 M2 12,60 16,64 29,24

100747 M2 9,23 1,55 10,78

100761 M2 29,79 25,85 55,64

100749 M2 14,89 12,92 27,81

100720 M2 6,88 5,26 12,14

100722 M2 12,17 16,64 28,81

100719 M2 9,53 1,55 11,08

100721 M2 15,41 12,92 28,33

100724 M2 10,04 5,26 15,30

100726 M2 15,22 16,64 31,86

100723 M2 10,31 1,55 11,86

100725 M2 15,66 12,92 28,58

100752 M2 38,68 10,54 49,22

100730 M2 19,34 5,26 24,60

100751 M2 37,18 3,10 40,28

100729 M2 18,59 1,55 20,14

100728 M2 19,75 5,26 25,01

Pintura em 
Superfícies Metálicas

Pintura em 
Superfícies Metálicas

Pintura em 
Superfícies Metálicas

Pintura em 
Superfícies Metálicas

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

Pintura em 
Superfícies Metálicas

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Pintura em 
Superfícies Metálicas

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

Pintura em 
Superfícies Metálicas

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

Pintura em 
Superfícies Metálicas

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Pintura em 
Superfícies Metálicas

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

Pintura em 
Superfícies Metálicas

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO 
OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Pintura em 
Superfícies Metálicas

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO 
OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

Pintura em 
Superfícies Metálicas

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO 
OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020

Pintura em 
Superfícies Metálicas

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA 
SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

Pintura em 
Superfícies Metálicas

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

Pintura em 
Superfícies Metálicas

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

Pintura em 
Superfícies Metálicas

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO 
OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Pintura em 
Superfícies Metálicas

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO 
OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

Pintura em 
Superfícies Metálicas

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO 
OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020

Pintura em 
Superfícies Metálicas

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA 
SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA  (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

Pintura em 
Superfícies Metálicas

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA  (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

Pintura em 
Superfícies Metálicas

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

Pintura em 
Superfícies Metálicas

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU 
PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Pintura em 
Superfícies Metálicas

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU 
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

Pintura em 
Superfícies Metálicas

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU 
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020

Pintura em 
Superfícies Metálicas

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE 
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

Pintura em 
Superfícies Metálicas

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

Pintura em 
Superfícies Metálicas

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

Pintura em 
Superfícies Metálicas

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Pintura em 
Superfícies Metálicas

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Pintura em 
Superfícies Metálicas

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

Pintura em 
Superfícies Metálicas

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

Pintura em 
Superfícies Metálicas

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Pintura em 
Superfícies Metálicas

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020

Pintura em 
Superfícies Metálicas

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

Pintura em 
Superfícies Metálicas

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_PE

Pintura em 
Superfícies Metálicas

PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

Pintura em 
Superfícies Metálicas

PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Pintura em 
Superfícies Metálicas

PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO 
EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

Pintura em 
Superfícies Metálicas

PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO 
EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

Pintura em 
Superfícies Metálicas

PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020
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100727 M2 25,00 1,54 26,54

102499 ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA. AF_05/2021 M2 2,26 1,22 3,48

102505 M 4,67 7,60 12,27

102504 M 4,29 7,59 11,88

102506 M 5,26 7,59 12,85

102500 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 M 2,36 2,64 5,00

102507 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 M 4,29 2,64 6,93

102512 M 4,64 1,86 6,50

102501 M2 14,52 13,74 28,26

102508 M2 34,27 13,73 48,00

102509 M2 21,93 11,56 33,49

102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 M 0,70 1,17 1,87

102491 M2 13,60 8,75 22,35

102492 M2 16,94 11,61 28,55

102494 M2 55,40 8,75 64,15

102496 M 10,02 4,13 14,15

102497 M 2,86 2,73 5,59

102520 M2 40,70 54,84 95,54

102513 M2 24,21 30,53 54,74

102489 PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 M2 19,11 11,44 30,55

102488 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 M2 1,34 3,06 4,40

Pisos 101746 ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 M2 295,03 14,68 309,71

Pisos 98679 M2 25,45 14,88 40,33

Pisos 98680 M2 32,95 17,26 50,21

Pisos 101749 M2 39,09 19,19 58,28

Pisos 98681 M2 24,34 13,00 37,34

Pisos 98682 M2 31,85 15,37 47,22

Pisos 101750 M2 37,97 17,33 55,30

Pisos 101737 PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020 M2 105,80 15,44 121,24
Pisos 101735 PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020 M2 374,86 24,09 398,95
Pisos 101734 PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020 M2 365,46 24,07 389,53

Pisos 101736 PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020 M2 87,16 15,45 102,61

Pisos 101733 M2 235,60 24,09 259,69

Pisos 98678 PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E LONGARINAS. AF_09/2020 M2 475,32 13,64 488,96
Pisos 101747 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 M2 72,79 3,57 76,36

Pisos 104162 M2 66,58 39,22 105,80

Pisos 98671 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 M2 430,86 43,49 474,35
Pisos 101092 PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 M2 434,84 54,01 488,85
Pisos 101091 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 M2 95,38 41,12 136,50

Pisos 101726 M2 113,36 73,17 186,53

Pisos 101725 M2 146,59 152,86 299,45

Pisos 98672 PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 M2 535,71 43,49 579,20
Pisos 101093 PISO EM MÁRMORE APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 M2 539,68 54,02 593,70
Pisos 101731 PISO EM PEDRA  ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 M2 311,27 45,20 356,47
Pisos 101732 PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 M2 79,06 30,83 109,89

Pisos 101090 M2 210,90 24,82 235,72

Pisos 101751 PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 M2 191,87 18,26 210,13
Pisos 101729 PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 M2 189,57 12,57 202,14

Pisos 101094 M 147,30 14,58 161,88

Pisos 101727 M2 180,37 5,69 186,06

Pisos 101748 PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020 M2 1,37 3,00 4,37
Pisos 101742 RODAPÉ BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA. AF_09/2020 M 41,34 22,06 63,40
Pisos 101740 RODAPÉ EM ARDÓSIA ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 30,80 27,29 58,09
Pisos 98685 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 M 76,31 10,94 87,25
Pisos 98686 RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 M 20,35 27,29 47,64
Pisos 101739 RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 M 22,93 13,43 36,36
Pisos 101738 RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 M 21,60 11,52 33,12
Pisos 101741 RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 10,04 18,81 28,85
Pisos 98697 RODAPÉ EM MÁRMORE, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 M 59,14 10,93 70,07

Pintura em 
Superfícies Metálicas

PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

Pintura para Pisos e 
para Sinalização 

Horizontal e Vertical
Pintura para Pisos e 

para Sinalização 
Horizontal e Vertical

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO 
MANUAL. AF_05/2021

Pintura para Pisos e 
para Sinalização 

Horizontal e Vertical

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO 
MANUAL. AF_05/2021

Pintura para Pisos e 
para Sinalização 

Horizontal e Vertical
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO 
MANUAL. AF_05/2021

Pintura para Pisos e 
para Sinalização 

Horizontal e Vertical
Pintura para Pisos e 

para Sinalização 
Horizontal e Vertical
Pintura para Pisos e 

para Sinalização 
Horizontal e Vertical

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA 
COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. 
AF_05/2021

Pintura para Pisos e 
para Sinalização 

Horizontal e Vertical
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E  = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 
AF_05/2021

Pintura para Pisos e 
para Sinalização 

Horizontal e Vertical

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E  = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 
AF_05/2021

Pintura para Pisos e 
para Sinalização 

Horizontal e Vertical

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

Pintura para Pisos e 
para Sinalização 

Horizontal e Vertical
Pintura para Pisos e 

para Sinalização 
Horizontal e Vertical

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 
AF_05/2021

Pintura para Pisos e 
para Sinalização 

Horizontal e Vertical

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 
AF_05/2021

Pintura para Pisos e 
para Sinalização 

Horizontal e Vertical
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 
AF_05/2021

Pintura para Pisos e 
para Sinalização 

Horizontal e Vertical

PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃO PRIMER EPÓXI. 
AF_05/2021

Pintura para Pisos e 
para Sinalização 

Horizontal e Vertical

PINTURA DE RODAPÉ EM PEDRA DECORATIVA COM VERNIZ DE POLIURETANO, APLICAÇÃO MANUAL, 3 
DEMÃOS. AF_05/2021

Pintura para Pisos e 
para Sinalização 

Horizontal e Vertical
PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS. AF_05/2021

Pintura para Pisos e 
para Sinalização 

Horizontal e Vertical

PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO 
COM ROLO. AF_05/2021

Pintura para Pisos e 
para Sinalização 

Horizontal e Vertical
Pintura para Pisos e 

para Sinalização 
Horizontal e Vertical

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO 
MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO 
MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO 
MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO 
MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO 
MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO 
MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. 
AF_09/2020

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, 
INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM 
POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA ENTRE 5 E 15 M², INCLUSO 
APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA MENOR QUE 5 M², 
INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020

PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, 
REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 
AF_05/2020
PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. 
AF_09/2020
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Pisos 98688 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M 72,50 3,43 75,93
Pisos 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 105,36 20,00 125,36
Pisos 98695 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 86,95 20,01 106,96

100606 UN 1.077,53 582,75 1.660,28

100604 UN 524,32 159,81 684,13

100605 UN 753,57 332,88 1.086,45

100580 UN 460,94 177,12 638,06

100579 UN 442,23 135,92 578,15

100609 UN 1.099,17 596,03 1.695,20

100607 UN 541,10 161,98 703,08

100608 UN 772,28 339,23 1.111,51

100582 UN 495,83 215,24 711,07

100581 UN 462,51 140,57 603,08

100613 UN 1.120,29 609,08 1.729,37

100610 UN 558,00 163,95 721,95

100611 UN 661,33 244,47 905,80

100612 UN 790,74 345,38 1.136,12

100584 UN 503,79 191,09 694,88

100583 UN 483,50 146,46 629,96

100616 UN 1.163,68 637,67 1.801,35

100614 UN 696,53 252,16 948,69

100615 UN 827,46 357,49 1.184,95

100586 UN 557,54 227,94 785,48

100585 UN 524,92 157,14 682,06

100618 UN 1.213,51 664,11 1.877,62

100617 UN 864,05 369,59 1.233,64

100588 UN 592,19 224,39 816,58

100587 UN 566,88 169,32 736,20

100590 UN 628,94 269,66 898,60

100589 UN 604,58 214,51 819,09

100592 UN 636,20 241,07 877,27

100591 UN 615,85 195,54 811,39

100594 UN 694,10 286,67 980,77

100593 UN 658,99 210,15 869,14

100596 UN 835,91 357,05 1.192,96

100595 UN 788,06 254,34 1.042,40

100598 UN 929,82 403,44 1.333,26

100597 UN 890,29 318,85 1.209,14

100603 UN 1.036,22 558,94 1.595,16

100599 UN 433,96 105,99 539,95

100600 UN 489,37 154,95 644,32

100601 UN 590,09 228,33 818,42

Postes de Concreto e 
Metálicos

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 
1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2019

Postes de Concreto e 
Metálicos

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 
300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2019

Postes de Concreto e 
Metálicos

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 
600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2019

Postes de Concreto e 
Metálicos

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL 
MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_11/2019

Postes de Concreto e 
Metálicos

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL 
MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2019

Postes de Concreto e 
Metálicos

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL 
DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

Postes de Concreto e 
Metálicos

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL 
DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

Postes de Concreto e 
Metálicos

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL 
DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

Postes de Concreto e 
Metálicos

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL 
MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_11/2019

Postes de Concreto e 
Metálicos

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL 
MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2019

Postes de Concreto e 
Metálicos

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 
1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2019

Postes de Concreto e 
Metálicos

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 
300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2019

Postes de Concreto e 
Metálicos

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 
400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2019

Postes de Concreto e 
Metálicos

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 
600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2019

Postes de Concreto e 
Metálicos

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL 
MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_11/2019

Postes de Concreto e 
Metálicos

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL 
MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2019

Postes de Concreto e 
Metálicos

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 
1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2019

Postes de Concreto e 
Metálicos

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 
400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2019

Postes de Concreto e 
Metálicos

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 
600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2019

Postes de Concreto e 
Metálicos

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL 
MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_11/2019

Postes de Concreto e 
Metálicos

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL 
MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2019

Postes de Concreto e 
Metálicos

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 
1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO - SOMENTE 
INSTALAÇÃO, SEM FORNECIMENTO. AF_11/2019

Postes de Concreto e 
Metálicos

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 
600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2019

Postes de Concreto e 
Metálicos

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL 
MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_11/2019

Postes de Concreto e 
Metálicos

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL 
MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2019

Postes de Concreto e 
Metálicos

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL 
MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_11/2019

Postes de Concreto e 
Metálicos

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL 
MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2019

Postes de Concreto e 
Metálicos

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL 
MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_11/2019

Postes de Concreto e 
Metálicos

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL 
MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2019

Postes de Concreto e 
Metálicos

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL 
MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_11/2019

Postes de Concreto e 
Metálicos

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL 
MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2019

Postes de Concreto e 
Metálicos

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL 
MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_11/2019

Postes de Concreto e 
Metálicos

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL 
MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2019

Postes de Concreto e 
Metálicos

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL 
MAIOR QUE 1000, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_11/2019

Postes de Concreto e 
Metálicos

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL 
MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2019

Postes de Concreto e 
Metálicos

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 
1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2019

Postes de Concreto e 
Metálicos

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 
150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2019

Postes de Concreto e 
Metálicos

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 
300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2019

Postes de Concreto e 
Metálicos

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 
400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2019
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100602 UN 715,63 320,00 1.035,63

100578 UN 401,35 126,46 527,81

100623 UN 2.301,17 145,58 2.446,75

100621 UN 2.829,34 98,97 2.928,31

100622 UN 2.148,87 116,43 2.265,30

100620 UN 2.440,20 69,77 2.509,97

100619 UN 453,02 106,60 559,62

97985 M 902,66 652,30 1.554,96

97993 M 1.271,37 947,42 2.218,79

97991 M 965,28 51,76 1.017,04

99283 M 686,24 530,48 1.216,72

99293 M 824,60 648,16 1.472,76

99243 M 962,91 765,82 1.728,73

99249 M 1.170,51 942,31 2.112,82

99278 M 392,87 28,84 421,71

99288 M 521,65 34,36 556,01

99240 M 698,72 40,43 739,15

99246 M 960,87 51,53 1.012,40

97981 M 755,34 534,07 1.289,41

97989 M 1.050,03 770,40 1.820,43

98409 M 394,83 28,94 423,77

97983 M 524,19 34,52 558,71

97987 M 701,93 40,61 742,54

99241 M 1.096,71 811,26 1.907,97

99247 M 1.249,41 926,50 2.175,91

99263 M 1.402,33 1.041,59 2.443,92

99276 M 1.555,02 1.156,90 2.711,92

99291 M 1.707,76 1.272,10 2.979,86

99297 M 1.874,29 1.396,14 3.270,43

99254 M 790,97 581,04 1.372,01

99261 M 943,80 696,16 1.639,96

99266 M 1.096,71 811,26 1.907,97

99269 M 1.249,41 926,50 2.175,91

99277 M 1.402,33 1.041,59 2.443,92

99281 M 1.555,02 1.156,90 2.711,92

99289 M 1.707,76 1.272,10 2.979,86

99282 M 1.724,33 1.282,87 3.007,20

99296 M 1.876,99 1.398,15 3.275,14

99299 M 2.029,81 1.513,23 3.543,04

99302 M 2.185,26 1.630,45 3.815,71

99307 M 1.415,80 1.050,74 2.466,54

99317 M 1.568,50 1.165,98 2.734,48

Postes de Concreto e 
Metálicos

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 
600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2019

Postes de Concreto e 
Metálicos

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL 
MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2019

Postes de Concreto e 
Metálicos

POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM 
LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

Postes de Concreto e 
Metálicos

POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM 
LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

Postes de Concreto e 
Metálicos

POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM 
LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

Postes de Concreto e 
Metálicos

POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM 
LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

Postes de Concreto e 
Metálicos

POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 1 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. AF_12/2020



Página 180

99321 M 1.721,33 1.281,16 3.002,49

99323 M 1.874,29 1.396,14 3.270,43

99325 M 2.029,81 1.513,23 3.543,04

99311 M 2.341,03 1.747,39 4.088,42

99314 M 2.496,72 1.864,36 4.361,08

99304 M 2.032,52 1.515,24 3.547,76

99306 M 2.185,26 1.630,45 3.815,71

99309 M 2.341,03 1.747,39 4.088,42

99327 M 2.624,61 1.963,05 4.587,66

98009 M 1.164,36 814,82 1.979,18

98011 M 1.327,01 930,57 2.257,58

98013 M 1.489,95 1.046,12 2.536,07

98015 M 1.652,70 1.161,84 2.814,54

98017 M 1.815,25 1.277,69 3.092,94

98019 M 1.994,80 1.402,33 3.397,13

97995 M 838,86 583,41 1.422,27

97997 M 1.001,54 699,15 1.700,69

97999 M 1.164,36 814,82 1.979,18

98001 M 1.327,01 930,57 2.257,58

98003 M 1.489,95 1.046,12 2.536,07

98005 M 1.652,70 1.161,84 2.814,54

98007 M 1.815,25 1.277,69 3.092,94

98031 M 1.835,41 1.288,69 3.124,10

98033 M 1.997,95 1.404,55 3.402,50

98035 M 2.160,68 1.520,20 3.680,88

98037 M 2.326,87 1.637,80 3.964,67

98021 M 1.506,37 1.055,47 2.561,84

98023 M 1.669,21 1.171,03 2.840,24

98025 M 1.831,95 1.286,78 3.118,73

98027 M 1.994,80 1.402,33 3.397,13

98029 M 2.160,68 1.520,20 3.680,88

98045 M 2.493,04 1.755,48 4.248,52

98047 M 2.659,56 1.872,74 4.532,30

98039 M 2.164,21 1.522,05 3.686,26

98041 M 2.326,87 1.637,80 3.964,67

98043 M 2.493,04 1.755,48 4.248,52

98049 M 2.791,95 1.971,64 4.763,59

101809 UN 1.904,52 1.005,36 2.909,88

97980 UN 1.352,76 818,25 2.171,01

98405 UN 1.678,44 989,98 2.668,42

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo
BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO ESTRUTURAL, 
DIMENSÕES INTERNAS DE 90X150 M, PROFUNDIDADE DE 1,25 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020
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97988 UN 2.010,52 1.151,17 3.161,69

102139 UN 1.443,62 314,95 1.758,57

102141 UN 2.257,51 453,56 2.711,07

99280 UN 1.280,25 814,39 2.094,64

99292 UN 1.595,80 985,55 2.581,35

99242 UN 1.918,61 1.146,26 3.064,87

99248 UN 2.495,24 1.418,85 3.914,09

99275 UN 762,18 232,57 994,75

99285 UN 1.100,57 279,10 1.379,67

102457 UN 1.428,77 295,96 1.724,73

102142 UN 2.220,99 451,67 2.672,66

97992 UN 2.606,42 1.424,53 4.030,95

97978 UN 770,20 233,05 1.003,25

98410 UN 1.039,45 240,81 1.280,26

97994 UN 1.738,38 975,28 2.713,66

99290 UN 2.683,15 1.458,15 4.141,30

99244 UN 3.304,01 1.748,76 5.052,77

99256 UN 3.895,32 2.039,95 5.935,27

99271 UN 4.486,71 2.330,96 6.817,67

99284 UN 5.078,28 2.621,91 7.700,19

99294 UN 5.669,69 2.912,94 8.582,63

99252 UN 1.680,69 972,33 2.653,02

99259 UN 2.137,80 1.218,76 3.356,56

99265 UN 2.594,76 1.465,26 4.060,02

99267 UN 3.051,99 1.711,52 4.763,51

99274 UN 3.546,01 1.957,64 5.503,65

99279 UN 4.007,20 2.204,54 6.211,74

99286 UN 4.469,57 2.450,33 6.919,90

99326 UN 5.672,85 2.733,86 8.406,71

99287 UN 6.551,70 3.114,42 9.666,12

99298 UN 7.430,48 3.495,08 10.925,56

99300 UN 8.308,96 3.876,05 12.185,01

99301 UN 4.005,28 2.088,24 6.093,52

99312 UN 4.714,42 2.423,22 7.137,64

99320 UN 5.486,85 2.759,09 8.245,94

99322 UN 6.203,76 3.094,44 9.298,20

99324 UN 6.921,38 3.429,12 10.350,50

99310 UN 9.819,59 4.436,48 14.256,07

99313 UN 10.976,93 4.906,33 15.883,26

99303 UN 7.606,98 3.540,41 11.147,39

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2021

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020
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99305 UN 8.624,70 3.966,10 12.590,80

99308 UN 9.642,89 4.391,29 14.034,18

99315 UN 12.309,87 5.422,58 17.732,45

98008 UN 2.774,16 1.462,49 4.236,65

98010 UN 3.414,20 1.754,91 5.169,11

98012 UN 4.026,12 2.046,45 6.072,57

98014 UN 4.637,62 2.338,34 6.975,96

98016 UN 5.249,31 2.630,16 7.879,47

98018 UN 5.860,81 2.922,06 8.782,87

97996 UN 2.211,46 1.222,48 3.433,94

98407 UN 2.684,40 1.469,73 4.154,13

98408 UN 3.157,12 1.717,23 4.874,35

98002 UN 3.667,06 1.964,16 5.631,22

98406 UN 4.144,79 2.211,26 6.356,05

98006 UN 4.622,44 2.458,50 7.080,94

98030 UN 5.860,34 2.743,88 8.604,22

98032 UN 6.768,68 3.125,60 9.894,28

98034 UN 7.675,84 3.508,54 11.184,38

98036 UN 8.583,70 3.890,79 12.474,49

98020 UN 4.139,57 2.095,66 6.235,23

98022 UN 4.872,54 2.431,52 7.304,06

98024 UN 5.668,88 2.768,20 8.437,08

98026 UN 6.409,62 3.104,43 9.514,05

98028 UN 7.150,04 3.441,03 10.591,07

98044 UN 10.143,38 4.453,50 14.596,88

98046 UN 11.339,02 4.924,63 16.263,65

98038 UN 7.858,36 3.553,72 11.412,08

98040 UN 8.909,99 3.980,61 12.890,60

98042 UN 9.960,67 4.408,44 14.369,11

98048 UN 12.714,44 5.443,85 18.158,29

97955 UN 2.394,96 747,20 3.142,16

97948 UN 2.521,61 962,72 3.484,33

97934 UN 2.002,26 484,40 2.486,66

97953 UN 1.097,31 359,36 1.456,67

97947 UN 1.356,30 530,06 1.886,36

97933 UN 1.125,00 31,33 1.156,33

97961 UN 1.790,24 741,56 2.531,80

97951 UN 2.057,44 978,02 3.035,46

97973 UN 3.385,72 1.354,19 4.739,91

97952 UN 3.598,37 1.666,24 5.264,61

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO . AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo
CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,5X2,2X1,0 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo
CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020
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97957 UN 1.756,12 1.008,98 2.765,10

97950 UN 2.036,36 1.279,64 3.316,00

97936 UN 1.364,78 726,19 2.090,97

97956 UN 993,73 548,12 1.541,85

97949 UN 1.162,15 719,25 1.881,40

97935 UN 796,80 145,60 942,40

99319 M 551,61 416,28 967,89

99318 M 290,55 17,66 308,21

98051 M 609,40 419,29 1.028,69

98050 M 291,46 17,68 309,14

99272 UN 685,88 444,80 1.130,68

99273 UN 965,50 653,92 1.619,42

99268 UN 403,26 91,89 495,15

99270 UN 551,11 101,94 653,05

97976 UN 727,23 447,04 1.174,27

97977 UN 1.038,88 657,80 1.696,68

97974 UN 407,33 92,15 499,48

97975 UN 555,98 102,13 658,11

101798 UN 364,34 39,09 403,43

101799 UN 907,76 64,45 972,21

Produção de Concreto 102487 M3 387,03 213,29 600,32

Produção de Concreto 102486 M3 473,90 108,93 582,83

Produção de Concreto 102474 M3 445,09 74,93 520,02

Produção de Concreto 102480 M3 444,91 65,42 510,33

Produção de Concreto 94975 M3 381,03 108,34 489,37

Produção de Concreto 94963 M3 353,11 73,45 426,56

Produção de Concreto 94969 M3 352,54 64,02 416,56

Produção de Concreto 102475 M3 479,62 82,52 562,14

Produção de Concreto 102481 M3 477,55 65,86 543,41

Produção de Concreto 94964 M3 384,87 80,06 464,93

Produção de Concreto 94970 M3 382,31 63,89 446,20

Produção de Concreto 102476 M3 503,11 71,01 574,12

Produção de Concreto 102482 M3 505,17 62,88 568,05

Produção de Concreto 94965 M3 405,01 73,04 478,05

Produção de Concreto 94971 M3 405,05 62,45 467,50

Produção de Concreto 102477 M3 529,96 78,35 608,31

Produção de Concreto 102483 M3 531,04 64,96 596,00

Produção de Concreto 94966 M3 420,52 72,41 492,93

Produção de Concreto 94972 M3 420,49 61,94 482,43

Produção de Concreto 102478 M3 582,18 70,99 653,17

Produção de Concreto 102484 M3 584,75 64,97 649,72

Produção de Concreto 94967 M3 483,59 76,96 560,55

Produção de Concreto 94973 M3 483,33 63,91 547,24

Produção de Concreto 94974 M3 346,36 109,73 456,09

Produção de Concreto 94962 M3 314,42 73,99 388,41

Produção de Concreto 94968 M3 315,64 66,48 382,12

Produção de Concreto 102485 M3 442,12 110,04 552,16

Produção de Concreto 102473 M3 408,02 75,35 483,37

Produção de Concreto 102479 M3 409,66 67,57 477,23

103769 UN 2.887,23 397,07 3.284,30

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo
CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo
CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo
POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 
0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 
0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo
POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 
M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo
POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 
M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e 
Caixas para Bocas de 

Lobo

TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. 
AF_05/2021
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) 
- PREPARO MANUAL. AF_05/2021
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) 
- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) 
- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MANUAL. AF_05/2021
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) 
- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) 
- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) 
- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) 
- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) 
- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) 
- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) 
- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) 
- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 
ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 
ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 
ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Quadras e seus 
Equipamentos

PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2022
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97097 M2 35,45 2,17 37,62

97089 KG 15,57 1,11 16,68

97090 KG 15,37 0,94 16,31

97091 KG 14,95 0,85 15,80

97092 KG 14,54 0,71 15,25

97093 KG 13,69 0,57 14,26

97088 KG 16,97 1,30 18,27

97087 M2 2,06 0,41 2,47

97083 M2 1,43 2,66 4,09

97084 M2 0,30 0,55 0,85

97096 M3 556,33 17,32 573,65

97082 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 M3 26,70 50,69 77,39

103076 M2 130,42 20,61 151,03

103077 M2 171,20 23,32 194,52

103078 M2 208,14 26,03 234,17

103079 M2 252,40 28,76 281,16

103080 M2 313,92 31,92 345,84

103075 M2 184,26 23,54 207,80

103074 M2 148,81 21,37 170,18

97101 M2 151,31 23,09 174,40

97102 M2 192,08 25,81 217,89

97103 M2 229,03 28,50 257,53

103072 M2 273,32 31,21 304,53

103073 M2 334,80 34,41 369,21

97086 M2 69,73 84,81 154,54

Rasgos e Fixações 104766 M 6,88 11,51 18,39

Rasgos e Fixações 90467 M 9,99 16,89 26,88

Rasgos e Fixações 90466 M 6,60 11,29 17,89

Rasgos e Fixações 90469 M 6,25 6,67 12,92

Rasgos e Fixações 90470 M 8,55 8,51 17,06

Rasgos e Fixações 90468 M 4,08 4,43 8,51

Rasgos e Fixações 91188 UN 6,39 8,62 15,01

Rasgos e Fixações 91189 UN 43,63 36,16 79,79

Rasgos e Fixações 91192 UN 13,87 9,94 23,81

Rasgos e Fixações 91190 UN 5,34 6,67 12,01

Rasgos e Fixações 91191 UN 8,39 7,84 16,23

Rasgos e Fixações 95541 UN 7,86 21,93 29,79

Rasgos e Fixações 104785 M 8,57 5,72 14,29

Rasgos e Fixações 91181 M 16,80 11,62 28,42

Rasgos e Fixações 91166 M 2,70 1,64 4,34

Rasgos e Fixações 91167 M 6,28 6,09 12,37

Rasgos e Fixações 91176 M 11,99 8,03 20,02

Rasgos e Fixações 91182 M 9,96 18,90 28,86

Rasgos e Fixações 91186 M 10,90 21,00 31,90

Radier, Piso de 
Concreto e Laje sobre 

Solo

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. 
AF_09/2021

Radier, Piso de 
Concreto e Laje sobre 

Solo
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA 
Q-113. AF_09/2021

Radier, Piso de 
Concreto e Laje sobre 

Solo

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA 
Q-138. AF_09/2021

Radier, Piso de 
Concreto e Laje sobre 

Solo

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA 
Q-159. AF_09/2021

Radier, Piso de 
Concreto e Laje sobre 

Solo
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA 
Q-196. AF_09/2021

Radier, Piso de 
Concreto e Laje sobre 

Solo

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA 
Q-283. AF_09/2021

Radier, Piso de 
Concreto e Laje sobre 

Solo

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA 
Q-92. AF_09/2021

Radier, Piso de 
Concreto e Laje sobre 

Solo

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA 
PLÁSTICA. AF_09/2021

Radier, Piso de 
Concreto e Laje sobre 

Solo
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

Radier, Piso de 
Concreto e Laje sobre 

Solo

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

Radier, Piso de 
Concreto e Laje sobre 

Solo

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

Radier, Piso de 
Concreto e Laje sobre 

Solo
Radier, Piso de 

Concreto e Laje sobre 
Solo

EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM 
MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

Radier, Piso de 
Concreto e Laje sobre 

Solo

EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM 
MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

Radier, Piso de 
Concreto e Laje sobre 

Solo
EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM 
MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

Radier, Piso de 
Concreto e Laje sobre 

Solo

EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM 
MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

Radier, Piso de 
Concreto e Laje sobre 

Solo

EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM 
MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

Radier, Piso de 
Concreto e Laje sobre 

Solo
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 
MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

Radier, Piso de 
Concreto e Laje sobre 

Solo

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 
MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

Radier, Piso de 
Concreto e Laje sobre 

Solo

EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA 
SERRADA. AF_09/2021

Radier, Piso de 
Concreto e Laje sobre 

Solo

EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA 
SERRADA. AF_09/2021

Radier, Piso de 
Concreto e Laje sobre 

Solo

EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA 
SERRADA. AF_09/2021

Radier, Piso de 
Concreto e Laje sobre 

Solo

EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA 
SERRADA. AF_09/2021

Radier, Piso de 
Concreto e Laje sobre 

Solo

EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA 
SERRADA. AF_09/2021

Radier, Piso de 
Concreto e Laje sobre 

Solo
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM. AF_09/2023

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023

CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE 1 TUBO COM DIÂMETRO DE  50 
MM. AF_09/2023
CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE 5 TUBOS COM  DIÂMETROS DE  50 
MM. AF_09/2023
CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU 
IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023
CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. 
AF_09/2023
CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. 
AF_09/2023
FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES,  DIÂMETRO 109 MM OU 4", COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_09/2023
FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. 
AF_09/2023
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE  PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, 
DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO  D  COM 
PARAFUSO DE FIXAÇÃO 4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 
MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA 
LAJE OU PAREDE. AF_09/2023
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU 
AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023
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Rasgos e Fixações 91171 M 11,09 9,06 20,15

Rasgos e Fixações 91187 M 9,63 19,13 28,76

Rasgos e Fixações 91172 M 12,93 10,28 23,21

Rasgos e Fixações 91185 M 9,96 18,90 28,86

Rasgos e Fixações 91170 M 6,28 6,09 12,37

Rasgos e Fixações 91180 M 16,09 10,86 26,95

Rasgos e Fixações 91179 M 11,99 8,03 20,02

Rasgos e Fixações 91174 M 4,43 3,62 8,05

Rasgos e Fixações 91175 M 6,99 5,54 12,53

Rasgos e Fixações 91173 M 2,35 2,26 4,61

Rasgos e Fixações 104759 UN 13,90 35,51 49,41

Rasgos e Fixações 104760 UN 20,29 51,86 72,15

Rasgos e Fixações 104758 UN 5,22 13,31 18,53

Rasgos e Fixações 90437 UN 12,89 34,84 47,73

Rasgos e Fixações 90438 UN 18,80 50,90 69,70

Rasgos e Fixações 90436 UN 4,83 13,07 17,90

Rasgos e Fixações 104770 UN 0,60 1,49 2,09

Rasgos e Fixações 104772 UN 0,86 2,19 3,05

Rasgos e Fixações 104768 UN 0,24 0,54 0,78

Rasgos e Fixações 104769 UN 0,56 1,46 2,02

Rasgos e Fixações 104771 UN 0,80 2,15 2,95

Rasgos e Fixações 104767 UN 0,21 0,54 0,75

Rasgos e Fixações 104762 UN 9,51 20,88 30,39

Rasgos e Fixações 104763 UN 13,90 30,49 44,39

Rasgos e Fixações 104761 UN 3,57 7,82 11,39

Rasgos e Fixações 90440 UN 9,38 20,79 30,17

Rasgos e Fixações 90441 UN 13,69 30,37 44,06

Rasgos e Fixações 90439 UN 3,52 7,79 11,31

Rasgos e Fixações 104776 UN 2,45 4,65 7,10

Rasgos e Fixações 104778 UN 3,57 6,81 10,38

Rasgos e Fixações 104774 UN 0,90 1,75 2,65

Rasgos e Fixações 104775 UN 2,30 4,58 6,88

Rasgos e Fixações 104777 UN 3,36 6,69 10,05

Rasgos e Fixações 104773 UN 0,86 1,71 2,57

Rasgos e Fixações 104782 UN 52,59 6,14 58,73

Rasgos e Fixações 90451 UN 3,55 3,64 7,19

Rasgos e Fixações 90452 UN 18,39 6,38 24,77

Rasgos e Fixações 90455 UN 4,51 4,55 9,06

Rasgos e Fixações 104784 UN 8,67 6,35 15,02

Rasgos e Fixações 90453 UN 2,36 2,04 4,40

Rasgos e Fixações 104783 UN 3,10 2,40 5,50

Rasgos e Fixações 90454 UN 3,86 3,13 6,99

Rasgos e Fixações 90459 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA MANGUEIRAS (90X60 CM). AF_09/2023 UN 15,84 42,87 58,71

Rasgos e Fixações 90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 UN 1,85 4,74 6,59

Rasgos e Fixações 90458 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023 UN 12,08 30,86 42,94

Rasgos e Fixações 90457 UN 4,24 10,81 15,05

Rasgos e Fixações 90447 M 2,80 7,15 9,95

Rasgos e Fixações 91222 M 2,89 7,79 10,68

Rasgos e Fixações 90443 M 2,59 7,02 9,61

Rasgos e Fixações 104780 M 1,88 4,96 6,84

Rasgos e Fixações 104781 M 2,12 5,72 7,84

Rasgos e Fixações 104779 M 1,85 4,94 6,79

Rasgos e Fixações 104787 M 3,10 6,88 9,98

Rasgos e Fixações 104788 M 4,15 9,12 13,27

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU 
AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU 
AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU 
AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU 
AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, 
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU 
AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 
1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, 
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO  D  COM 
PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  COM 
PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023
FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU 
AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS
FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU 
AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS
FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU 
AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 
1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS
FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023
FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023
FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023
FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023
FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023
FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023
FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023
FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023
FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM. AF_09/2023
FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 
MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023
FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 
MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023
FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 
A 40 MM. AF_09/2023
FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023
FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 
DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023
FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023
FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 
DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023
FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS 
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023
FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS 
MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023
FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS 
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023
FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS 
MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023
FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
PASSANTE TIPO PEÇA EM FÔRMA DE MADEIRA, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE NO MÁXIMO 5 
TUBOS DE 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023
PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO (ISOPOR), FIXADO EM LAJE, PARA ABERTURA PARA PASSAGEM DE 
1 TUBO DE ATÉ 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023
PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO (ISOPOR), FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE NO MÁXIMO 5 
TUBOS DE 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023
PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 100 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES 
COM NO MÁXIMO 75 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023
PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 150 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES 
COM NO MÁXIMO 100 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023
PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES 
COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023
PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 50 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES 
COM NO MÁXIMO 40 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023
PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES 
COM NO MÁXIMO 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). 
AF_09/2023
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM. AF_09/2023
RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023
RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023
RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023
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Rasgos e Fixações 104786 M 2,36 5,17 7,53

Rasgos e Fixações 90445 M 6,12 14,56 20,68

Rasgos e Fixações 90446 M 8,11 19,36 27,47

Rasgos e Fixações 90444 M 4,61 10,99 15,60

Rasgos e Fixações 104764 M 14,46 7,69 22,15

Rasgos e Fixações 90460 M 19,16 7,55 26,71

Rasgos e Fixações 90462 M 3,39 1,34 4,73

Rasgos e Fixações 104765 M 9,65 8,90 18,55

Rasgos e Fixações 90461 M 12,06 8,74 20,80

Rasgos e Fixações 90463 M 2,57 1,55 4,12

Rasgos e Fixações 96560 M2 22,32 14,94 37,26

Rasgos e Fixações 96559 M2 27,51 10,33 37,84

Rasgos e Fixações 96562 M 34,09 22,16 56,25

Rasgos e Fixações 96563 M 40,71 22,17 62,88

101870 M2 19,92 26,49 46,41

101866 M2 17,60 21,85 39,45

101867 M2 19,38 25,42 44,80

101868 M2 16,39 19,32 35,71

101869 M2 18,15 22,92 41,07

101856 M2 15,28 17,12 32,40

101865 M2 19,23 25,04 44,27

101861 M2 17,53 21,66 39,19

101862 M2 18,67 23,99 42,66

101863 M2 15,67 17,89 33,56

101864 M2 17,44 21,47 38,91

101860 M2 18,41 23,43 41,84

101857 M2 17,90 22,44 40,34

101858 M2 15,51 17,58 33,09

101859 M2 16,64 19,85 36,49

101852 M2 50,38 34,95 85,33

101850 M2 39,18 30,19 69,37

101855 M2 57,35 31,17 88,52

101853 M2 36,19 24,64 60,83

101849 M3 123,69 10,01 133,70

101841 M3 73,79 8,28 82,07

101843 M3 134,95 8,27 143,22

101844 M3 163,56 8,28 171,84

101845 M3 191,79 8,28 200,07

101842 M3 65,04 8,27 73,31

101846 M3 126,54 8,27 134,81

101847 M3 155,34 8,27 163,61

101848 M3 183,74 8,27 192,01

101839 M3 114,15 8,27 122,42

101840 M3 178,31 27,58 205,89

101837 M3 53,98 8,27 62,25

101838 M3 84,47 8,28 92,75

101836 M3 21,22 8,28 29,50

101835 M3 152,28 100,34 252,62

101827 M3 102,41 98,58 200,99

RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS

RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS

RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS
SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 
CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023
SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO 
DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023
SUPORTE PARA 2 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 150 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 
25 CM FIXADO EM PAREDE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023
SUPORTE PARA 4 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 42 
CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023
SUPORTE PARA 4 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO 
DE 42 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023
SUPORTE PARA 4 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 150 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 
42 CM FIXADO EM PAREDE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023
SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 55 
CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023
SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 35 
CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023
SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM 
PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. 
AF_09/2023
SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM 
PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. 
AF_09/2023

Recomposição de 
Pavimentos

REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM 
VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E 
COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

Recomposição de 
Pavimentos

REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 4  CM, EM CALÇADA, 
COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020

Recomposição de 
Pavimentos

REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, 
COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020

Recomposição de 
Pavimentos

REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM 
VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E 
COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

Recomposição de 
Pavimentos

REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM 
VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E 
COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

Recomposição de 
Pavimentos

REASSENTAMENTO DE BLOCOS PISOGRAMA PARA PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS 
BLOCOS PISOGRAMA - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

Recomposição de 
Pavimentos

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM 
VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E 
COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

Recomposição de 
Pavimentos

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 4  CM, EM 
CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO 
MATERIAL. AF_12/2020

Recomposição de 
Pavimentos

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM 
CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO 
MATERIAL. AF_12/2020

Recomposição de 
Pavimentos

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM 
VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E 
COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

Recomposição de 
Pavimentos

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM 
VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E 
COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

Recomposição de 
Pavimentos

REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM 
VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E 
COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

Recomposição de 
Pavimentos

REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM 
CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO 
MATERIAL. AF_12/2020

Recomposição de 
Pavimentos

REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM 
VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E 
COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

Recomposição de 
Pavimentos

REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM 
VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E 
COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

Recomposição de 
Pavimentos

REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020

Recomposição de 
Pavimentos

REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020

Recomposição de 
Pavimentos

REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM 
REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020

Recomposição de 
Pavimentos

REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM 
REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.  
AF_12/2020

Recomposição de 
Pavimentos

RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE BRITA GRADUADA SIMPLES - 
INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

Recomposição de 
Pavimentos

RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) - 
INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

Recomposição de 
Pavimentos

RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) COM 
CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

Recomposição de 
Pavimentos

RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) COM 
CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

Recomposição de 
Pavimentos

RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) COM 
CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

Recomposição de 
Pavimentos

RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) - 
INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

Recomposição de 
Pavimentos

RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) COM 
CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

Recomposição de 
Pavimentos

RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) COM 
CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

Recomposição de 
Pavimentos

RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) COM 
CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

Recomposição de 
Pavimentos

RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO COM CIMENTO (TEOR 
DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

Recomposição de 
Pavimentos

RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO COM CIMENTO (TEOR 
DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

Recomposição de 
Pavimentos

RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO MELHORADO COM 
CIMENTO (TEOR DE 2%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

Recomposição de 
Pavimentos

RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO MELHORADO COM 
CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

Recomposição de 
Pavimentos

RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLOS DE COMPORTAMENTO 
LATERÍTICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

Recomposição de 
Pavimentos

RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - 
INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

Recomposição de 
Pavimentos

RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO 
RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020
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101829 M3 163,55 98,59 262,14

101830 M3 192,17 98,59 290,76

101831 M3 220,40 98,59 318,99

101828 M3 93,64 98,59 192,23

101832 M3 155,14 98,59 253,73

101833 M3 183,93 98,60 282,53

101834 M3 212,34 98,59 310,93

101825 M3 142,76 98,59 241,35

101826 M3 172,04 98,59 270,63

101823 M3 82,58 98,59 181,17

101824 M3 113,08 98,59 211,67

101822 M3 49,83 98,59 148,42

101819 M2 41,60 34,73 76,33

101817 M2 30,99 29,63 60,62

101816 M2 50,24 31,25 81,49

101820 M2 22,14 29,46 51,60

102988 M2 28,11 40,63 68,74

101814 M2 29,57 24,35 53,92

102098 M3 1.774,00 252,03 2.026,03

92994 M 123,31 6,40 129,71

92996 M 149,30 7,59 156,89

92998 M 183,21 8,97 192,18

93000 M 243,14 11,11 254,25

92984 M 25,47 2,67 28,14

93002 M 315,03 13,50 328,53

92986 M 35,66 3,07 38,73

92988 M 52,35 3,66 56,01

92990 M 72,93 4,44 77,37

92992 M 94,52 5,43 99,95

103491 M3 385,24 232,23 617,47

93026 UN 89,56 28,31 117,87

93018 UN 15,59 14,89 30,48

93020 UN 22,33 17,14 39,47

93022 UN 47,23 20,47 67,70

93024 UN 48,22 22,72 70,94

97670 M 21,64 7,61 29,25

97667 M 7,82 2,96 10,78

97668 M 11,19 4,18 15,37

97669 M 16,03 6,69 22,72

93012 M 92,35 9,43 101,78

93008 M 20,86 4,96 25,82

93009 M 33,06 5,70 38,76

93010 M 47,60 6,82 54,42

93011 M 59,29 7,56 66,85

93017 UN 52,07 18,87 70,94

93013 UN 9,99 9,92 19,91

93014 UN 13,21 11,42 24,63

93015 UN 24,46 13,65 38,11

93016 UN 31,48 15,15 46,63

103490 M3 1.636,10 1.873,33 3.509,43

98306 BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 39,69 30,22 69,91

100553 CABO COAXIAL RG11 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 28,99 3,36 32,35

100554 CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 3,78 3,14 6,92

98300 CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 3,97 3,29 7,26

98295 M 7,49 0,12 7,61

Recomposição de 
Pavimentos

RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) COM 
CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

Recomposição de 
Pavimentos

RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) COM 
CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

Recomposição de 
Pavimentos

RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) COM 
CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

Recomposição de 
Pavimentos

RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) - INCLUSO 
RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

Recomposição de 
Pavimentos

RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) COM 
CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

Recomposição de 
Pavimentos

RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) COM 
CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

Recomposição de 
Pavimentos

RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) COM 
CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

Recomposição de 
Pavimentos

RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 
6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

Recomposição de 
Pavimentos

RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 
8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

Recomposição de 
Pavimentos

RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO MELHORADO COM 
CIMENTO (TEOR DE 2%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

Recomposição de 
Pavimentos

RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO MELHORADO COM 
CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

Recomposição de 
Pavimentos

RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO 
LATERÍTICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

Recomposição de 
Pavimentos

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E 
COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

Recomposição de 
Pavimentos

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E 
COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

Recomposição de 
Pavimentos

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM 
REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E 
COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

Recomposição de 
Pavimentos

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS 
BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020

Recomposição de 
Pavimentos

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 
INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020

Recomposição de 
Pavimentos

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM 
REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E 
COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

Recomposição de 
Pavimentos

RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O 
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020

Redes Enterradas de 
Distribuição Elétrica

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Redes Enterradas de 
Distribuição Elétrica

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Redes Enterradas de 
Distribuição Elétrica

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Redes Enterradas de 
Distribuição Elétrica

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Redes Enterradas de 
Distribuição Elétrica

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Redes Enterradas de 
Distribuição Elétrica

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Redes Enterradas de 
Distribuição Elétrica

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Redes Enterradas de 
Distribuição Elétrica

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Redes Enterradas de 
Distribuição Elétrica

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Redes Enterradas de 
Distribuição Elétrica

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Redes Enterradas de 
Distribuição Elétrica

CONCRETAGEM COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Redes Enterradas de 
Distribuição Elétrica

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Redes Enterradas de 
Distribuição Elétrica

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Redes Enterradas de 
Distribuição Elétrica

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Redes Enterradas de 
Distribuição Elétrica

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Redes Enterradas de 
Distribuição Elétrica

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Redes Enterradas de 
Distribuição Elétrica

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Redes Enterradas de 
Distribuição Elétrica

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Redes Enterradas de 
Distribuição Elétrica

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Redes Enterradas de 
Distribuição Elétrica

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Redes Enterradas de 
Distribuição Elétrica

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Redes Enterradas de 
Distribuição Elétrica

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Redes Enterradas de 
Distribuição Elétrica

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Redes Enterradas de 
Distribuição Elétrica

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Redes Enterradas de 
Distribuição Elétrica

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Redes Enterradas de 
Distribuição Elétrica

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Redes Enterradas de 
Distribuição Elétrica

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Redes Enterradas de 
Distribuição Elétrica

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Redes Enterradas de 
Distribuição Elétrica

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Redes Enterradas de 
Distribuição Elétrica

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Redes Enterradas de 
Distribuição Elétrica

PLACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Redes de Lógica, 
Telefonia e Imagem

Redes de Lógica, 
Telefonia e Imagem

Redes de Lógica, 
Telefonia e Imagem

Redes de Lógica, 
Telefonia e Imagem

Redes de Lógica, 
Telefonia e Imagem

CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019
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98294 M 7,77 0,74 8,51

98297 M 10,81 0,19 11,00

98296 M 11,23 1,18 12,41

98299 M 28,36 0,22 28,58

98298 M 28,86 1,46 30,32

98261 M 2,10 2,70 4,80

98287 M 1,24 0,64 1,88

98280 M 3,54 6,14 9,68

98288 M 2,18 0,76 2,94

98281 M 4,47 6,27 10,74

98262 M 3,04 2,82 5,86

98289 M 2,34 0,87 3,21

98282 M 4,64 6,37 11,01

98263 M 3,19 2,95 6,14

98290 M 3,39 0,97 4,36

98283 M 5,69 6,46 12,15

98264 M 4,26 3,02 7,28

98273 M 3,12 0,36 3,48

98291 M 4,07 1,03 5,10

98284 M 6,39 6,52 12,91

98265 M 4,92 3,11 8,03

98274 M 3,80 0,44 4,24

98292 M 5,05 1,08 6,13

98285 M 7,37 6,56 13,93

98266 M 5,91 3,14 9,05

98275 M 4,79 0,47 5,26

98293 M 9,29 1,99 11,28

98286 M 11,58 7,50 19,08

98267 M 10,16 4,05 14,21

98276 M 9,03 1,38 10,41

98268 M 17,96 4,60 22,56

98277 M 16,85 1,93 18,78

98272 M 138,08 8,39 146,47

98269 M 25,58 5,05 30,63

98278 M 24,46 2,38 26,84

98270 M 40,27 5,60 45,87

98279 M 39,16 2,92 42,08

98271 M 58,09 6,14 64,23

98400 M 13,26 4,05 17,31

98401 M 22,26 4,60 26,86

98402 M 26,26 5,04 31,30

100556 UN 26,20 15,32 41,52

100557 UN 388,23 45,83 434,06

98301 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 420,36 274,79 695,15

98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 932,00 274,78 1.206,78

98593 PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 2.064,18 546,06 2.610,24

98304 PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 3.107,28 546,19 3.653,47

100561 UN 144,09 45,50 189,59

100562 UN 231,45 51,91 283,36

100560 UN 72,28 39,83 112,11

100563 UN 340,84 59,16 400,00

100555 RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1.238,46 45,45 1.283,91

98305 RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 2.500,14 45,56 2.545,70

98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 43,44 9,13 52,57

98308 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 26,29 9,12 35,41

103401 UN 8,41 15,12 23,53

103402 UN 12,24 21,99 34,23

103403 UN 13,76 24,75 38,51

Redes de Lógica, 
Telefonia e Imagem

CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

Redes de Lógica, 
Telefonia e Imagem

CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

Redes de Lógica, 
Telefonia e Imagem

CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

Redes de Lógica, 
Telefonia e Imagem

CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

Redes de Lógica, 
Telefonia e Imagem

CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

Redes de Lógica, 
Telefonia e Imagem

CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

Redes de Lógica, 
Telefonia e Imagem

CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

Redes de Lógica, 
Telefonia e Imagem

CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO 
RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

Redes de Lógica, 
Telefonia e Imagem

CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

Redes de Lógica, 
Telefonia e Imagem

CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO 
RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

Redes de Lógica, 
Telefonia e Imagem

CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

Redes de Lógica, 
Telefonia e Imagem

CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

Redes de Lógica, 
Telefonia e Imagem

CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO 
RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

Redes de Lógica, 
Telefonia e Imagem

CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

Redes de Lógica, 
Telefonia e Imagem

CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

Redes de Lógica, 
Telefonia e Imagem

CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO 
RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

Redes de Lógica, 
Telefonia e Imagem

CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

Redes de Lógica, 
Telefonia e Imagem

CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

Redes de Lógica, 
Telefonia e Imagem

CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

Redes de Lógica, 
Telefonia e Imagem

CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO 
RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

Redes de Lógica, 
Telefonia e Imagem

CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

Redes de Lógica, 
Telefonia e Imagem

CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

Redes de Lógica, 
Telefonia e Imagem

CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

Redes de Lógica, 
Telefonia e Imagem

CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO 
RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

Redes de Lógica, 
Telefonia e Imagem

CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

Redes de Lógica, 
Telefonia e Imagem

CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

Redes de Lógica, 
Telefonia e Imagem

CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

Redes de Lógica, 
Telefonia e Imagem

CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

Redes de Lógica, 
Telefonia e Imagem

CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

Redes de Lógica, 
Telefonia e Imagem

CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

Redes de Lógica, 
Telefonia e Imagem

CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

Redes de Lógica, 
Telefonia e Imagem

CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

Redes de Lógica, 
Telefonia e Imagem

CABO TELEFÔNICO CI-50 200 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

Redes de Lógica, 
Telefonia e Imagem

CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

Redes de Lógica, 
Telefonia e Imagem

CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

Redes de Lógica, 
Telefonia e Imagem

CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

Redes de Lógica, 
Telefonia e Imagem

CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

Redes de Lógica, 
Telefonia e Imagem

CABO TELEFÔNICO CI-50 75 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

Redes de Lógica, 
Telefonia e Imagem

CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

Redes de Lógica, 
Telefonia e Imagem

CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

Redes de Lógica, 
Telefonia e Imagem

CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

Redes de Lógica, 
Telefonia e Imagem

CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_11/2019

Redes de Lógica, 
Telefonia e Imagem

CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_11/2019

Redes de Lógica, 
Telefonia e Imagem

Redes de Lógica, 
Telefonia e Imagem

Redes de Lógica, 
Telefonia e Imagem

Redes de Lógica, 
Telefonia e Imagem

Redes de Lógica, 
Telefonia e Imagem

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM 
ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

Redes de Lógica, 
Telefonia e Imagem

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM 
ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

Redes de Lógica, 
Telefonia e Imagem

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM 
ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

Redes de Lógica, 
Telefonia e Imagem

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, 
PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

Redes de Lógica, 
Telefonia e Imagem

Redes de Lógica, 
Telefonia e Imagem

Redes de Lógica, 
Telefonia e Imagem

Redes de Lógica, 
Telefonia e Imagem

Redes de Água e 
Esgoto em PEAD Liso 
(Tubos e Conexões)

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, 
DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). 
AF_12/2021

Redes de Água e 
Esgoto em PEAD Liso 
(Tubos e Conexões)

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, 
DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). 
AF_12/2021

Redes de Água e 
Esgoto em PEAD Liso 
(Tubos e Conexões)

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, 
DIÂMETRO DE 180 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). 
AF_12/2021
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103397 UN 1,53 2,74 4,27

103404 UN 15,28 27,52 42,80

103405 UN 17,19 30,96 48,15

103406 UN 19,10 34,40 53,50

103407 UN 21,40 38,52 59,92

103408 UN 24,08 43,33 67,41

103398 UN 2,46 4,38 6,84

103409 UN 27,13 48,84 75,97

103410 UN 30,56 55,04 85,60

103399 UN 4,83 8,65 13,48

103400 UN 6,88 12,37 19,25

103415 UN 16,83 30,25 47,08

103416 UN 24,47 44,01 68,48

103417 UN 27,51 49,53 77,04

103411 UN 3,05 5,50 8,55

103418 UN 30,56 55,04 85,60

103419 UN 34,40 61,91 96,31

103420 UN 38,22 68,79 107,01

103421 UN 42,79 77,05 119,84

103422 UN 48,15 86,68 134,83

103412 UN 4,90 8,79 13,69

103423 UN 54,25 97,70 151,95

103424 UN 61,13 110,08 171,21

103413 UN 9,63 17,32 26,95

103414 UN 13,76 24,75 38,51

103432 UN 1.507,38 27,47 1.534,85

103430 UN 29,28 4,38 33,66

103431 UN 50,61 8,65 59,26

103433 UN 30,13 2,74 32,87

103434 UN 41,25 4,38 45,63

103435 UN 76,39 8,65 85,04

103436 UN 2.143,10 27,56 2.170,66

103425 UN 13,11 2,74 15,85

103428 UN 222,45 27,52 249,97

103426 UN 14,94 4,38 19,32

103429 UN 2.650,50 54,92 2.705,42

103427 UN 30,02 8,66 38,68

103393 M 5.061,46 15,23 5.076,69

103376 M 123,56 0,87 124,43

103377 M 264,89 1,27 266,16

Redes de Água e 
Esgoto em PEAD Liso 
(Tubos e Conexões)

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, 
DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). 
AF_12/2021

Redes de Água e 
Esgoto em PEAD Liso 
(Tubos e Conexões)

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, 
DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). 
AF_12/2021

Redes de Água e 
Esgoto em PEAD Liso 
(Tubos e Conexões)

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, 
DIÂMETRO DE 225 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). 
AF_12/2021

Redes de Água e 
Esgoto em PEAD Liso 
(Tubos e Conexões)

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, 
DIÂMETRO DE 250 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). 
AF_12/2021

Redes de Água e 
Esgoto em PEAD Liso 
(Tubos e Conexões)

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, 
DIÂMETRO DE 280 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). 
AF_12/2021

Redes de Água e 
Esgoto em PEAD Liso 
(Tubos e Conexões)

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, 
DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). 
AF_12/2021

Redes de Água e 
Esgoto em PEAD Liso 
(Tubos e Conexões)

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, 
DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). 
AF_12/2021

Redes de Água e 
Esgoto em PEAD Liso 
(Tubos e Conexões)

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, 
DIÂMETRO DE 355 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). 
AF_12/2021

Redes de Água e 
Esgoto em PEAD Liso 
(Tubos e Conexões)

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). 
AF_12/2021

Redes de Água e 
Esgoto em PEAD Liso 
(Tubos e Conexões)

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, 
DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). 
AF_12/2021

Redes de Água e 
Esgoto em PEAD Liso 
(Tubos e Conexões)

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, 
DIÂMETRO DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). 
AF_12/2021

Redes de Água e 
Esgoto em PEAD Liso 
(Tubos e Conexões)

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, 
DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). 
AF_12/2021

Redes de Água e 
Esgoto em PEAD Liso 
(Tubos e Conexões)

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, 
DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). 
AF_12/2021

Redes de Água e 
Esgoto em PEAD Liso 
(Tubos e Conexões)

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, 
DIÂMETRO DE 180 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). 
AF_12/2021

Redes de Água e 
Esgoto em PEAD Liso 
(Tubos e Conexões)

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, 
DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). 
AF_12/2021

Redes de Água e 
Esgoto em PEAD Liso 
(Tubos e Conexões)

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, 
DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). 
AF_12/2021

Redes de Água e 
Esgoto em PEAD Liso 
(Tubos e Conexões)

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, 
DIÂMETRO DE 225 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). 
AF_12/2021

Redes de Água e 
Esgoto em PEAD Liso 
(Tubos e Conexões)

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, 
DIÂMETRO DE 250 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). 
AF_12/2021

Redes de Água e 
Esgoto em PEAD Liso 
(Tubos e Conexões)

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, 
DIÂMETRO DE 280 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). 
AF_12/2021

Redes de Água e 
Esgoto em PEAD Liso 
(Tubos e Conexões)

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, 
DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). 
AF_12/2021

Redes de Água e 
Esgoto em PEAD Liso 
(Tubos e Conexões)

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, 
DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). 
AF_12/2021

Redes de Água e 
Esgoto em PEAD Liso 
(Tubos e Conexões)

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, 
DIÂMETRO DE 355 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). 
AF_12/2021

Redes de Água e 
Esgoto em PEAD Liso 
(Tubos e Conexões)

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). 
AF_12/2021

Redes de Água e 
Esgoto em PEAD Liso 
(Tubos e Conexões)

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, 
DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). 
AF_12/2021

Redes de Água e 
Esgoto em PEAD Liso 
(Tubos e Conexões)

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, 
DIÂMETRO DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). 
AF_12/2021

Redes de Água e 
Esgoto em PEAD Liso 
(Tubos e Conexões)

COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA 
SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

Redes de Água e 
Esgoto em PEAD Liso 
(Tubos e Conexões)

COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA 
SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

Redes de Água e 
Esgoto em PEAD Liso 
(Tubos e Conexões)

COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA 
SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

Redes de Água e 
Esgoto em PEAD Liso 
(Tubos e Conexões)

COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA 
SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

Redes de Água e 
Esgoto em PEAD Liso 
(Tubos e Conexões)

COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA 
SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

Redes de Água e 
Esgoto em PEAD Liso 
(Tubos e Conexões)

COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA 
SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

Redes de Água e 
Esgoto em PEAD Liso 
(Tubos e Conexões)

COTOVELO 90 GRAUS, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, 
DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). 
AF_12/2021

Redes de Água e 
Esgoto em PEAD Liso 
(Tubos e Conexões)

LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA POR 
ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

Redes de Água e 
Esgoto em PEAD Liso 
(Tubos e Conexões)

LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR 
ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

Redes de Água e 
Esgoto em PEAD Liso 
(Tubos e Conexões)

LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR 
ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

Redes de Água e 
Esgoto em PEAD Liso 
(Tubos e Conexões)

LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA POR 
ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

Redes de Água e 
Esgoto em PEAD Liso 
(Tubos e Conexões)

LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR 
ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

Redes de Água e 
Esgoto em PEAD Liso 
(Tubos e Conexões)

TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO 
INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021

Redes de Água e 
Esgoto em PEAD Liso 
(Tubos e Conexões)

TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI 
A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021

Redes de Água e 
Esgoto em PEAD Liso 
(Tubos e Conexões)

TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI 
A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021
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103372 M 5,21 0,15 5,36

103379 M 412,68 1,61 414,29

103383 M 1.013,91 1,72 1.015,63

103373 M 10,25 0,23 10,48

103385 M 1.634,37 3,43 1.637,80

103387 M 2.867,49 5,45 2.872,94

103389 M 4.264,79 7,69 4.272,48

103391 M 2.806,15 11,26 2.817,41

103392 M 4.589,69 12,88 4.602,57

103440 UN 346,65 55,03 401,68

103441 UN 351,57 55,05 406,62

103442 UN 470,87 55,06 525,93

103437 UN 158,92 17,32 176,24

103438 UN 158,92 17,32 176,24

103439 UN 189,45 17,32 206,77

88789 M2 459,49 45,99 505,48

88788 M2 379,78 39,82 419,60

87245 M2 341,60 44,69 386,29

87244 M2 282,73 38,44 321,17

104589 M2 274,49 44,16 318,65

104588 M2 227,63 37,91 265,54

104591 M2 293,87 55,22 349,09

104590 M2 243,34 49,02 292,36

87267 M2 52,17 22,05 74,22

104614 M2 54,37 25,87 80,24

104613 M2 51,74 20,40 72,14

87265 M2 50,20 17,79 67,99

87271 M2 53,55 25,49 79,04

87269 M2 51,58 21,16 72,74

87275 M2 56,29 28,20 84,49

87273 M2 53,56 22,58 76,14

104612 M2 83,49 24,91 108,40

104611 M2 83,71 23,86 107,57

104618 M2 393,23 41,85 435,08

104616 M2 389,61 32,91 422,52

104617 M2 291,23 41,87 333,10

104615 M2 287,63 32,91 320,54

87247 M2 54,07 14,43 68,50

87248 M2 51,44 8,15 59,59

87246 M2 56,98 19,97 76,95

104601 M2 56,59 17,83 74,42

104603 M2 52,69 9,85 62,54

104599 M2 63,69 28,95 92,64

87250 M2 54,61 15,51 70,12

87251 M2 51,45 8,49 59,94

87249 M2 59,32 23,39 82,71

104606 M2 58,64 20,90 79,54

104607 M2 53,25 10,89 64,14

104605 M2 73,47 42,42 115,89

Redes de Água e 
Esgoto em PEAD Liso 
(Tubos e Conexões)

TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI 
A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021

Redes de Água e 
Esgoto em PEAD Liso 
(Tubos e Conexões)

TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI 
A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021

Redes de Água e 
Esgoto em PEAD Liso 
(Tubos e Conexões)

TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI 
A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021

Redes de Água e 
Esgoto em PEAD Liso 
(Tubos e Conexões)

TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI 
A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021

Redes de Água e 
Esgoto em PEAD Liso 
(Tubos e Conexões)

TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI 
A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021

Redes de Água e 
Esgoto em PEAD Liso 
(Tubos e Conexões)

TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI 
A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021

Redes de Água e 
Esgoto em PEAD Liso 
(Tubos e Conexões)

TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 630 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI 
A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021

Redes de Água e 
Esgoto em PEAD Liso 
(Tubos e Conexões)

TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI 
A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021

Redes de Água e 
Esgoto em PEAD Liso 
(Tubos e Conexões)

TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI 
A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021

Redes de Água e 
Esgoto em PEAD Liso 
(Tubos e Conexões)

TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 20 MM, JUNTA 
SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

Redes de Água e 
Esgoto em PEAD Liso 
(Tubos e Conexões)

TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 32 MM, JUNTA 
SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

Redes de Água e 
Esgoto em PEAD Liso 
(Tubos e Conexões)

TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 63 MM, JUNTA 
SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

Redes de Água e 
Esgoto em PEAD Liso 
(Tubos e Conexões)

TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 20 MM, JUNTA 
SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

Redes de Água e 
Esgoto em PEAD Liso 
(Tubos e Conexões)

TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 32 MM, JUNTA 
SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

Redes de Água e 
Esgoto em PEAD Liso 
(Tubos e Conexões)

TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 63 MM, JUNTA 
SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

Revestimentos 
Cerâmicos Externos

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM 
(PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA. 
AF_02/2023

Revestimentos 
Cerâmicos Externos

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM 
(PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023

Revestimentos 
Cerâmicos Externos

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 
30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA. AF_02/2023

Revestimentos 
Cerâmicos Externos

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 
30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023

Revestimentos 
Cerâmicos Externos

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO 
MENOR OU IGUAL A 200 CM2, ALINHADAS A PRUMO, APLICADO  EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA. 
AF_02/2023

Revestimentos 
Cerâmicos Externos

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO 
MENOR OU IGUAL A 200 CM2, ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023

Revestimentos 
Cerâmicos Externos

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO 
MENOR OU IGUAL A 200 CM2, DISPOSTAS EM AMARRAÇÃO, APLICADO  EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE 
SACADA. AF_02/2023

Revestimentos 
Cerâmicos Externos

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO 
MENOR OU IGUAL A 200 CM2, DISPOSTAS EM AMARRAÇÃO. AF_02/2023

Revestimentos 
Cerâmicos Internos

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

Revestimentos 
Cerâmicos Internos

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

Revestimentos 
Cerâmicos Internos

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

Revestimentos 
Cerâmicos Internos

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.  AF_02/2023_PE

Revestimentos 
Cerâmicos Internos

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

Revestimentos 
Cerâmicos Internos

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

Revestimentos 
Cerâmicos Internos

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

Revestimentos 
Cerâmicos Internos

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

Revestimentos 
Cerâmicos Internos

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

Revestimentos 
Cerâmicos Internos

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

Revestimentos 
Cerâmicos Internos

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 2,5 X 
2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023

Revestimentos 
Cerâmicos Internos

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 2,5 X 
2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023

Revestimentos 
Cerâmicos Internos

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 
CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023

Revestimentos 
Cerâmicos Internos

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 
CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023

Revestimentos 
Cerâmicos Internos

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

Revestimentos 
Cerâmicos Internos

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

Revestimentos 
Cerâmicos Internos

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

Revestimentos 
Cerâmicos Internos

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM 
APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

Revestimentos 
Cerâmicos Internos

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM 
APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

Revestimentos 
Cerâmicos Internos

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM 
APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE

Revestimentos 
Cerâmicos Internos

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

Revestimentos 
Cerâmicos Internos

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

Revestimentos 
Cerâmicos Internos

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

Revestimentos 
Cerâmicos Internos

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM 
APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

Revestimentos 
Cerâmicos Internos

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM 
APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

Revestimentos 
Cerâmicos Internos

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM 
APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE
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87256 M2 65,89 17,09 82,98

87257 M2 62,09 9,44 71,53

87255 M2 71,33 25,45 96,78

104594 M2 66,94 18,56 85,50

104595 M2 62,25 9,84 72,09

104593 M2 73,13 27,79 100,92

87262 M2 116,02 23,32 139,34

87263 M2 111,67 15,68 127,35

87261 M2 122,90 31,67 154,57

104597 M2 117,49 24,78 142,27

104598 M2 111,96 16,06 128,02

104596 M2 125,35 34,02 159,37

88648 M 6,46 2,26 8,72

88649 M 7,53 2,38 9,91

88650 M 10,85 2,69 13,54

104619 M 13,23 2,88 16,11

103689 M2 432,65 34,22 466,87

103694 UN 78,60 34,89 113,49

103696 UN 89,64 58,05 147,69

103697 UN 80,52 55,62 136,14

103695 UN 69,49 32,45 101,94

96987 BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½"  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 87,60 52,33 139,93

96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 146,06 5,94 152,00

104749 UN 11,89 8,24 20,13

104750 UN 8,69 8,24 16,93

104751 UN 14,17 8,25 22,42

104752 UN 14,86 8,24 23,10

104753 UN 19,45 8,24 27,69

104754 UN 27,32 8,24 35,56

104755 UN 39,52 8,24 47,76

96973 M 54,10 20,15 74,25

96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 M 55,81 1,46 57,27

96974 M 71,86 23,28 95,14

96978 CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 M 73,68 1,75 75,43

96975 M 90,82 26,22 117,04

96979 CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 M 105,76 2,02 107,78

96976 M 123,92 28,89 152,81

96984 UN 41,96 33,02 74,98

96986 UN 88,57 17,19 105,76

96985 UN 59,60 10,99 70,59

96988 MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 174,23 7,37 181,60

104746 MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 21,70 8,43 30,13

98463 UN 16,07 13,75 29,82

Sistemas de Medição 95676 UN 129,62 11,43 141,05

Sistemas de Medição 105135 HIDRÔMETRO DN 1 1/2", 20 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN 827,57 32,68 860,25

Sistemas de Medição 104998 HIDRÔMETRO DN 1", 10 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN 501,46 28,17 529,63

Sistemas de Medição 104997 HIDRÔMETRO DN 1", 7 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN 370,34 28,17 398,51

Sistemas de Medição 95673 HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN 101,52 18,74 120,26

Sistemas de Medição 95674 HIDRÔMETRO DN 1/2", 3,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN 108,41 18,75 127,16

Revestimentos 
Cerâmicos Internos

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

Revestimentos 
Cerâmicos Internos

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

Revestimentos 
Cerâmicos Internos

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

Revestimentos 
Cerâmicos Internos

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

Revestimentos 
Cerâmicos Internos

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

Revestimentos 
Cerâmicos Internos

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE

Revestimentos 
Cerâmicos Internos

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

Revestimentos 
Cerâmicos Internos

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

Revestimentos 
Cerâmicos Internos

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE

Revestimentos 
Cerâmicos Internos

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

Revestimentos 
Cerâmicos Internos

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

Revestimentos 
Cerâmicos Internos

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE

Revestimentos 
Cerâmicos Internos

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. 
AF_02/2023

Revestimentos 
Cerâmicos Internos

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. 
AF_02/2023

Revestimentos 
Cerâmicos Internos

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. 
AF_02/2023

Revestimentos 
Cerâmicos Internos

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. 
AF_02/2023

Sinalização Vertical 
Viária

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS

Sinalização Vertical 
Viária

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA  PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM 
H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022

Sinalização Vertical 
Viária

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, 
COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022

Sinalização Vertical 
Viária

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE 
CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022

Sinalização Vertical 
Viária

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM 
H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022

Sistema de Proteção 
contra Descargas 

Atmosféricas - SPDA
Sistema de Proteção 

contra Descargas 
Atmosféricas - SPDA
Sistema de Proteção 

contra Descargas 
Atmosféricas - SPDA

CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E 
CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

Sistema de Proteção 
contra Descargas 

Atmosféricas - SPDA

CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E 
CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

Sistema de Proteção 
contra Descargas 

Atmosféricas - SPDA

CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

Sistema de Proteção 
contra Descargas 

Atmosféricas - SPDA
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

Sistema de Proteção 
contra Descargas 

Atmosféricas - SPDA

CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

Sistema de Proteção 
contra Descargas 

Atmosféricas - SPDA

CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

Sistema de Proteção 
contra Descargas 

Atmosféricas - SPDA

CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

Sistema de Proteção 
contra Descargas 

Atmosféricas - SPDA
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

Sistema de Proteção 
contra Descargas 

Atmosféricas - SPDA
Sistema de Proteção 

contra Descargas 
Atmosféricas - SPDA

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

Sistema de Proteção 
contra Descargas 

Atmosféricas - SPDA
Sistema de Proteção 

contra Descargas 
Atmosféricas - SPDA

CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

Sistema de Proteção 
contra Descargas 

Atmosféricas - SPDA
Sistema de Proteção 

contra Descargas 
Atmosféricas - SPDA

CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

Sistema de Proteção 
contra Descargas 

Atmosféricas - SPDA

ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

Sistema de Proteção 
contra Descargas 

Atmosféricas - SPDA

HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

Sistema de Proteção 
contra Descargas 

Atmosféricas - SPDA
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

Sistema de Proteção 
contra Descargas 

Atmosféricas - SPDA
Sistema de Proteção 

contra Descargas 
Atmosféricas - SPDA
Sistema de Proteção 

contra Descargas 
Atmosféricas - SPDA

SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2024
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Sistemas de Medição 104992 HIDRÔMETRO DN 2" , 30 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN 1.160,70 37,13 1.197,83

Sistemas de Medição 95675 HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN 133,69 23,22 156,91

Sistemas de Medição 95648 UN 583,01 71,39 654,40

Sistemas de Medição 95649 UN 1.003,97 124,84 1.128,81

Sistemas de Medição 95650 UN 1.464,24 184,67 1.648,91

Sistemas de Medição 95651 UN 1.901,68 240,09 2.141,77

Sistemas de Medição 95652 UN 727,71 79,69 807,40

Sistemas de Medição 95653 UN 1.291,50 141,27 1.432,77

Sistemas de Medição 95654 UN 1.900,30 209,73 2.110,03

Sistemas de Medição 95655 UN 2.479,41 273,04 2.752,45

Sistemas de Medição 95657 UN 270,02 101,55 371,57

Sistemas de Medição 95658 UN 496,59 178,58 675,17

Sistemas de Medição 95659 UN 740,84 263,82 1.004,66

Sistemas de Medição 95660 UN 973,10 343,32 1.316,42

Sistemas de Medição 95661 UN 345,21 113,29 458,50

Sistemas de Medição 95662 UN 645,56 201,74 847,30

Sistemas de Medição 95663 UN 967,79 299,44 1.267,23

Sistemas de Medição 95664 UN 1.272,87 390,13 1.663,00

Sistemas de Medição 95665 UN 303,97 108,80 412,77

Sistemas de Medição 95666 UN 538,06 190,32 728,38

Sistemas de Medição 95667 UN 796,80 281,41 1.078,21

Sistemas de Medição 95668 UN 1.042,13 365,76 1.407,89

Sistemas de Medição 95669 UN 373,28 121,45 494,73

Sistemas de Medição 95670 UN 675,60 215,21 890,81

Sistemas de Medição 95671 UN 1.005,86 319,72 1.325,58

Sistemas de Medição 95672 UN 1.318,57 416,15 1.734,72

Sistemas de Medição 97741 UN 110,58 66,37 176,95

Sistemas de Medição 95641 UN 199,82 116,10 315,92

Sistemas de Medição 95642 UN 295,83 171,65 467,48

Sistemas de Medição 95643 UN 388,17 223,12 611,29

Sistemas de Medição 95644 UN 152,61 74,08 226,69

Sistemas de Medição 95645 UN 283,16 131,30 414,46

Sistemas de Medição 95646 UN 422,59 195,05 617,64

Sistemas de Medição 95647 UN 555,74 253,89 809,63

Sistemas de Medição 95636 UN 286,64 154,41 441,05

Sistemas de Medição 95637 UN 398,43 184,06 582,49

Sistemas de Medição 95638 UN 500,51 217,98 718,49

Sistemas de Medição 95639 UN 721,18 260,41 981,59

Sistemas de Medição 95634 UN 140,92 55,91 196,83

Sistemas de Medição 95635 UN 144,89 64,81 209,70

98751 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2''. AF_06/2018 M 112,66 44,42 157,08

98746 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 M 40,47 38,71 79,18

98753 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/4''. AF_06/2018 M 230,48 49,87 280,35

98750 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8''. AF_06/2018 M 69,87 41,43 111,30

98749 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16''. AF_06/2018 M 53,55 40,20 93,75

98752 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/8''. AF_06/2018 M 164,92 47,14 212,06

Supressão Vegetal 98529 UN 30,63 59,08 89,71

Supressão Vegetal 98530 UN 60,12 115,96 176,08

Supressão Vegetal 98531 UN 229,70 211,01 440,71

Supressão Vegetal 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 1,97 3,71 5,68

Supressão Vegetal 98525 M2 0,51 0,18 0,69

Supressão Vegetal 98533 UN 76,33 55,38 131,71

Supressão Vegetal 98534 UN 213,00 150,84 363,84

Supressão Vegetal 98535 PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 UN 428,47 338,98 767,45

Supressão Vegetal 98532 PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M. AF_03/2024 UN 22,08 12,31 34,39

Supressão Vegetal 98526 UN 82,62 64,75 147,37

Supressão Vegetal 98527 UN 137,09 107,49 244,58

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 
MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 2 
MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 3 
MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 4 
MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 MM (1 1/4"), PARA 
1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 MM (1 1/4"), PARA 
2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 MM (1 1/4"), PARA 
3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 MM (1 1/4"), PARA 
4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4") 
PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4") 
PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4") 
PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4") 
PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 MM (1") PARA 
1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 MM (1") PARA 
2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 MM (1") PARA 
3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 MM (1") PARA 
4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 MM (3/4") 
PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 MM (3/4") 
PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 MM (3/4") 
PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 MM (3/4") 
PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 MM (1") PARA 
1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 MM (1") PARA 
2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 MM (1") PARA 
3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 MM (1") PARA 
4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 
MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 2 
MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 3 
MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 4 
MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 1 
MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 2 
MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 3 
MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 4 
MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 
1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 40 MM (1 
1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 50 MM (2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

Solda de Topo em 
Elementos de Aço
Solda de Topo em 
Elementos de Aço
Solda de Topo em 
Elementos de Aço
Solda de Topo em 
Elementos de Aço
Solda de Topo em 
Elementos de Aço
Solda de Topo em 
Elementos de Aço

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR 
QUE 0,40 M. AF_03/2024
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR 
QUE 0,60 M. AF_03/2024
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. 
AF_03/2024

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024
PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 
0,40 M. AF_03/2024
PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 
0,60 M. AF_03/2024

REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 
M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 
M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024
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Supressão Vegetal 98528 UN 180,64 141,70 322,34

94232 AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019 UN 1,08 2,49 3,57

100434 M 149,42 8,86 158,28

94229 M 139,16 24,82 163,98

94227 M 52,20 10,20 62,40

94228 M 71,28 13,89 85,17

94219 M 23,20 15,09 38,29

94220 M 40,31 15,08 55,39

94221 M 20,65 9,20 29,85

94222 M 37,74 9,21 46,95

94451 M 81,80 2,86 84,66

94223 M 72,71 2,81 75,52

100325 M 79,85 2,04 81,89

94224 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 M 12,00 19,04 31,04

100330 M2 12,96 9,80 22,76

100331 M2 15,19 14,87 30,06

100328 M2 9,52 7,27 16,79

100329 M2 10,84 10,24 21,08

94231 M 43,46 7,05 50,51

100435 M 56,42 5,92 62,34

100327 M 49,07 8,40 57,47

94226 M2 11,73 7,62 19,35

94201 M2 48,34 12,24 60,58

94204 M2 50,55 17,30 67,85

94447 M2 48,34 12,24 60,58

94448 M2 50,55 17,30 67,85

94445 M2 48,34 12,24 60,58

94446 M2 50,55 17,30 67,85

94440 M2 34,63 7,73 42,36

94441 M2 35,95 10,69 46,64

94195 M2 34,63 7,73 42,36

94198 M2 35,95 10,69 46,64

94442 M2 34,63 7,73 42,36

94443 M2 35,95 10,69 46,64

94213 M2 66,73 3,94 70,67

94189 M2 32,99 4,54 37,53

94192 M2 33,99 6,78 40,77

94444 M2 520,44 7,71 528,15

94218 M2 113,49 6,22 119,71

94216 M2 201,42 2,46 203,88

94449 M2 70,01 5,65 75,66

94210 M2 43,22 6,26 49,48

94207 M2 40,77 5,65 46,42

Transformadores 102109 UN 37,49 19,65 57,14

Transformadores 102110 UN 135,71 19,65 155,36

Transformadores 103656 UN 123.691,99 621,56 124.313,55

Transformadores 102105 UN 19.313,20 420,32 19.733,52

Transformadores 102106 UN 24.303,29 427,84 24.731,13

Transformadores 102107 UN 34.026,60 451,66 34.478,26

Transformadores 102102 UN 10.888,23 391,40 11.279,63

Transformadores 102108 UN 39.667,72 469,60 40.137,32

Transformadores 102103 UN 12.147,07 397,66 12.544,73

Transformadores 103654 UN 64.467,97 467,53 64.935,50

REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 
M. AF_03/2024

Telhamento para 
Cobertura

Telhamento para 
Cobertura

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, 
BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

Telhamento para 
Cobertura

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Telhamento para 
Cobertura

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Telhamento para 
Cobertura

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Telhamento para 
Cobertura

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL 
E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Telhamento para 
Cobertura

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, 
CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Telhamento para 
Cobertura

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) 
PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Telhamento para 
Cobertura

CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E 
AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Telhamento para 
Cobertura

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E 
IÇAMENTO. AF_07/2019

Telhamento para 
Cobertura

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E 
IÇAMENTO. AF_07/2019

Telhamento para 
Cobertura

CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE 
FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

Telhamento para 
Cobertura

Telhamento para 
Cobertura

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

Telhamento para 
Cobertura

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

Telhamento para 
Cobertura

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

Telhamento para 
Cobertura

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

Telhamento para 
Cobertura

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

Telhamento para 
Cobertura

RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019

Telhamento para 
Cobertura

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

Telhamento para 
Cobertura

SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

Telhamento para 
Cobertura

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Telhamento para 
Cobertura

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Telhamento para 
Cobertura

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Telhamento para 
Cobertura

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Telhamento para 
Cobertura

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Telhamento para 
Cobertura

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Telhamento para 
Cobertura

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Telhamento para 
Cobertura

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Telhamento para 
Cobertura

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Telhamento para 
Cobertura

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Telhamento para 
Cobertura

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Telhamento para 
Cobertura

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Telhamento para 
Cobertura

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

Telhamento para 
Cobertura

TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

Telhamento para 
Cobertura

TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

Telhamento para 
Cobertura

TELHAMENTO COM TELHA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA DE VIDRO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Telhamento para 
Cobertura

TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019_PS

Telhamento para 
Cobertura

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

Telhamento para 
Cobertura

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 
MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Telhamento para 
Cobertura

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 
1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

Telhamento para 
Cobertura

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 
1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2020
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2020

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 1000 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 
MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 
MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2020
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 
MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2020
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 
MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2020
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 
MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2020
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 
MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2020
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 45 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 
MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2020

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 
MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022
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Transformadores 102104 UN 15.660,57 409,79 16.070,36

Transformadores 103655 UN 88.382,58 551,39 88.933,97

100207 TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARREGADEIRA, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 M3XKM 373,24 162,32 535,56

100211 UNXKM 2,97 5,59 8,56

100210 UNXKM 7,65 14,53 22,18

100221 M2XKM 13,52 25,69 39,21

100203 KGXKM 0,48 0,89 1,37

100202 KGXKM 0,40 0,76 1,16

100201 KGXKM 0,34 0,65 0,99

100216 UNXKM 0,42 0,78 1,20

100215 UNXKM 1,55 2,91 4,46

100214 UNXKM 1,81 3,40 5,21

100223 M2XKM 2,40 4,55 6,95

100280 UNXKM 7,86 14,94 22,80

100270 UNXKM 26,84 50,96 77,80

100286 MXKM 5,88 11,14 17,02

100213 UNXKM 1,17 2,22 3,39

100212 UNXKM 3,27 6,18 9,45

100222 M2XKM 5,13 9,72 14,85

100226 LXKM 0,30 0,55 0,85

100200 KGXKM 0,18 0,32 0,50

100199 KGXKM 0,16 0,25 0,41

100198 KGXKM 0,12 0,22 0,34

100283 M2XKM 10,84 20,57 31,41

100227 LXKM 0,44 0,82 1,26

100205 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 M3XKM 627,67 1.192,69 1.820,36

100206 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 M3XKM 453,70 862,11 1.315,81

100281 UNXKM 3,27 1,05 4,32

100219 UNXKM 0,42 0,11 0,53

100218 UNXKM 1,83 0,58 2,41

100217 UNXKM 2,66 0,87 3,53

100224 M2XKM 2,66 0,87 3,53

100228 LXKM 0,27 0,07 0,34

100204 KGXKM 0,12 0,01 0,13

100284 M2XKM 9,54 3,11 12,65

100277 M2XKM 1,72 0,53 2,25

100278 UNXKM 17,12 32,53 49,65

100268 UNXKM 35,80 67,99 103,79

100285 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BARRAMENTO BLINDADO (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 MXKM 18,02 34,22 52,24

100209 UNXKM 4,16 7,88 12,04

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 
MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2020

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 750 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 
MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 
DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO 
(UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). 
AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). 
AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). 
AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO 
(UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, 
TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO 
PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA (UNIDADE: UNIDXKM). 
AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BARRAMENTO BLINDADO (UNIDADE: 
MXKM). AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU 
CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO 
(UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). 
AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). 
AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). 
AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). 
AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA 
(UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO RACIONAL, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). 
AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, 
TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO 
(UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). 
AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE SACOS (UNIDADE: KGXKM). 
AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA 
(UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE TELHAS TERMOACÚSTICAS, 
FIBROCIMENTO, AÇO ZINCADO, FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, CANALETE 90 OU KALHETÃO (UNIDADE: 
M2XKM). AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: 
UNIDXKM). AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA 
COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA (UNIDADE: UNIDXKM). 
AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 
(UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019
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100208 UNXKM 8,32 15,76 24,08

100256 MXKM 3,80 7,23 11,03

100220 M2XKM 11,94 22,65 34,59

100287 MXKM 5,63 10,67 16,30

100274 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE COMPENSADO DE MADEIRA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 M2XKM 11,95 22,66 34,61

100264 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE JANELA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 M2XKM 16,85 31,98 48,83

100225 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019 LXKM 0,94 1,77 2,71

100266 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE PORTA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019 UNXKM 35,80 67,99 103,79

100257 MXKM 2,29 4,33 6,62

100197 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 KGXKM 0,85 1,59 2,44

100196 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 KGXKM 0,58 1,05 1,63

100195 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 KGXKM 0,33 0,64 0,97

100273 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 KGXKM 1,40 2,66 4,06

100282 M2XKM 67,05 127,40 194,45

100276 M2XKM 14,09 26,75 40,84

100275 M2XKM 7,73 14,65 22,38

100254 MXKM 16,87 32,04 48,91

100250 MXKM 1,90 3,61 5,51

100251 MXKM 5,63 10,67 16,30

100252 MXKM 8,44 16,01 24,45

100253 MXKM 11,25 21,35 32,60

100249 MXKM 1,15 2,15 3,30

100244 MXKM 1,72 3,24 4,96

100245 MXKM 3,43 6,50 9,93

100243 MXKM 1,38 2,59 3,97

100239 MXKM 2,85 5,42 8,27

100238 MXKM 2,29 4,33 6,62

100241 MXKM 2,85 5,42 8,27

100242 MXKM 8,44 16,01 24,45

100240 MXKM 1,72 3,24 4,96

100237 MXKM 1,42 2,71 4,13

100236 MXKM 1,19 2,26 3,45

100248 MXKM 5,63 10,67 16,30

100247 MXKM 1,42 2,71 4,13

100246 MXKM 1,15 2,15 3,30

100255 MXKM 5,71 10,84 16,55

100263 KGXKM 0,93 1,75 2,68

100260 KGXKM 3,70 7,04 10,74

100261 KGXKM 2,34 4,41 6,75

100262 KGXKM 1,45 2,73 4,18

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 
19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CAIBROS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 7,5 X 6 CM 
E 6 X 8 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). 
AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CALHA QUADRADA NÚMERO 24 - CORTE 33 (UNIDADE: MXKM). 
AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE RIPAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 1 X 5 CM E 2 X 
5 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA (UNIDADE: M2XKM). 
AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE FIBROCIMENTO OU TELHA ESTRUTURAL DE 
FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETÃO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA TERMOACÚSTICA OU TELHA DE AÇO ZINCADO (UNIDADE: 
M2XKM). AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU 
GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 125 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM (UNIDADE: MXKM). 
AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU 
GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 20 MM E MENOR OU IGUAL A 32 MM (UNIDADE: MXKM). 
AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU 
GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). 
AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU 
GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 65 MM E MENOR OU IGUAL A 90 MM (UNIDADE: MXKM). 
AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU 
GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 90 MM E MENOR OU IGUAL A 125 MM (UNIDADE: MXKM). 
AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU 
GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 20 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 54 
MM E MENOR OU IGUAL A 79 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 79 
MM E MENOR OU IGUAL A 104 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL 
A 54 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE CPVC COM DIÂMETRO MAIOR QUE 73 MM E MENOR 
OU IGUAL A 89 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE CPVC COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 73 MM 
(UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 50 
MM E MENOR OU IGUAL A 75 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 
MM E MENOR OU IGUAL A 110 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO MENOR OU 
IGUAL A 50 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MAIOR QUE 60 MM E 
MENOR OU IGUAL A 85 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 60 
MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU 
REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 100 MM E 
MENOR OU IGUAL A 150 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU 
REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENOR 
OU IGUAL A 100 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU 
REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 75 MM 
(UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TÁBUAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 2,5 X 25 CM 
E 2,5 X 30 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10 MM; 12,5 MM; 16 
MM; 20 MM; 25 MM OU 32 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5 MM (UNIDADE: 
KGXKM). AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 6,3 MM (UNIDADE: 
KGXKM). AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 8 MM (UNIDADE: 
KGXKM). AF_07/2019
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100271 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIDRO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 M2XKM 26,84 51,00 77,84

100258 MXKM 5,71 10,84 16,55

100259 MXKM 11,25 21,35 32,60

100279 UN 0,34 0,62 0,96

100233 UN 0,08 0,14 0,22

100232 UN 0,15 0,30 0,45

100234 M2 0,24 0,44 0,68

100265 TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE JANELA (UNIDADE: M2). AF_07/2019 M2 0,35 0,67 1,02

100235 TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: L). AF_07/2019 L 0,02 0,03 0,05

100267 TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019 UN 0,71 1,34 2,05

100231 TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019 KG 0,01 0,03 0,04

100230 TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019 KG 0,01 0,02 0,03

100229 TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019 KG 0,00 0,01 0,01

100272 TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE VIDRO (UNIDADE: M2). AF_07/2019 M2 0,54 1,00 1,54

100269 UN 0,71 1,34 2,05

100986 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 8,38 1,20 9,58

101002 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020 T 5,57 0,80 6,37

100987 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 9,62 1,10 10,72

101003 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020 T 6,39 0,74 7,13

100988 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 10,29 1,06 11,35

101004 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020 T 6,87 0,70 7,57

100985 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 6,57 1,43 8,00

101001 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020 T 4,39 0,94 5,33

101008 CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020 M3 5,28 0,54 5,82

101007 CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020 M3 5,08 0,68 5,76

100982 M3 8,26 1,31 9,57

100998 T 5,51 0,87 6,38

100983 M3 8,30 1,12 9,42

100999 T 5,56 0,75 6,31

100984 M3 8,22 1,00 9,22

101000 T 5,47 0,67 6,14

100981 M3 8,25 1,78 10,03

100997 T 5,49 1,20 6,69

101010 T 25,34 3,58 28,92

101009 T 40,24 5,68 45,92

100978 M3 6,41 1,02 7,43

100994 T 4,26 0,67 4,93

100974 M3 7,94 1,29 9,23

100990 T 5,30 0,85 6,15

100979 M3 6,16 0,82 6,98

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIGAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 5 X 12 CM 
(UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIGAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 6 X 16 CM 
(UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA 
(UNIDADE: UNID). AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19CM (UNIDADE: BLOCO). AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 
19X19X39CM (UNIDADE: BLOCO). AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: 
M2). AF_07/2019

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

Transporte de 
Materiais dentro do 
Canteiro de Obras

TRANSPORTE VERTICAL, BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU 
MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA, MANUAL, 1 PAVIMENTO, (UNIDADE: UNID). AF_07/2019

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 
AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 
AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 
AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 
AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
- CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
- CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
T). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
- CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
- CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 
AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ 
- CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). AF_07/2020



Página 197

100995 T 4,10 0,56 4,66

100975 M3 8,00 1,09 9,09

100991 T 5,36 0,73 6,09

100980 M3 5,89 0,70 6,59

100996 T 3,90 0,48 4,38

100976 M3 7,92 0,98 8,90

100992 T 5,27 0,66 5,93

100977 M3 6,77 1,49 8,26

100993 T 4,52 0,98 5,50

100973 M3 7,91 1,74 9,65

100989 T 5,26 1,17 6,43

101467 T 15,40 4,43 19,83

101468 T 14,09 4,05 18,14

101014 T 35,18 10,15 45,33

101015 T 28,88 8,35 37,23

101463 T 38,51 11,11 49,62

101464 T 29,56 8,55 38,11

101465 T 22,60 6,53 29,13

101466 T 18,41 5,29 23,70

101013 T 38,37 11,10 49,47

101477 T 11,15 3,22 14,37

101478 T 9,51 2,72 12,23

101017 T 25,35 7,33 32,68

101018 T 20,84 6,01 26,85

101469 T 31,51 9,09 40,60

101470 T 25,01 7,23 32,24

101471 T 21,46 6,19 27,65

101472 T 16,72 4,80 21,52

101473 T 24,04 6,94 30,98

101474 T 17,22 4,95 22,17

101475 T 15,27 4,40 19,67

101476 T 13,62 3,91 17,53

101016 T 33,43 9,67 43,10

101487 T 82,82 23,94 106,76

101488 T 71,66 20,71 92,37

101480 T 56,32 16,30 72,62

101481 T 40,69 11,76 52,45

101482 T 30,40 8,80 39,20

101483 T 31,56 9,12 40,68

101484 T 163,55 47,31 210,86

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ 
- CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
T). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ 
- CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ 
- CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 
AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ 
- CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ 
- CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
T). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ 
- CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ 
- CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 
AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
T). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - 
CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - 
CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 
AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 
COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 
COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 
COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 
COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 
COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 700 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 
COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 
COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 
COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN MENOR OU IGUAL A 300 MM, EM 
CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 250 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 350 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 700 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN MENOR OU IGUAL A 150 MM, EM CAMINHÃO 
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 250 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020
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101485 T 125,54 36,32 161,86

101486 T 113,10 32,70 145,80

101006 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020 M3 19,92 2,11 22,03

101005 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020 M3 17,53 2,37 19,90

102568 T 222,36 94,12 316,48

101479 T 130,53 55,24 185,77

101019 T 447,94 189,69 637,63

100938 M3XKM 6,99 0,90 7,89

100942 TXKM 4,67 0,60 5,27

93588 M3XKM 2,94 0,37 3,31

93594 TXKM 1,96 0,24 2,20

93589 M3XKM 2,51 0,33 2,84

93595 TXKM 1,71 0,21 1,92

93590 M3XKM 0,93 0,11 1,04

93596 TXKM 0,63 0,06 0,69

95875 M3XKM 2,33 0,29 2,62

95878 TXKM 1,57 0,20 1,77

100943 TXKM 4,05 0,43 4,48

100939 M3XKM 6,10 0,65 6,75

93591 M3XKM 2,56 0,26 2,82

93597 TXKM 1,71 0,16 1,87

93592 M3XKM 2,22 0,23 2,45

93598 TXKM 1,46 0,15 1,61

93593 M3XKM 0,81 0,08 0,89

93599 TXKM 0,56 0,04 0,60

95876 M3XKM 2,01 0,21 2,22

95879 TXKM 1,37 0,13 1,50

100940 M3XKM 5,26 0,50 5,76

100944 TXKM 3,52 0,34 3,86

95425 M3XKM 2,19 0,21 2,40

95428 TXKM 1,47 0,14 1,61

95426 M3XKM 1,91 0,16 2,07

95429 TXKM 1,29 0,11 1,40

95427 M3XKM 0,73 0,05 0,78

95430 TXKM 0,46 0,03 0,49

95877 M3XKM 1,75 0,15 1,90

95880 TXKM 1,18 0,10 1,28

100937 M3XKM 7,94 1,53 9,47

100941 TXKM 5,30 1,01 6,31

97912 M3XKM 3,34 0,63 3,97

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 750 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 150 MM, EM CAMINHÃO 
CARROCERIA 9T. AF_06/2021

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO 
CARROCERIA 9T. AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN MENOR OU IGUAL A 100 MM, EM 
CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - 
UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA A OBRA (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - 
UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - 
UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - 
UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - 
UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - 
UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - 
UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020
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97916 TXKM 2,23 0,42 2,65

97913 M3XKM 2,91 0,54 3,45

97917 TXKM 1,91 0,37 2,28

97915 M3XKM 1,07 0,19 1,26

97919 TXKM 0,71 0,13 0,84

97914 M3XKM 2,65 0,50 3,15

97918 TXKM 1,77 0,33 2,10

100949 TXKM 6,17 0,98 7,15

100945 TXKM 2,59 0,41 3,00

100946 TXKM 2,25 0,34 2,59

100948 TXKM 0,82 0,12 0,94

100947 TXKM 2,06 0,32 2,38

100954 TXKM 7,96 1,11 9,07

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE 
CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
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100950 TXKM 3,34 0,47 3,81

100951 TXKM 2,88 0,40 3,28

100953 TXKM 1,06 0,14 1,20

100952 TXKM 2,67 0,36 3,03

100964 M3XKM 8,41 0,87 9,28

100960 M3XKM 3,51 0,36 3,87

100961 M3XKM 3,05 0,30 3,35

100963 M3XKM 1,11 0,10 1,21

100962 M3XKM 2,79 0,27 3,06

100959 M3XKM 10,99 1,48 12,47

100955 M3XKM 4,63 0,60 5,23

100956 M3XKM 4,00 0,53 4,53

100958 M3XKM 1,49 0,17 1,66

100957 M3XKM 3,67 0,48 4,15

100970 TXKM 1,88 0,18 2,06

100969 TXKM 2,22 0,23 2,45

102333 TXKM 0,71 0,06 0,77

102332 TXKM 1,76 0,18 1,94

100965 TXKM 1,72 0,14 1,86

100966 TXKM 1,46 0,13 1,59

102331 TXKM 0,54 0,04 0,58

102330 TXKM 1,38 0,10 1,48

103138 UN 29,01 12,96 41,97

103151 UN 242,87 163,19 406,06

103152 UN 288,78 195,42 484,20

103139 UN 36,86 18,43 55,29

103140 UN 44,64 23,91 68,55

103141 UN 67,13 39,70 106,83

103142 UN 74,92 45,19 120,11

103143 UN 97,41 60,97 158,38

103144 UN 105,22 66,45 171,67

103145 UN 127,71 82,23 209,94

103146 UN 135,49 87,72 223,21

103147 UN 151,10 98,69 249,79

103148 UN 181,39 119,96 301,35

103137 UN 25,92 10,75 36,67

103149 UN 197,03 130,90 327,93

103150 UN 227,25 152,18 379,43

103106 UN 42,25 22,24 64,49

103119 UN 469,98 322,70 792,68

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE 
CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE 
CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE 
CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE 
CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA 
URBANA EM  REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA 
URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM  LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA EM  REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  100 MM, 
JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1000 MM, 
JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1200 MM, 
JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  150 MM, 
JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  200 MM, 
JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  250 MM, 
JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  300 MM, 
JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  350 MM, 
JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  400 MM, 
JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  450 MM, 
JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  500 MM, 
JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  600 MM, 
JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  700 MM, 
JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  80 MM, JUNTA 
FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  800 MM, 
JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  900 MM, 
JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  100 MM, 
JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1000 MM, 
JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021
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103120 UN 561,78 387,16 948,94

103107 UN 57,86 33,21 91,07

103108 UN 73,47 44,18 117,65

103109 UN 118,44 75,75 194,19

103110 UN 134,04 86,71 220,75

103111 UN 179,00 118,29 297,29

103112 UN 194,62 129,26 323,88

103113 UN 239,56 160,84 400,40

103114 UN 255,20 171,77 426,97

103115 UN 286,40 193,73 480,13

103116 UN 346,97 236,27 583,24

103105 UN 36,02 17,84 53,86

103117 UN 378,22 258,18 636,40

103118 UN 438,76 300,75 739,51

103122 UN 55,47 31,54 87,01

103135 UN 697,08 482,20 1.179,28

103136 UN 834,79 578,90 1.413,69

103123 UN 78,91 47,99 126,90

103124 UN 102,33 64,43 166,76

103125 UN 169,76 111,80 281,56

103126 UN 193,21 128,21 321,42

103127 UN 260,60 175,61 436,21

103128 UN 284,03 192,05 476,08

103129 UN 351,46 239,42 590,88

103130 UN 374,85 255,89 630,74

103131 UN 421,75 288,74 710,49

103132 UN 512,59 352,54 865,13

103121 UN 46,12 24,96 71,08

103133 UN 559,47 385,41 944,88

103134 UN 650,28 449,27 1.099,55

103090 M 9,29 6,30 15,59

103103 M 87,95 66,15 154,10

103104 M 105,09 79,23 184,32

103091 M 12,88 9,09 21,97

103092 M 16,46 11,88 28,34

103093 M 25,15 18,21 43,36

103094 M 28,76 21,00 49,76

103095 M 37,40 27,35 64,75

103096 M 41,01 30,15 71,16

103097 M 49,69 36,46 86,15

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1200 MM, 
JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  150 MM, 
JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  200 MM, 
JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  250 MM, 
JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  300 MM, 
JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  350 MM, 
JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  400 MM, 
JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  450 MM, 
JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  500 MM, 
JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  600 MM, 
JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  700 MM, 
JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  80 MM, 
JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  800 MM, 
JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  900 MM, 
JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  100 MM, 
JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1000 MM, 
JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1200 MM, 
JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  150 MM, 
JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  200 MM, 
JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  250 MM, 
JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  300 MM, 
JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  350 MM, 
JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  400 MM, 
JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  450 MM, 
JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  500 MM, 
JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  600 MM, 
JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  700 MM, 
JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  80 MM, 
JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  800 MM, 
JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  900 MM, 
JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA 
(NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA 
(NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA 
(NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA 
(NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA 
(NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA 
(NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA 
(NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA 
(NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA 
(NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA 
(NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021
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103098 M 53,30 39,26 92,56

103099 M 60,50 44,83 105,33

103100 M 64,39 48,06 112,45

103089 M 7,83 5,20 13,03

103101 M 70,79 53,09 123,88

103102 M 81,54 61,13 142,67

Tubulões 101112 M3 592,90 336,55 929,45

Tubulões 101113 M3 676,31 236,13 912,44

Tubulões 101098 M3 723,58 412,86 1.136,44

Tubulões 101106 M3 801,03 315,22 1.116,25

Tubulões 101102 M3 723,34 153,85 877,19

Tubulões 101110 M3 800,55 51,37 851,92

Tubulões 101099 M3 678,41 360,34 1.038,75

Tubulões 101107 M3 753,43 266,36 1.019,79

Tubulões 101103 M3 681,86 143,73 825,59

Tubulões 101111 M3 756,68 45,56 802,24

Tubulões 101096 M3 760,52 548,90 1.309,42

Tubulões 101104 M3 840,76 446,37 1.287,13

Tubulões 101100 M3 751,04 176,74 927,78

Tubulões 101108 M3 831,05 68,35 899,40

Tubulões 101097 M3 742,16 492,09 1.234,25

Tubulões 101105 M3 821,27 391,29 1.212,56

Tubulões 101101 M3 736,28 167,79 904,07

Tubulões 101109 M3 815,15 61,44 876,59

Usinagens 96393 USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020 M3 102,46 1,74 104,20
Usinagens 96394 USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO. AF_03/2020 M3 160,21 1,74 161,95
Usinagens 96395 USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020 M3 238,65 2,92 241,57

105034 M 29,15 11,59 40,74

105033 M 40,37 16,12 56,49

93205 M 48,21 19,87 68,08

105032 M 24,62 6,34 30,96

105031 M 35,43 9,90 45,33

93199 M 36,14 12,68 48,82

105030 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 32,27 11,35 43,62

105029 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 37,35 14,27 51,62

93197 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 42,44 17,19 59,63

105040 CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 16,87 18,73 35,60

105039 CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 24,95 27,66 52,61

105038 CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 34,70 38,37 73,07

105028 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 17,53 4,71 22,24

105027 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 19,83 5,40 25,23

93194 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 22,40 6,16 28,56

93200 M 4,94 8,53 13,47

93203 M 11,82 1,42 13,24

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA 
(NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA 
(NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA 
(NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA 
(NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA 
(NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Tubulação Flangeada 
para Redes de Água

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA 
(NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO FEITO EM OBRA 
E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020

ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO USINADO E 
LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO 
DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020
TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO 
DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE 
BOMBEAMENTO). AF_05/2020
TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO 
DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020
TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO 
DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE 
BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020
TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO 
DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020
TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO 
DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE 
BOMBEAMENTO). AF_05/2020
TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO 
DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020
TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO 
DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE 
BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020
TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE 
BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020
TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE 
BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE 
BOMBEAMENTO). AF_05/2020
TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO 
DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020
TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO 
DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE 
BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020
TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE 
BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020
TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE 
BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE 
BOMBEAMENTO). AF_05/2020
TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO 
DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020
TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO 
DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE 
BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020

Vergas, contravergas 
e fixação de alvenaria

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, 
ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

Vergas, contravergas 
e fixação de alvenaria

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, 
ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

Vergas, contravergas 
e fixação de alvenaria

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, 
ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

Vergas, contravergas 
e fixação de alvenaria

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. 
AF_03/2024

Vergas, contravergas 
e fixação de alvenaria

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. 
AF_03/2024

Vergas, contravergas 
e fixação de alvenaria

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. 
AF_03/2024

Vergas, contravergas 
e fixação de alvenaria

Vergas, contravergas 
e fixação de alvenaria

Vergas, contravergas 
e fixação de alvenaria

Vergas, contravergas 
e fixação de alvenaria

Vergas, contravergas 
e fixação de alvenaria

Vergas, contravergas 
e fixação de alvenaria

Vergas, contravergas 
e fixação de alvenaria

Vergas, contravergas 
e fixação de alvenaria

Vergas, contravergas 
e fixação de alvenaria

Vergas, contravergas 
e fixação de alvenaria

FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. 
AF_03/2024

Vergas, contravergas 
e fixação de alvenaria

FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. 
AF_03/2024
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93202 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024 M 14,72 16,14 30,86

105026 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 31,12 9,74 40,86

105025 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 42,60 14,95 57,55

93191 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 50,61 19,03 69,64

105024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 39,09 17,79 56,88

105023 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 46,51 22,70 69,21

93187 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 53,95 27,57 81,52

105037 VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 16,93 18,86 35,79

105036 VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 25,01 27,85 52,86

105035 VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 34,77 38,52 73,29

105022 VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 17,74 4,89 22,63

105021 VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 20,03 5,61 25,64

93184 VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 22,96 6,43 29,39

Vidros e Espelhos 102171 M2 468,49 26,27 494,76

Vidros e Espelhos 102172 M2 456,58 20,06 476,64

Vidros e Espelhos 102170 M2 250,94 32,80 283,74

Vidros e Espelhos 102160 M2 145,76 27,04 172,80

Vidros e Espelhos 102177 INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS M2 1.694,37 63,45 1.757,82
Vidros e Espelhos 102178 INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 15 MM (5+5+5), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS M2 1.947,43 58,16 2.005,59
Vidros e Espelhos 102176 INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS M2 834,76 69,73 904,49

Vidros e Espelhos 102163 M2 323,47 32,77 356,24

Vidros e Espelhos 102153 M2 218,25 27,05 245,30

Vidros e Espelhos 102165 M2 314,71 26,25 340,96

Vidros e Espelhos 102155 M2 228,83 21,61 250,44

Vidros e Espelhos 102167 M2 371,99 20,07 392,06

Vidros e Espelhos 102157 M2 305,49 16,48 321,97

Vidros e Espelhos 102169 M2 415,46 13,07 428,53

Vidros e Espelhos 102159 M2 372,53 10,77 383,30

Vidros e Espelhos 102161 M2 256,98 32,80 289,78

Vidros e Espelhos 102151 M2 151,79 27,05 178,84

Vidros e Espelhos 102162 M2 275,12 32,79 307,91

Vidros e Espelhos 102164 M2 275,17 26,25 301,42

Vidros e Espelhos 102154 M2 189,29 21,61 210,90

Vidros e Espelhos 102166 M2 287,43 20,04 307,47

Vidros e Espelhos 102156 M2 220,89 16,49 237,38

Vidros e Espelhos 102168 M2 360,46 14,90 375,36

Vidros e Espelhos 102158 M2 311,18 12,25 323,43

Vidros e Espelhos 102152 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 M2 169,93 27,04 196,97

Vidros e Espelhos 102181 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS M2 555,72 59,35 615,07
Vidros e Espelhos 102179 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS M2 381,46 66,41 447,87
Vidros e Espelhos 102180 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS M2 455,76 63,26 519,02

Vidros e Espelhos 102189 UN 194,13 84,51 278,64

Vidros e Espelhos 102188 MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 UN 880,71 76,16 956,87

Vidros e Espelhos 102185 UN 4.065,74 283,10 4.348,84

Vidros e Espelhos 102184 UN 2.030,50 136,29 2.166,79

Vidros e Espelhos 102183 UN 2.322,02 171,82 2.493,84

Vidros e Espelhos 102182 UN 1.158,67 80,41 1.239,08

Vidros e Espelhos 102191 REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021 M2 8,89 20,39 29,28

Vidros e Espelhos 102190 REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021 M2 7,31 16,79 24,10
Vidros e Espelhos 102192 REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 M2 6,34 14,56 20,90

89354 UN 482,04 26,86 508,90

103041 UN 19,58 3,11 22,69

103042 UN 23,46 4,77 28,23

103043 UN 22,97 3,12 26,09

Vergas, contravergas 
e fixação de alvenaria

Vergas, contravergas 
e fixação de alvenaria

Vergas, contravergas 
e fixação de alvenaria

Vergas, contravergas 
e fixação de alvenaria

Vergas, contravergas 
e fixação de alvenaria

Vergas, contravergas 
e fixação de alvenaria

Vergas, contravergas 
e fixação de alvenaria

Vergas, contravergas 
e fixação de alvenaria

Vergas, contravergas 
e fixação de alvenaria

Vergas, contravergas 
e fixação de alvenaria

Vergas, contravergas 
e fixação de alvenaria

Vergas, contravergas 
e fixação de alvenaria

Vergas, contravergas 
e fixação de alvenaria

INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM 
BAGUETE. AF_01/2021_PS
INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 7 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM 
BAGUETE. AF_01/2021_PS
INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM 
BAGUETE. AF_01/2021_PS
INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. 
AF_01/2021

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM 
BAGUETE. AF_01/2021_PS
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. 
AF_01/2021
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM 
BAGUETE. AF_01/2021_PS
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. 
AF_01/2021
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM 
BAGUETE. AF_01/2021_PS
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. 
AF_01/2021
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM 
BAGUETE. AF_01/2021_PS
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. 
AF_01/2021
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM 
BAGUETE. AF_01/2021_PS
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. 
AF_01/2021
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM 
BAGUETE. AF_01/2021_PS
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM 
BAGUETE. AF_01/2021_PS
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. 
AF_01/2021
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM 
BAGUETE. AF_01/2021_PS
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. 
AF_01/2021
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM 
BAGUETE. AF_01/2021_PS
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. 
AF_01/2021

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE 
DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM 
MOLA E PUXADOR. AF_01/2021

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA 
DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS. AF_01/2021
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 
AF_01/2021

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021
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103044 UN 30,55 4,77 35,32

103039 UN 66,77 11,44 78,21

103038 UN 62,72 8,78 71,50

103037 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 46,94 6,44 53,38

103036 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 23,97 3,12 27,09

103040 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 101,01 14,76 115,77

90371 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 29,15 4,77 33,92

103047 UN 24,05 3,72 27,77

94489 UN 30,56 3,44 34,00

94490 UN 46,68 3,43 50,11

94491 UN 63,42 4,91 68,33

94492 UN 65,33 4,91 70,24

94493 UN 120,50 7,97 128,47

94497 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 95,08 11,44 106,52

94794 UN 151,03 16,25 167,28

94496 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 75,24 8,77 84,01

94793 UN 143,58 13,61 157,19

94495 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 55,22 6,45 61,67

94792 UN 103,88 11,28 115,16

89352 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 32,87 3,12 35,99

89986 UN 75,12 7,94 83,06

94499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 268,89 19,77 288,66

94498 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 131,95 14,75 146,70

94500 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 325,88 24,75 350,63

89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 35,30 4,78 40,08

89987 UN 85,02 9,61 94,63

94501 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 670,42 31,44 701,86

89351 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 28,74 4,77 33,51

89349 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 23,71 3,12 26,83

89984 UN 77,23 7,93 85,16

89985 UN 80,41 9,61 90,02

103045 UN 8,39 3,11 11,50

103046 UN 22,02 4,78 26,80

103048 UN 17,29 3,72 21,01

103049 UN 19,30 3,44 22,74

103029 REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 40,79 4,77 45,56

103019 UN 288,43 19,75 308,18

103050 SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN  20 MM. AF_08/2021 UN 11,98 16,97 28,95

103051 SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN  25 MM. AF_08/2021 UN 14,41 20,69 35,10

103052 SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN  32 MM. AF_08/2021 UN 20,66 25,61 46,27

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN  20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN  25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE 
INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais
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94799 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 168,18 19,77 187,95

94798 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 137,58 15,16 152,74

94797 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 81,70 11,14 92,84

94795 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 33,99 5,39 39,38

94800 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 215,84 25,51 241,35

94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 37,68 8,27 45,95

99635 UN 368,80 40,20 409,00

103018 UN 299,69 34,89 334,58

95252 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 136,97 11,44 148,41

95251 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 113,40 8,78 122,18

95250 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 76,35 6,44 82,79

95248 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 48,59 3,11 51,70

95253 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 209,98 14,76 224,74

95249 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 56,57 4,77 61,34

99622 UN 301,09 11,43 312,52

99621 UN 268,83 8,77 277,60

99620 UN 179,85 6,44 186,29

103008 UN 108,88 3,12 112,00

99624 UN 601,79 19,76 621,55

99623 UN 421,26 14,78 436,04

99625 UN 830,05 24,79 854,84

99619 UN 132,35 4,78 137,13

99626 UN 1.284,47 31,45 1.315,92

99631 UN 162,59 11,43 174,02

99630 UN 140,68 8,77 149,45

99629 UN 94,04 6,45 100,49

99627 UN 79,64 3,12 82,76

103009 UN 376,54 19,77 396,31

99632 UN 236,10 14,74 250,84

99633 UN 513,24 24,74 537,98

99628 UN 85,60 4,78 90,38

99634 UN 885,88 31,36 917,24

103013 UN 155,08 5,72 160,80

103012 UN 144,95 4,37 149,32

103011 UN 91,51 3,21 94,72

103015 UN 417,41 9,87 427,28

103014 UN 234,40 7,37 241,77

103016 UN 571,69 12,38 584,07

103010 UN 82,56 2,37 84,93

103017 UN 1.003,58 15,69 1.019,27

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais

VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021
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