
PRÓPRIO: REFORMA HOSPITAL ZILDA ARNS - UTI
PRAZO DE OBRA: 180 DIAS CORRIDOS
COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES Vigência: 01/12/2024

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$):  R$        2.270.154,92 

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) TAXA (%) OBSERVAÇÃO

PARCELAS DO BDI (%)

1 Quartil Médio 3 Quartil

1 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  R$          90.806,20 4,00% OK 3,00% 4,00% 5,50%

2 SG - SEGUROS + GARANTIA  R$          18.161,24 0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%

3 R - RISCOS  R$          28.830,97 1,27% OK 0,97% 1,27% 1,27%

4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS  R$          29.617,83 1,23% OK 0,59% 1,23% 1,39%

5 L - LUCRO BRUTO  R$        180.380,27 7,40% OK 6,16% 7,40% 8,96%

6 I - IMPOSTOS  R$        156.771,87 5,65%

6.1 PIS 0,65%

6.2 COFINS 3,00%

6.3 ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) 2,00%

6.4 CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB

TOTAL DO BDI (R$)  R$        504.568,36 Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário

PREÇO DE VENDA (R$)  R$     2.774.723,28 Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00%

BDI (%) 22,23% OK Com CPRB 20,34% 22,12% 25,00%

Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário

Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
G: taxa de garantias;
R: taxa de riscos;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).
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