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O presente relatdério tem como objetivo apresentar a nova versao do orgamento referente ao projeto
de reforma do Hospital Zilda Arns (CME e UTI), elaborado apds revisdo e atualizacdo dos dados
anteriormente fornecidos. Este documento visa detalhar as alteracGes realizadas em relacdo ao
orcamento realizado anteriormente pela empresa Carneiro & Veigas Engenharia LTDA, destacando os
ajustes necessarios em funcdo de novas demandas, atualizacGes de precos, cotacdes e correcdes
técnicas.

PLANILHA ORCAMENTARIA

01. DADOS

* Foram alteradas as tabelas de Dados, adotando-se as tabelas presentes na Planilha de
Servicos Sintética Desonerada da SECID, disponivel em:
“https://www.secid.pr.gov.br/Pagina/Custos-de-Edificacoes” ;

« Além disso, foram atualizados os seguintes dados da planilha: a data para
“27/05/2025”; a ART/RRT n° “1720241081088”; e o nome da empresa para
‘CARNEIRO & VEIGAS ENGENHARIA LTDA”, que anteriormente apresentavam
divergéncias;

02. RESUMO
« Para a planilha da UTI, foi incluido o item 12 — “Instalagdes Elétricas, Dados e
Luminarias — UTI”, no valor de R$ 913.013,78 (valor total sem BDI), que ndo constava
anteriormente, garantindo que o resumo represente fielmente os custos totais

03. BDI
* Manteve-se a planilha sem alteragdes;

04. FOLHA FECHAMENTO
« Foram alterados o Referencial Utilizado para “SINAPI FEVEREIRO DE 2025 -
DESONERADA” e a Data-Base para “Vigéncia: SECID — MARCO DE 2025 / Resolugao

SECID N° 027/2025;

05. PLANILHA SINTETICA

* Na Planilha Sintética, foram realizadas adequag¢des nas férmulas, seguindo o padréao
da tabela SECID, visto que existiam muitas células com numeros digitados
manualmente, os quais ndo correspondiam aos calculos corretos;

* Todos os itens de “Projetos” incluidos na aba “Servigos Preliminares” constam com a
unidade de medida “verba”, o que nédo é aprovado pelos 6rgaos publicos. Dessa forma,
foram substituidos por “unidade”. Ademais, esses itens, relativos aos projetos, estavam
todos langados manualmente; portanto, foram incluidos na aba correta (Composi¢des
Complementares) e seus vinculos devidamente corrigidos.


https://www.secid.pr.gov.br/Pagina/Custos-de-Edificacoes

+ Os textos dos cabecalhos de ambas as planilhas foram atualizados para: “TABELAS
DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARCO0/2025) —
DESONERADA’;

06. SERVICOS
» Foram alteradas as tabelas de Servigos, adotando-se as tabelas presentes na Planilha
de Servigos Sintética Desonerada da SECID, disponivel em:
“https://www.secid.pr.gov.br/Pagina/Custos-de-Edificacoes” ;

07. INSUMOS
* Foram alteradas as tabelas de Insumos, adotando-se as tabelas presentes na Planilha
de Servicos Sintética Desonerada da SECID, disponivel em:
“https://www.secid.pr.gov.br/Pagina/Custos-de-Edificacoes” ;

08. MEMORIAL DE CALCULO
« Na planilha da UTI, foi corrigido o erro de férmula relacionado a unidade de medida do
item 10.1;
+ Os textos dos cabegalhos de ambas as planilhas foram atualizados para: “TABELAS
DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARCO/2025) —
DESONERADA;

09. CURVA ABC
« Foram realizadas correcbes e revisbes em todas as férmulas da Curva ABC,
resultando na criacdo de uma nova curva, condizente com os dados atualizados da
planilha;
« Os textos dos cabecalhos de ambas as planilhas foram atualizados para: “TABELAS
DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIR0/2025) E SECID (MARCO0/2025) —
DESONERADA”;

10. CRONOGRAMA
« Para a planilha da UTI, foi incluido o item 12 — “Instalagbes Elétricas, Dados e
Luminarias — UTI”, no valor de R$ 913.013,78 (valor total sem BDI), que ndo constava
na versao anterior. Para fins de proporcionalidade, foram utilizados os percentuais do
item 13 — ‘“Instalagdes Hidraulicas”, com o objetivo de preencher a estrutura
orcamentaria de forma consistente.
- Para a planilha da CME, manteve-se a planilha sem alteracdes.

11. COTACOES
* Procedeu-se a atualizacdo minuciosa das cotagdes existentes, corrigindo os dados e
atualizando os valores conforme as atualizagcbes das mesmas. Paralelamente, foram
solicitadas novas cotacdes para os itens faltantes da planilha.
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12. COMPOSIGOES COMPLEMENTARES
* Foram realizadas as composic¢des faltantes, correcdes e revisdes de todas as férmulas,
atualizacao de itens conforme os bancos de dados SINAPI (margo/2025) e ORSE
(fevereiro/2025), além da inclusdo de itens que estavam inseridos manualmente na aba
“Planilha Sintética”, os quais foram convertidos em composicoes;

13. DECLARACAO
» Foram adotados os termos de responsabilidade e de liberacdo dos direitos autorais
constantes na Planilha de Servigos Sintética Desonerada da SECID, disponivel em:
“https://www.secid.pr.gov.br/Pagina/Custos-de-Edificacoes” ;

14. PROJETOS RECEBIDOS
* Manteve-se a planilha sem alteracgdes;

15. ENCARGOS SOCIAIS
* Foram alteradas as tabelas de Encargos Sociais, adotando-se as tabelas presentes na
Planilha de Servigos Sintética Desonerada da SECID, disponivel em:
“https://www.secid.pr.gov.br/Pagina/Custos-de-Edificacoes” ;
* Mantiveram-se apenas os logotipos do Governo do Estado do Parana, da FEAS e do
Municipio de Curitiba.
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